Zalgcznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zwana w dalszej tresci ,,Umowa”, zawarta W dnill .oooocooeeoioeeeeeoseeeeeeeoeein we Wroclawiu
w  wyniku prowadzonego postgpowania nr WM/SZP/PN/66/2017/S w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), zwang w dalszej tresci Umowy ,,ustawa Pzp”, pomiedzy:

Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0. z siedzibg we Wroclawiu przy ul. Mikolaja Reja 53-55,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia Fabrycznej, VI Wydzial KRS nr 0000291108,
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitat zakladowy 36 130 000 zt wplacony w catosci,
reprezentowang przez:

........................... . z siedzibg w ... przy ull ..., wpisang do
.......................................................... NIP ............. REGON ............., reprezentowanym

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Wykonaweg”,
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane
w dalszej tresci Umowy ,.robotami lub robotami budowlanymi”, polegajace na przebudowie
pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze w Centrum Biznesu Grafit przy ul
Namyslowskiej 8 we Wroclawiu, zwanego dalej ,,Obiektem”, na potrzeby przychodni
specjalistycznej dla podmiotu leczniczego Zespél Uslug Medycznych LEK — TRANS
Sp. z 0.0., zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Obiektem”.
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robdt z branzy:
1) ogdélnobudowlanej, w tym w szczegdInosci wykonanie:

a) robot demontazowych i rozbiérkowych,

b) wykonanie otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych budynku,

¢) sufitéw podwieszanych, modutowych,

d) scian dzialowych i zabuddw z plyt gipsowo — kartonowych,

€) dostawa i montaz stolarki otworowej wewnetrznej i zewnetrznej,

f) dostawa i montaz rolet wewnetrznych okiennych

g) uzupeknienie i naprawa tynkow,

h) wykonanie konstrukeji wsporczej pod montaz urzadzeni wentylacyjnych,

1) wywoz i utylizacja gruzu, $smieci i odpaddw,

2) sanitarnej, w tym w szczegdlnosci wykonanie:
a) instalacji kanalizacyjnej,
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b) instalacji wodociggowe;j,
c) instalacji centralnego ogrzewania,
d) przebudowy instalacji wentylacyjnej dla potrzeb adaptowanej powierzchni wraz z robotami
demontazowymi,
e) przebudowy instalacji tryskaczowej (SUG)
3) elektrycznej, w tym w szczegdlnosci wykonanie:
a) dostawa i montaz rozdzielnic odbiorczych,
b) dostawa i montaz instalacji odbiorczych,
¢) dostawa i montaz potaczen wyrownawczych,
d) dostawa i montaz instalacji przyzywowej NPS,
e) dostawa i montaz instalacji teletechnicznych,
f) dostawa i montaz elementdw w celu przebudowy SAP i DSO.

3. Dokumentacja projektowa opisujgca przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie roboty niezbedne
do wykonania przebudowy w calym zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym
stanowigcym zalacznik do decyzji nr 5733/2013 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajace;j
pozwolenia na wykonanie robot budowlanych. Dokumentacja projektowa uzupetniona zostata o
projekt przebudowy instalacji tryskaczowej. Przedmiotem umowy jest wykonanie czesci prac
wskazanych w projekcie budowlanym oraz prac wskazanych w projekcie przebudowy instalacji
tryskaczowej, w zakresie wskazanym w przedmiarze robot, z pominigciem nizej wymienionych
prac:

1) W zakresie instalacji elektrycznych:

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych compakt w sufitach podwieszonych — 75 kpl.,

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych 4x24W w stropie podwieszanym —
100 kpl.,

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietlowkowych 1x14W na scianie —
22 kpl.,

- dostawa 1 montaz opraw oswietleniowych awaryjnych przykrecanych — 60 kpl.,

- dostawa 1 montaz wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych
RVKLn p.t. w PRZYCHODNIACH na gniazdo informatyczne RJ — 60 wyp.,

- dostawa i montaz przewody instalacji teletechnicznych prowadzone w korytkach — 3 202 m,

- dostawa i montaz kompletnej szafki krosowniczej LPD — 1 kpl.,

- dostawa i montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP-dodatkowe wewnetrzne wskazniki
zadziatania w wyk. Adresowym w uprzednio zainst. Gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem — 17 szt.,

2) W zakresie instalacji sanitarnych;

- dostawa i montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych $r. nominalnej 15 mm ilos¢ 36
szl.,

- dostawa i montaz baterii umywalkowych jednouchwytowych niepetonosprawni $r. nominalnej
15 mm - ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz baterii zlewozmywakowych jednouchwytowych — ilos¢ 13 szt.,

- dostawa i montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm —
ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz baterii bidetowej $r. nominalnej 15 mm - ilosé | szt.,

- dostawa i montaz zaworéw odcinajacych pod bateria o sr. nominalnej 15 mm /zlewozmywak,
umywalka, bidet — ilosé¢ 102 szt.,

- dostawa i montaz zawordow czerpalnych o ér. nominalnej 15 mm — ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz dodatkéw doptywowych w rurociggach o ér. zewnetrznej 20 mm — ilos¢ 127
szt.,

- dostawa i montaz dodatkéw doplywowych w rurociagach o sr. zewnetrznej 20 mm fotel UNIT —
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ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz dodatkéw za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do
zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o sr. zewnetrznej 20
mm - ilos¢ 8 szt.,

- dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200 x 250 mm - ilo¢ 7 szt.,

- dostawa i montaz umywalek pojedynczych z syfonem gruszkowych — ilo$é¢ 36 kpl.,

- dostawa i montaz umywalek pojedynczych z syfonem gruszkowych -niepelnosprawni — ilo$é 1
kpl.,

- dostawa i montaz postumentow porcelanowych do umywalek — ilosé 36 kpl.,

- dostawa i montaz postumentéw porcelanowych do umywalek niepetnosprawnych — ilosé 1 kpl.,
- dostawa i montaz ustgpow z pluczka ustgpowa typu , kompakt™ — iloé 7 kpl.,

- dostawa i montaz ustgpow z pluczka ustepowa typu ,.kompakt™ niepetnosprawni — ilosé 1 kpl.,

- dostawa i montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym — ilos¢ 1 kpl.,

- dostawa i montaz bidetow z bateria i syfonem - ilosé 1 kpl.,

- dostawa i montaz brodzikéw natryskowych - ilosé 3 kpl.,

- dostawa i montaz kabin, drzwi brodzikowe - ilo$¢ 3 kpl.,

- dostawa i montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej jednokomorowe - ilo$¢ 5 szt.,

- dostawa i montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej jednokomorowe z plyta ociekowa -
ilo$¢ 5 szt.,

- dostawa | montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej dwukomorowy - iloéé 2 szt.,

- dostawa i montaz zlewozmywakow z blachy kwasoodpornej dwukomorowy narozny - ilo$é
Iszt.,

- dostawa i montaz syfonéw z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm - zlewozmywakowy 1 komorowy
- ilos¢ 10 szt.,

- dostawa i montaz syfondéw z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewozmywakowy 2 komorowy
- ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz syfonoéw z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - brodzikowy - ilo§é 3 szt.,

- dostawa i montaz dodatkéw podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polaczeniach
wciskowych — ilos¢ 8 pode;.,

- dostawa i montaz dodatkéw podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach
wciskowych — ilos¢ 55 podej.,

- dostawa i montaz dodatkow podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgczeniach
wciskowych fotel UNIT — ilo$¢ 3 podej.,

- dostawa i montaz rur przylaczeniowych o sr. zew. 20 mm do grzejnikdéw— ilos¢ 48 kpl.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoplytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600
mm typ FTV 10-500/400 - ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoptytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600
mm typ FTV 10-500/500 - ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoptytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600
mm typ FTV 10-500/600 - ilo$¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych jednoptytowych o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600
mm typ FTM 10-600/400- ilo$¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
typ FTV 20-300/1300 — ilo$¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys. 300-500 mm i dhug. do 1600 mm
typ FTV 20-300/1400 — ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych trzyptytowych o wys. 300-500 mm i dhug. do 1600 mm
typ FTV 30-300/1600 — ilos¢ 1 szt.,
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- dostawa i montaz grzejnikow stalowych trzyplytowych o wys.
typ FTV 30-300/3000 — ilos¢ 1 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/400 — ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/500 — ilos¢ 2 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/600 — ilos¢ 2 szt.,

- dostawa 1 montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/700 — ilos¢ 7 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys.

typ FTV 20-600/800 — ilogé 6 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/900 — ilos¢ 4 szt.,

- dostawa i montaz grzejnikoéw stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/1000 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/1100 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/1300 — ilo$¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 20-600/900 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikoéw stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTM 22-600/700 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTM 22-600/1200 — ilo$¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 22-600/1200 — ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys.

typ FTV 22-600/2000 — ilos¢ 1szt.,

300-500 mm i diug.
600-900 mm i dtug.
600-900 mm i dtug.
600-900 mm i dlug.
600-900 mm i dlug.
600-900 mm i dhug.
600-900 mm i dhug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i dhug.
600-900 mm i dhug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i dlug.
600-900 mm i dhug.

600-900 mm i diug.

600-900 mm i diug

do 3000 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

do 1600 mm

. do 1600 mm

- dostawa i montaz grzejnikéw stalowych lazienkowych o wysokosci do 800 mm typ B-20-

390/751— ilos¢ Iszt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych lazienkowych o wysokosci do 1800 mm typ B-20-

590/1511- ilos¢ Iszt.,

- dostawa i montaz grzejnikow stalowych tazienkowych o wysokosci do 1800 mm typ B-20-

740/1770- ilos¢ 1szt.,

- dostawa i montaz zaworow grzejnikowych o sr. nominalnej 15 mm termostatyczne grzejnik B-20

—ilos¢ 3 szt.,

- dostawa i montaz glowic termostatycznych o polaczenia gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm

—ilos¢ 48 szt.,

- dostawa i montaz izolacje kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym — ilos¢ 66,94 m2;

- dostawa i montaz izolacje kanalow wentylacyjnych o przekroju kolowym — iloé¢ 445,40m?2;

- dostawa 1 montaz nagrzewnicy elektrycznej 800x700: 7.5 kW:

400 V—ilos¢ 1 szt.;

- dostawa 1 montaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) — udzial

ksztattek do 55% — ilos¢ 18,00 m2.

- dostawa i montaz jednowarstwowej izolacja matami lamella gr 50 mm powierzchni kanalow -

tlos¢ 18.00 m2.

- dostawa i montaz chiodnicy freonowej 1000x500: 3: 2.5 — ilos¢ 1,00 szt.

- dostawa 1 montaz automatyki — ilos¢ 1,00 kpl.
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- dostawa 1 montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej — iloéé 1,00 kpl.

- dostawa 1 montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej — ilosé 2,00 kpl.

- dostawa i montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacyjnej — ilosé 1,00 kpl.

- dostawa i montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacyjnej — ilos¢ 1,00 kpl.

- dostawa i montaz rurociagow z rur miedzianych 3/8” 9mm — ilosé¢ 76.00 mb.

- dostawa i montaz rurociagi z rur miedzianych 5/8” 16mm — ilos¢ 76.00 mb.

- przygotowanie instalacji do uruchomienia — ilosé 1,00 kpl.

- proba szezelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw — iloéé 152 mb.
- dostawa i montaz otuliny termoizolacyjnej z syntetycznego kauczuku gr.20 mm z nacieciem
wzdluznym: rurociagi o sr. 3/8” — ilos¢ 76,00 mb

- dostawa i montaz otuliny termoizolacyjnej z syntetycznego kauczuku gr.20 mm z nacieciem
wzdluznym: rurociagi o sr. 5/8” — ilos¢ 76,00 mb

- dostawa i montaz konstrukcji wsporczej do aparatow klimatyzacyjnych — iloéé¢ 50 kg

- uruchomienie uktadow klimatyzacyjnych i uzyskanie temperatur — ilosé¢ 3 kpl.

- mechaniczne przebicie otworéw o pow. Do 0,05m2 w scianach o gr. Do 3 cegiel — ilos¢ 0,1 m
3) W zakresie rob6t ogélnobudowlanych:

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D1, D2, D3 — 32,12 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D3* - 1,82 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D4, D5 — 70,90 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D5* - 1,82 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D6 — 1,82 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D7 — 6,36 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D11 — 1,83 m2;

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D10 — 1,82 m2;

- dostaw i montaz $cianki ze szkia hartowanego S8 — 5,36 m2;

- dostawa i montaz drzwi przesuwnych ze szkla hartowanego — 2,07 m2;

- uszezelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelniajaca, powierzchnie
pionowe — 233,41 m2;

- licowanie scian ptytkami — 308,14 m2;

- oktadziny $cian taflami szklanymi z grafikg - 16,28 m2;

- tapetowanie Scian — okfadzina sienna Altro Witroc — 48,29 m2;

- tapetowanie scian na gotowym podiozu tapetg drukowana — 27,30 m2;

- dostawa i montaz cokolu — 16,57 m;

- malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych, tynkéw gladkich — 431 m2;

- malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych, ptyt gipsowych — 1611,63 m2;
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich — 1138,43 m2;
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych, ptyt gipsowych — 996,82 m2;
- dostawa i montaz odbojnicy ~ 94,86 m;

- uszczelnienie pomieszczen mokrych ptynng folig, powierzchnie poziome — 63,10 m2;

- wykonanie posadzek z plytek — 62,34 m2;

- wykonanie cokolikéw z piytek — 118,29 m;

- wykonanie posadzek zywiczno — epoksydowych — 63,50 m2;

- wykonanie warstw niwelujaco — wyréwnawczych — 554,80 m2;

- wykonanie posadzek z wykladziny PCV typu TARKETT - 552,41 m2;

- zgrzewanie wykladzin rulonowych — 552,41 m2;

- wykonanie listew przysciennych z polichlorku winylu — 457,56 m;

- wykonanie prac zwigzanych z uodpornieniem ogniowym $cian ($ciany Patio) — 41,36 m2 — prace
nie objete dokumentacja projektowa, a przewidziane do realizacji w ramach porozumienia.
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Czg¢s¢ prac zwigzanych z montazem $cian oraz zabudow z plyt gipsowo — Kartonowych zostala
wykonana tzn. wykonano konstrukcje¢ z rusztow metalowych oraz jednostronne plytowanie i
czesciowo wypelnienie scian welng mineralna.
Zakres zadania obejmuje dokorniczenie montazu Scian i zabudéw oraz ich realizacje wedlug
projektu budowlanego.
W celu zakonczenie montazu $cian gipsowo — kartonowych przewidziano wykonanie nizej
wymienionych prac:
- Dokonczenie montazu scian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoch warstwy plyty 2xGKF, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S1 — 375,96 m2,
- Dokonczenie montazu Scian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoch warstwy plyty 2xGKFW, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, $ciana S1+ - 225,51 m2,
- Dokonczenie montazu scian dziatowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoch warstwy plyty 2xGK, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S2 — 336,04 m2,
- Dokonczenie montazu $cian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwéch warstwy plyty 2xGKW, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S2+ - 139,06 m2,
- Dokonczenie uzupetnienia $cian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych poprzez jednokrotne plytowanielxGK o pozostate 2,37 m, ze szpachlowaniem i
cyklinowaniem, sciana S3 — 195,95 m2,
- Dokonczenie montazu $cian dziatlowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwodch warstwy plyty 2xGKF, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, $ciana S3 — 323,17 m2,
- Dokonczenie montaz scian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
poprzez jednokrotne plytowanie 1xGK, ze szpachlowaniem i cyklinowaniem $ciana S4 — 57,02 m2,
- Dokoficzenie montazu $cian dziatowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
polegajace na wykonaniu oplytowania z dwoch warstwy plyty 2xGKW, szpachlowaniu oraz
cyklinowaniu, sciana S5 — 137,26 m2,
- Dokonczenie montaz $cian dzialowych z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
poprzez jednokrotne plytowanie 1xGKF, ze szpachlowaniem i cyklinowaniem, $ciana S6 — 78,61 m2,
- Dokoriczenie montazu obudéw szachtow z ptyt gipsowo - kartonowych polegajace na wykonaniu
optytowania z dwoch warstwy plyty 2xGKFW, szpachlowaniu oraz cyklinowaniu, - 22,59 m2,
- Uzupenienie szpachlowania plyt gipsowych, - 1891,00 m2,
- Ostrozne usunigcie welny mineralnej ze scian g-k, - 945,59;
- Uzupetnienie welny mineralnej 80 kg/m3, w scianach z plyt gipsowo - kartonowych 75 na rusztach
metalowych (S1, S1+, S5), - 738,73 m2,
- Uzupelnienie welny mineralnej 80 kg/m3, w $cianach z plyt gipsowo - kartonowych 100 na rusztach
metalowych (S3, S6), - 401,78 m2,
- Uzupelnienie welny mineralnej 40 kg/m3, w $cianach z plyt gipsowo - kartonowych 75 na rusztach
metalowych (S2, S2+), - 475,10 m2,
- Uzupekienie konstrukcji rusztow $cian dzialowych z profili stalowych C75 — 50 m2.
4. Szczegotowy zakres i warunki realizacji przedmiotu Umowy z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu okreslaja Dokumentacja projektowa, w tym:
1) Projekt budowlany,
2)  Projekt instalacji tryskaczowej — uzupelnienie dokumentacji projektowej,
3)  Projekty wykonawcze,
4)  Decyzja nr 5733/2013 pozwolenie na budowe, zwana w dalszej czgéci Umowy ..pozwoleniem
na budowg”,
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5)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwana w dalszej tresci
Umowy ..STWiOR”,

6) Przedmiary Robét,

stanowigce integralng cz¢s¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej w dalszej

tresci Umowy ,,SIWZ”.

Wykonawca oswiadcza, ze upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci udostepnionej przez
Zamawiajacego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, i nie zglasza w tej
mierze zadnych zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze przedstawiona dokumentacja jest
kompletna, spdjna i na jej podstawie mozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu Umowy
i warunkami otoczenia i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z jej trescia i zatacznikami, jest mozliwe i nie zglasza w tej mierze zadnych
zastrzezen.

T Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy mozliwy bedzie do prawidlowego wykonania
na podstawie przedstawionej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie, tj. w terminie nie dluzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowaé
0 powyzszym Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania tej czynnosci
Wykonawca uznaje, ze wady te sg nieistotne, niemajace wplywu ani na jakos¢, ani na termin
wykonania robot.

8. Roboty budowlane bgda wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot Umowy bedzie
wykonywany w budynku ustugowym, w zwigzku z tym Wykonawca zobowiazuje sie
prowadzi¢ roboty w sposob jak najmniej uciazliwy dla przebywajacych w Obiekcie 0s6b oraz
z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa w tym bhp i ppoz.

9. Prace szczegdlnie ucigzliwe wykonywane przez Wykonawcg, powodujgce m.in. wibracje,
zwigkszony poziom halasu i wydzielanie nieprzyjemnych, ostrych zapachow, pytow powinny
by¢ realizowane w miarg mozliwosci poza okreslonymi godzinami pracy najemcow lokali
w Obiekcie.

10.  Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ Regulaminu Centrum Biznesu Grafit, ktory stanowi
zalacznik nr 9 do SIWZ.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg, iz przedmiot Umowy wykonany zostanie w terminie .......... od dnia podpisania
Umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania rob6t przedstawionym przez
Wykonawee w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 11 Umowy.
Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru,
o ktorym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie zgodnie
z pozwoleniem na budowg, Dokumentacja Projektowa, STWiOR, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

2) przeprowadzenie rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 7 listopada 2016r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z pozn.

zm.) 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.

519 z pozn. zm.);

natychmiastowe usuwanie z klatki schodowej, pomieszczen wspolnego uzytku oraz terenu

przyleglego do budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wywozu odpadéw i nieczystosci
powstatych w trakcie robot przez przedsigbiorce(ow) uprawnionych do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadow;

Jako wytworca odpadow i ich posiadacz przestrzeganie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy

o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pdézn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktéow

wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), natychmiastowe usuwanie z terenu przyleglego do

budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie

we wlasnym zakresie i na whasny koszt wywozu odpadéw i nieczystosci powstatych

w trakcie wykonywania robdt;

wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu wilasnych nowych materialow i wyrobow

budowlanych, speiniajacych warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), zwanej w dalszej tresci Umowy

»Prawem budowlanym”, oraz zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z pbzn. zm.);

uzycie takich materialéw 1 urzadzen, ktére beda kompatybilne z urzadzeniami

zainstalowanymi w Obiekcie, a takze z istniejagcymi instalacjami i ich zasilaniem,

tj. zapewnia prawidlowe funkcjonowanie urzadzen i instalacji istniejacych w Obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do respektowania zalecen inspektorow nadzoru dotyczgcych

wykonywania prac zgodnie z warunkami gwarancji i rekojmi udzielonej wlascicielowi

Obiektu — spolce Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0., zwanej w dalszej treSci umowy

.»Wilascicielem Obiektu”, przez wykonawcow Obiektu okreslonych w Wykazie uprawnien

z tytulu gwarancji i r¢kojmi stanowiacym zalacznik nr 10 do SIWZ oraz zgodnie

z warunkami serwisu i konserwacji urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie;

wskazanie w terminie 3 dni od podpisania Umowy kierownika budowy i kierownikéw robét

odpowiedniej branzy, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 i ust. 4 Umowy, zwanych w dalszej

tresci Umowy ,Kierownikiem Budowy” oraz ,Kierownikiem Robot”, posiadajacych
wymagane prawem uprawnienia, ktorzy zobowigzany bedzie do scistej wspolpracy

z inspektorami nadzoru, dziatajacymi po stronie Zamawiajacego;

zapewnienie Kierownika budowy zobowigzanego do kierowania robotami budowlanymi

obejmujacymi wszystkie prace objete projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe,

réwniez nie obejmujace przedmiotowego zakresu umowy, okreslone w § 1 ust. 3 niniejszej

Umowy;

niezwloczne zglaszanie:

a) wlasciwemu inspektorowi nadzoru wszelkich kolizji oraz rozbieznosci pomiedzy
otrzymang przez Wykonawce dokumentacja a stanem faktycznym, ktdre mogg mieé
wplyw na  prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami
§ 1 ust. 7 Umowy;

b) wlasciwemu inspektorowi nadzoru wszelkich przypadkéw uniemozliwiajacych nalezyte
wykonanie obowiazkow okreslonych Umowa, a zwlaszcza takich, ktore skutkowaé
moga utrata uprawnien z zakresu rgkojmi i gwarancji udzielonych Wilascicielowi
Obiektu; na kontynuowanie robét w sytuacji, o jakiej mowa w niniejszym zapisie,
Wykonawca zobligowany jest uzyskaé¢ pisemna zgode wilasciwego inspektora nadzoru;
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1)

12)

13)

14)

15)

protokolarne przejecie terenu wykonywania robot w Obiekcie, zwanego w dalszej tresci
Umowy .. Terenem Budowy”, w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym za
Teren Budowy uwaza si¢ przestrzen, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu wykonania robdt
w terminie 5 dni liczonych od dnia podpisania Umowy; harmonogram musi zawiera¢
szczegOlowy zakres wykonywanych robdt wraz z terminem rozpoczecia i zakonczenia robot,
przy czym termin zakonczenia robot musi zosta¢ wyznaczony na 7 dni przed uplywem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy. Strony ustalajg, iz harmonogram po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi integralng czes¢ Umowy;

powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opdznieniu robét w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu z podaniem powoddéw niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow umownych, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania czynnosci
poinformowania Zamawiajacego, Strony uwazaé¢ beda, iz Wykonawca przyjal na siebie
odpowiedzialnos¢ za wplyw tych okolicznosci na sposéb i termin wykonania Umowy;
organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz zaplecza budowy,
w tym zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz zaplecza technicznego dla skladowania
urzadzen, maszyn, narzedzi i materialéw budowlanych, z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzadku na Terenie Budowy, z uwzglednieniem
okolicznosci, iz na Obiekcie sa wykonywane inne roboty budowlane i wykonanie
przedmiotu Umowy nie moze z nimi kolidowaé¢ jak i nie moze uniemozliwia¢ ich

wykonania;
dostarczanie materialow i urzadzen niezbednych do realizacji robot w sposob niepowodujacy
utrudnien dla uzytkownikéw i najemcéw Obiektu; Zamawiajacy moze przekazac

Wykonawcy na jego wniosek pomieszczenie techniczne, zwane w dalszej tresci Umowy

..Pomieszczeniem Technicznym”, ktére stluzy¢ bedzie Wykonawcy w szczegdlnosci do

przechowywania drobnego sprzgtu i urzadzen, a takze materialéw w ilosciach niezbednych

do realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeZeniem, iz:

a) Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za ochrong mienia pozostawionego przez
Wykonawce w Pomieszczeniu Technicznym;

b) Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztow zuzycia mediow, tj. energii
elektrycznej i wody, powstalych w zwigzku 2z Kkorzystaniem z Pomieszczenia
Technicznego przez Wykonawce, z zastrzezeniem lit. ¢) niniejszego punktu;

¢) w trakcie przekazywania Pomieszczenia Technicznego spisany zostanie przez
Zamawiajacego i Wykonawce stan urzadzen pomiarowych (licznikéw) mierzacych
zuzycie mediéw w Pomieszczeniu Technicznym;

d) Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem nalozenia kary za nienalezyte wykonanie
Umowy, do wylgcznego Korzystania z zasilania dostepnego w Pomieszczeniu
Technicznym dla naladowania akumulatorow wykorzystywanych urzadzen oraz przy
wykonywaniu rob6t wymagajacych uzycia energii elektrycznej, a w trakcie
wykonywania robot — do korzystania z zasilania dostgpnego na Terenie Budowy;

e) wykorzystywanie Pomieszczenia Technicznego jako zaplecza budowy dotyczy
wylacznie drobnego sprzetu i urzadzen oraz takiej ilosci materiatow, ktore nie
spowoduja uszkodzenia Pomieszczenia Technicznego oraz zainstalowanych w nim
instalacji;

f) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wymiany przez Wykonawce wkladek zamkow
w drzwiach do Pomieszczenia Technicznego lub zalozenia wilasnej kiodki, pod
warunkiem przekazania jednego klucza Zamawiajacemu celem udostepnienia
(w bezpiecznej kopercie) Kierownikowi Ochrony Obiektowe;;
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

zabezpieczenie wykonywanych robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz. w obrebie Terenu
Budowy oraz na powierzchniach zlokalizowanych w Obiekcie, wykorzystywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a zwlaszcza na ciagach
komunikacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
uwzgledniajgc obecnos¢ w Obiekcie 0sob trzecich i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w poszczegllnych jego czgsciach: w razie takiej potrzeby Zamawiajacy zapewni
Wykonawcy dostep do tych czgsci Obiektu, ktore sa zajmowane przez osoby trzecie, celem
prowadzenia tam robot na warunkach uzgodnionych przez Wykonawce z tymi osobami;
ochrona mienia znajdujgcego si¢ w Pomieszczeniu Technicznym oraz na Terenie Budowy,
przy czym Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ w Pomieszczeniu Technicznym oraz pozostawione przez Wykonawce na
Terenie Budowy i w Obiekcie;

natychmiastowe usunigcie wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot na Terenie Budowy i w przekazanym Pomieszczeniu
Technicznym;

zwrot Pomieszczenia Technicznego i Terenu Budowy do czasu podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego nie pézniej niz z chwila podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Pomieszczenie
Techniczne w takim samym stanie, w jakim je otrzymal od Zamawiajacego;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem; jezeli taka przerwa wplywa na termin realizacji robdt, jej czas
zostanie uwzgledniony przy zmianie Umowy w zakresie terminu zakonczenia robdt;

w przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu — niezwloczne
zawiadomienie Zamawiajacego droga mailowa na wskazane w § 10 ust. 2 Umowy adresy
poczty elektronicznej, najpézniej w terminie 3 dni roboczych przed datg ich wykonania,
celem umozliwienia ich sprawdzenia przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz dokonania
protokolarnego odbioru tych robot;

zgloszenie gotowosci do odbioru robét w terminie do 3 dni roboczych przed terminem ich
wykonania okreslonym w harmonogramie; zgloszenie gotowoséci do odbioru koncowego
robdt w terminie do 7 dni przed terminem okreslonym w § 2 ust. I Umowy;

wykonanie przed zgloszeniem do odbioru robdt wszystkich niezbednych préb
i testow w obecnosci wlasciwego inspektora nadzoru oraz przekazanie protokotéw odbioréw
1 wynikéw z wynikiem pozytywnym;

przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania protokohu odbioru robot zatwierdzonych
przez wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaréw wykonanych robdt,
protokotow/dokumentow/zaswiadczen, o jakich mowa w pkt 6 i 22 niniejszego ustepu,
pozytywnych opinii kominiarskich po wykonanych robotach oraz innych niezbednych
dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy; w odbiorach
dokonywanych na podstawie Umowy bedzie uczestniczyla osoba pelnigca nadzér autorski;
uczestniczenie we wszystkich czynnosciach odbiorowych i usunigcie stwierdzonych wad
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy, wskazujac
Wykonawcey terminy usunigcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, uwzgledni techniczne
mozliwosci ich usunigcia, z zastrzezeniem, iz techniczne mozliwosci nie dotycza dostepnego
personelu Wykonawcy ani warunkéw dostawy materiatow i urzadzen, ktore dostarcza
Wykonawca;

zgloszenie w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 30 dni przed upltywem
okresu gwarancji i rekojmi za wady;

uprzedzenie Zamawiajacego, w terminie nie krétszym niz 2 dni robocze, o planowanej
dostawie materialdw, urzadzen lub sprzetu na Teren Budowy wykonywanej przez pojazdy
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

transportujagce  wielkogabarytowe, co umozliwi Zamawiajgcemu wyznaczenie dla
Wykonawey drog dojazdowych do Obiektu oraz wskazanie miejsca wyladunku; przy czym
Wykonawca odpowiada za prawidlowe oznakowanie i wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, jesli okazg sie konieczne;

ustalenie z Zamawiajacym terminéw wylaczenia urzadzen przesylowych, skutkujgcych
przerwa w dostawie mediow, tj. wody, energii elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, na co
najmniej 2 dni robocze przed terminem takich wylaczen, przy czym Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu informacj¢ wskazujaca rodzaj medidow, ktére musi wylgczy¢ w zwigzku
z realizacja przedmiotu Umowy oraz czas trwania wylgczenia;

biezace utrzymanie czystosci i porzadku w obrebie prowadzonych robét, przez co rozumie
si¢ sprzatanie Terenu Budowy, Pomieszczenia Technicznego i powierzchni bezposérednio
przy nim pofozonych oraz powierzchni Obiektu, z ktérych korzysta Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci ciagdw pieszych, usuwanie i wywozenie na
biezagco gruzu powstalego w trakcie realizacji robdt, odpadéw i resztek materialow
wykorzystywanych przez Wykonawce; ciagi piesze i komunikacyjne musza by¢ sprzatane
kazdego dnia po zakonczeniu robot nie pozniej jednak niz do godziny 16:00. W przypadku
prowadzenia prac powodujacych zanieczyszczenie wymienionych ciggébw w godzinach
poézniejszych — niezwlocznie po ich zakonczeniu;

korzystanie wylacznie ze wskazanych przez Zamawiajacego klatek schodowych oraz
dzwigdéw, celem zapobiezenia zbednym zabrudzeniom i uszkodzeniom Obiektu;
przemieszczanie sprzgtu, urzadzen, maszyn i materialow na terenie Obiektu wylgcznie
w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym; skladowanie sprzetu, urzadzen, maszyn
i materialéw na terenie Obiektu i w jego otoczeniu wylgcznie w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego;

uprzatnigcie Terenu Budowy oraz Pomieszczenia Technicznego do dnia odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu Umowy; w dniu odbioru strony podpisza protok6t zdawczo-
odbiorczy Pomieszczenia Technicznego oraz dokonajg spisania licznikow zainstalowanych
w tym pomieszczeniu, celem dokonania rozliczen za zuzycie przez Wykonawce
dostarczonych do tego pomieszczenia mediow;

respektowanie zalecen inspektorow nadzoru dotyczacych wykonywania prac zgodnie
z warunkami gwarancji i r¢kojmi udzielonej Wiascicielowi Obiektu oraz z warunkami
serwisu 1 konserwacji urzadzen znajdujagcych si¢ w Obiekcie;

dopuszczenie do pracy pracownikoéw w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie, uprawnienia, jak rowniez badania lekarskie
i szkolenie bhp; jak rowniez usuwanie pracownikdw niespelniajacych powyzszych
wymogow oraz pracownikow niezdolnych z innych przyczyn do wykonywania pracy;
kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu do wykonania czesci przedmiotu
Umowy podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem o objeciu robét ubezpieczeniem od
odpowiedzialnosci cywilnej na warunkach okreslonych w Umowie;

w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego na czas niezb¢dny do zrealizowania
przedmiotu Umowy uzyskanie na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego zezwolenia wlasciwego organu, w tym opracowanie projektu organizacji
ruchu zastepczego oraz zdanie zajmowanego pasa po zakornczeniu robot wilasciwemu
organowi. W razie nieprzekazania pasa drogowego w terminie ustalonym, przez wlasciwy
organ Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu kary pienigzne poniesione z tego tytutu;
kazdorazowe biezace uprzatnigeie chodnika i pasa drogowego w przypadku ich zabrudzenia
podczas dostarczania materialtéow budowlanych na Teren Budowy; w razie nieuprzgtnigcia
pasa drogowego i chodnika niezwlocznie po ich zabrudzeniu, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu kary pieni¢zne poniesione z tego tytulu;
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37) zatrudnianie na caly etat w sposdb nieprzerwany przy realizacji zamdwienia w zakresie
wykonywania prac fizycznych dla kazdej branzy: ogdlnobudowlanej, sanitarnej,
elektrycznej, co najmniej po jednej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o prace.

Wykonawca nie ma prawa:

1) skfadowania odpadéw bezposrednio na ziemi, terenie przylegajgcym do Obiektu oraz na
parkingach i miejscach postojowych;

2) skiadowania substancji mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub powietrze, a w przypadku,
gdy wykorzystanie takich substancji jest niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zasady ich skladowania 1 stosowania nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi stuzbami
odpowiedzialnymi za ochrong $rodowiska oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego;

3) mycia pojazdow i sprzetu na terenie Obiektu;

4) wylewania na glebe jakichkolwiek substanc;ji;

5) korzystania z innych niz wskazane przez Zamawiajacego Zrodel zasilania energii
elektryczne;j.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 Umowy,

i znane sa mu warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz posiada wymagane prawem

uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i doswiadczenie do

prawidlowego wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy, i zobowigzuje sie¢ wykonaé je

z nalezyta starannoscia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle przy wykonywaniu

przedmiotu Umowy, w tym rowniez wobec osob trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie peing

odpowiedzialnos¢ za dzialania lub zaniechanie dzialania osdéb, ktorym powierzyl wykonanie

Umowy, bez wzgledu na laczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny, jak za

dziatania wlasne czy tez zaniechanie dziatania.

W kazdym przypadku niewykonania lub niewlasciwego wykonania Umowy Zamawiajgcy

uprawniony bedzie do powierzenia czynnosci okreslonych w Umowie profesjonalnemu

podmiotowi trzeciemu na koszt i rvzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obciazenia Wykonawcy wszystkimi kosztami zwigzanymi

z zastgpczym wykonaniem Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Obiekt zostal zbudowany

i oddany do uzytkowania w 2012 roku i wlasciciel Obiektu posiada uprawnienia z tytulu

gwarancji i rgkojmi udzielonych przez wykonawcow Obiektu. Z powodow jak wyzej,

Wykonawca w ramach wykonywania robot objetych niniejszym zamowieniem zobowiazuje si¢

do zachowania szczegdlnej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu Umowy ze wzgledu na

ryzyko utraty gwarancji i rekojmi przez wlasciciela Obiektu i przy S$cislej wspotpracy

z Zamawiajacym. Nadto Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami gwarancji

i rekojmi udzielonej wlascicielowi Obiektu przez wykonawcow Obiektu okreslonych w Wykazie

uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi stanowigcym zalgcznik nr 9 do SIWZ oraz z warunkami

serwisu 1 konserwacji urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie i zobowiazuje si¢ do wykonania
przedmiotu Umowy przestrzegajagc owych warunkow, jak i zobowigzuje si¢ do takiego
wykonania przedmiotu Umowy, aby owe warunki nie zostaly naruszone. W przypadku utraty
uprawnien z tytulu gwarancji czy rgkojmi, jakie posiada wiasciciel Obiektu, w wyniku dziatan

Wykonawcy, zobowigzany on jest do naprawy szkody, jaka z tego tytulu poniesie Wlasciciel

Obiektu w pelnej wysokosci.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwiazane z bezpieczefistwem, higiena pracy

i ochrong przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca

robét w obrgbie Terenu Budowy oraz na powierzchniach zlokalizowanych w Obiekcie,

w ktorym beda wykonywane roboty, wykorzystywanych przez Wykonawce w ramach realizacji

przedmiotu Umowy, a zwlaszcza na ciagach komunikacyjnych, Wykonawca zobowiazany jest do
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prowadzenia robot uwzgledniajac obecno$¢ osob trzecich na Obiekcie i koniecznosé ich

korzystania z czgsci wspolnych i terendw przyleghych.

Wykonawea zobowigzany jest do scislej wspolpracy ze wskazanymi przez Zamawiajgcego

inspektorami nadzoru.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na Teren Budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia
Umowy;

2) zatwierdzenie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 11 Umowy, w terminie 3 dni od
daty przedlozenia harmonogramu Zamawiajacemu badz zgloszenie uwag w tym terminie;

3) przekazanie na wniosek Wykonawcy Pomieszczenia Technicznego;

4) wyznaczenie na wniosek Wykonawcy drog dojazdowych w obrebie nieruchomosci
w przypadku wystapienia dostaw wymagajacych szczegdlnych warunkéw transportowych;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) dokonanie odbioréw robot: cze$ciowych, konicowego i ostatecznego;

7)  biezace informowanie Wykonawcy przez inspektoréw nadzoru o obowigzkach wynikajacych
z gwarancji i rekojmi udzielonych przez podmioty wykonujace serwis i konserwacje
urzadzen znajdujacych si¢ w Obiekcie.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Rozliczenie kosztow zuzycia wody odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie wskazan wodomierza

odliczajgcego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii

elektrycznej odbywaé si¢ bedzie wg wskazan podlicznika elektrycznego zamontowanego
staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane prawem uprawnienia,

a takze posiada niezbgdne umiejetnosci, wiedze, $rodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania

robot bedacych przedmiotem Umowy i zobowigzuje si¢ wykonac je z nalezyta starannoscia.

§4
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia dla

calosci robot.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce

zakonczenia calosci powierzonych robdt oraz zlozenia przez Wykonawee kompletnych

dokumentéw odbiorowych, wymaganych w SIWZ, Umowie oraz w STWiOR, w szczegdlnosci
obejmujacych:

1)  wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodnosci, ktore beda posiadaty
oznaczenia materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ dowodéw zakupu przez Wykonawce materiatow uzytych do wykonania
zamowienia;

2) oswiadczenie Kierownika Budowy o wbudowaniu wylgcznie materialow i wyrobow
budowlanych zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 6 Umowy;

3) protokoty odbioréw robét zanikowych, protokoty prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym
i wyniki badan z wynikiem pozytywnym;

4) inne dokumenty wymagane Umowa, Prawem budowlanym, i wynikajace z aktualnych norm;

5) oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 Umowy, oraz z przepisami
i obowiazujgcymi polskimi normami;

6) podpisanych przez udzielajacego gwarancji kart gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia
wraz z innymi dokumentami niezbgdnymi do realizacji uprawnien wynikajacych
z gwarancji (w tym dowodow zakupu wmontowanych urzgdzen);

Znak postepowania: WM/SZP/PN/66/2017/S



7) umowy cesji praw z tytulu re¢kojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji Umowy urzadzen.

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentow odbiorowych musi byé potwierdzona przez

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy lub co do

kompletnosci i prawidlowosci ztozonej przez Wykonawce dokumentacji odbioru, wyznaczy

Wykonawcy nowy termin odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu

ponownego odbioru robét Wykonawca nie usunie nieprawidlowosci, wad wykonania Umowy,

wzglgdnie nie skompletuje calej wymaganej Umowa dokumentacji, to Zamawiajacy uprawniony

bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania

wyroku sgdu w tym zakresie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od
Umowy odstapié.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego

na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad, przy czym Zamawiajacy uwzgledni warunki

technologiczne, jakie zgodnie ze sztuka budowlang sa niezbedne dla usuniecia danej wady.

W sytuacji, w ktérej Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zlecenia wykonania zastgpczego, na ryzyko

1 koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sagdu w tym zakresie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za dzien odbioru koncowego przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego bez zastrzezen.

§5

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Odbior ostateczny robot nastgpuje przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, po pisemnym
zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce i polega na ocenie wykonanych robot, w tym
zwigzanych z usunigciem wad i usterek.
Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania w terminie nie pozniejszym niz 30 dni przed
uplywem terminu gwarancji i rekojmi dokonaé zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy zwola komisj¢ odbioru ostatecznego w ciagu 7 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru ostatecznego robot bedzie spisany protokol
podpisany przez obie Strony Umowy.
W przypadku niestawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na odbiér ostateczny, ustalenia
komisji odbioru zawarte w protokole odbioru bedg dla Wykonawcy wiazgce, a Wykonawca
ustalenia te bedzie traktowac jak wlasne.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie brutto zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy
stanowigcym zalgcznik nr 1 do Umowy w wysokoscii...oooone.no...  2b (stownie:
), w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, z zastrzezeniem ust.

2 niniejszego paragrafu.
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Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych, z uwzglednieniem ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym z zastrzezeniem, ze laczna wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé¢ kwoty
okreslonej w ust. | niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty materiatu,
koszty zagospodarowania i usunigcia odpadow, koszty zagospodarowania terenu, koszty
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak
réwniez przygotowanie kopii dokumentow odbiorowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie dokument6éw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 Umowy, kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Termin na sprawdzenie kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajacego
wynosi 7 dni liczgc od dnia zlozenia kompletu dokumentow odbiorowych przez Wykonawce.

Na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot, z ktorego
wynika¢ bedzie zaawansowanie prac przekraczajace wartosciowo 60% warto$ci umowy,
Wykonawca wystawi jedng fakturg czesciowa.

Protokot zaawansowania robot wykonany bedzie w oparciu o sprawdzone i zaakceptowane przez
Zamawiajacego kosztorysy powykonawcze.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturg czgsciowa nie moze przekroczyé
60% wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kazdorazowo zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze czgsciowej badz koncowej w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania
prawidtlowo wystawionej faktury czgsciowej badz konicowej przez Zamawiajacego.

Rozliczenie konicowe nastgpi fakturg koncows.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ podpisany przez Strony protokét
odbioru koncowego robot.

Zaplata wynagrodzenia nastagpi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany kazdorazowo na fakturze w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ protokol odbioru, a takze pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, Ze roboty w zakresie wskazanym w przedlozonej fakturze nie byly
wykonywane przy pomocy podwykonawcy, lub dokumenty, o ktérych mowa w § 6a ust. 8
Umowy, a ponadto pisemne oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (w tym imienny wykaz
wraz z zakresem prac) potwierdzajace, ze nastgpujace czynnosci: prace fizyczne dla kazdej
branzy: ogdélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej byly realizowane przez co najmniej jedna
osobe dla kazdej branzy zatrudniong na caly etat u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie
UmMOWY O prace.

§ 6a)

PODWYKONAWCY
Przedmiot Umowy Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.
Na warunkach okreslonych w Umowie dopuszcza si¢ wykonanie przy pomocy Podwykonawcow
BASEPITACYCIUPIO s i s isss
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na adres
zamowienia@wm.wroc.pl projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest ponadto zobowigzany przedlozy¢, w formie pisemnej zgode, Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, przy czym:
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1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada w siedzibie Spdtki

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroclawiu, w formie pisemnej

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie

7 dni od jej zawarcia, przy czym:

1) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo;

2) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny spetniaé, pod

rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen, nast¢pujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze
by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany winien by¢ nadto do udzielania
bezposrednio Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach
okreslonych w § 7 Umowy;

2) termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

3) zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot
okreslonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca z uwzglednieniem zakresu robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) termin wykonania robot okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz
termin wynikajacy z niniejszej Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) sposob wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny
ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 Umowy, oraz
niniejsza Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajgcemu, w siedzibie Spotki Wroclawskie Mieszkania Sp. z 0.0. przy ul. M. Reja 53-55

we Wroctawiu, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, po$wiadczonej za

zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, lecz nie wigkszej niz 50 000,00 zl.

Wykonawca odpowiada =za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wykonawca, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane

roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez

Zamawiajacego nastgpi w oparciu o protokél odbioru robdt oraz dowod zaplaty lub o$wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz

naleznosci za zrealizowane roboty, przy czym brak oswiadczenia lub dowodu zaplaty

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla

Wykonawcy w czgséci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich
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przedfozenia.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zaplaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi .
Bezposrednia zaplata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w ust. 9, w razie zasadnosci takiej zaplaty, w szczegolnosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadnosé¢ fakturg lub rachunkiem
oraz  dokumentami  potwierdzajacymi  wykonanie i  odbiér  przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo, a Wykonawca nie zglosi uwag, o ktdérych mowa w ust. 13 w formie
pisemnej.
Przed dokonaniem bezposéredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty, albo
2) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragci  kwotg  wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego o uznaniu platnoéci bezposredniej za uzasadniona.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajacego
w przypadku, o ktérym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. W pozostatych przypadkach
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o zamierzonej modyfikacji w zakresie
podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem modyfikacji,
podajac, w szczegdlnosci, czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcy oraz podajac firme Podwykonawcy.
Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, o ile sg znane, podaje
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Zamawiajacemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0sob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach przedmiotowych danych. Jezeli przedmiotowe dane nie s3 znane przed
przystapieniem Wykonawcy do wykonania zamdéwienia, Wykonawca podaje je nie pozniej niz
przed przystapieniem Podwykonawcy do wykonania czesci zamowienia. Na tych samych
zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§7
WARUNKI GWARANCJI i REKOJMI
Na roboty objete Umowa Wykonawca udziela L................. miesigcy gwarancji, natomiast na

wmontowane urzadzenia i uzyte materialy obowiazuje gwarancja producenta oraz rekojmia nie
krotsza jednak niz 24 miesigce. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
zakonczeniu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancji wystawione
przez producentow/sprzedawcow urzadzen wmontowanych podczas realizacji Umowy, o ile sam
nie jest ich producentem, wraz z innymi dokumentami niezbgdnymi do realizacji uprawnien
wynikajacych z gwarancji oraz przenies¢ uprawnienia z tytulu rekojmi, jakie posiada wobec
sprzedawcow wmontowanych urzadzen.

Strony postanawiaja ustali¢ okres rekojmi na przedmiot Umowy na czas 60 miesigcy liczony od
dnia nastgpnego po zakonczeniu odbioru koncowego bez zastrzezen.

W okresie gwarancji i r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad
w terminie 10 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie
lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktéry uwzgledni techniczne
mozliwosci usunigcia wady. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po zgloszeniu
wady podejmie czynnos$ci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziatywaniem
wady, zwigkszenia je] rozmiarow, zwickszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub
powstaniem.

Po usunigciu wady Wykonawca zawiadomi o powyzszym Zamawiajgcego celem dokonania
odbioru. Z odbioru zostanie przez Strony sporzadzony protokol. Brak dokumentu — protokotu
odbioru — z usunigcia wady obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuni¢cia wad,
jesli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym w ust. 4. W szczegdlnosci
Zamawiajacy uprawniony be¢dzie do powierzenia zastgpczego wykonania Umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi i gwarancji nie
wykluczaja si¢ wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy kazdorazowo
do Zamawiajgcego.

Strony ustalaja nadto, iz Umowa w czgsci okreslajacej obowiazki Wykonawcey z tytutu gwarancji,
po odbiorze przedmiotu Umowy, begdzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu
przepisow Kodeksu cywilnego.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
WYKONANIE UMOWY
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna:
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1y

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

za opoznienie w realizacji przedmiotu Umowy — w wysokosei 1 000,00 zt (slownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy dzien opoznienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 pkt 1
Umowy;

z tytulu odstapienia przez Wykonawcg od realizacji zamdwienia z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
za wykonanie zamowienia okreslonego w § 6 ust. | Umowy;

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji zamdwienia lub wypowiedzenia
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

za opoznienie w usunigciu wad w zakresie robot wykonywanych w okresie rekojmi
1 gwarancji — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za
wykonanie zamdwienia okreslonego w § 6 ust. 1| Umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw okreslonych w § 1 ust. 10 Umowy — w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za pobor energii elektrycznej z innych zrddel niz wskazane przez Zamawiajacego —
w wysokosci 1 500,00 zt (slownie: jeden tysiac pigéset zlotych) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z zalecen inspektoréw nadzoru —
w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac pigéset ztotych) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za nienalezyte wykonywanie obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 14, 19 Umowy —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za naruszenie innych obowigzkow okre§lonych w § 3 Umowy — w wysokosci 500,00 zi
(stownie: pigcset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 9 Umowy — w wysokosci 100,00 zi
(stownie: sto zlotych) za kazdy dzien;

za powierzenie wykonania czgsci lub calosci robot niezgtoszonemu lub niezatwierdzonemu
zgodnie z warunkami umowy Podwykonawcy — w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamowienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3% wartosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamdéwienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy za wykonanie zaméwienia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie zamowienia
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okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia wskazanego przez
Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany;

16) kazdorazowo za brak wypelnienia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu
0 umowe o prace na caly etat co najmniej po jednej osobie do wykonywania prac fizycznych
dla kazdej branzy: ogolnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej — karg w wysokosci
stanowiacej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacej w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby stwierdzonych dni, w ktorych nie dopemiono przedmiotowego wymogu
pomnozong przez liczb¢ osob, wobec ktérych nie dopetniono powyzszego obowigzku;

17) kazdorazowo za brak zapewnienia przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia przez
Podwykonawce w oparciu o umowg o prace na caly etat co najmniej po jednej osobie do
wykonywania prac fizycznych dla kazdej branzy: ogdélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej
— kare w wysokosci stanowiacej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiazujaca
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego brak zapewnienia przez Wykonawce
niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w
ktorych nie dopeiniono przedmiotowego wymogu pomnozonag przez liczbe osob, wobec
ktorych nie dopetniono powyzszego obowigzku.

Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych

okreslonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary

umowne.

Kara umowna bedzie platna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce Zadania

zaptaty kary lub doreczenia pisemnego powiadomienia o odstapieniu od Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona zaplaty kary umownej w terminie okreslonym w ust. 3,

Zamawiajacy ma prawo do dokonania jej potracenia z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawey od Zamawiajacego.

Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku nalezytego wykonania

przedmiotu Umowy, w tym usunigcia zgtoszonych wad/ usterek.

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci

opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar

umownych.

W pozostatych przypadkach strony ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych Kodeksu

cywilnego.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej dziatalnosci

obejmujacej przedmiot zamdéwienia, na kwotg nie mniejsza niz 1 400 000,00 zt (stownie: jeden
milion czterysta tysigcy ztotych), w calym okresie realizacji Umowy.

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzong za

zgodnosc¢ z oryginalem pisemna kopi¢ podpisanych dokumentéw ubezpieczenia, w tym ogoélnych

warunkow ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem dokonania oplaty aktualnej skladki za
ubezpieczenie.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia, uplywa

w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed

wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu

potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem pisemne kopie dokumentoéw potwierdzajace przedtuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie (lub tez dowdd zaplaty raty).
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W razie wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcéw czy dalszych
Podwykonawcéw, ubezpieczeniem objgci beda zarowno Wykonawca, jak tez jego
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy. Okres ubezpieczenia w przypadku polisy obejmowaé
bedzie caly okres realizacji przedmiotu Umowy. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub
integralnej lub udziatu wiasnego nie moze przekroczyé 0,1% sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstale zaréwno na obszarze Terenu Budowy
jak i na osobach i mieniu znajdujacych si¢ poza tym Terenem, a uszkodzonych w zwigzku
z prowadzonymi Robotami Budowlanymi.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana zakresu i warunkéw ubezpieczenia podlegaja
akceptacji Zamawiajacego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji
przediozonego ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajagcemu pisemnej kopii dokumentow ubezpieczenia, w tym ogdlnych  warunkow
ubezpieczenia, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem, oznacza akceptacje zakresu oraz
warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

W sytuacji gdy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zacznie jg realizowaé przy pomocy
Podwykonawcow czy dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowiazany jest, w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca, do przedlozenia
Zamawiajacemu, pisemnej kopii stosownych dokumentéw ubezpieczenia, w tym ogdlnych
warunkéw ubezpieczenia, poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem np. polisy badz aneksu do
obowiazujgcej polisy obejmujacej rowniez swym zakresem Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. Do sytuacji opisanych w niniejszym ustepie stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 6 ninigjszego paragrafu.

W razie braku akceptacji Zamawiajacego w przedmiocie zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia,
Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do przediozenia dokumentow
ubezpieczeniowych, zgodnych ze wskazaniami Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

§10

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Zamawiajacy wyznacza do kontaktow z Wykonawcg Pana ............... s tEl cusvvimmiamas
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji inspektora nadzoru:
1) robot ogélnobudowlanych —Pana ................... Ortels s (7111 | bRy ;
2) robot sanitarnych—Pana ................. firtel: sosmenimn 11 1) :
3) robot elektrycznych—Pana ....................... 1) 4 1) (SRR P, emiallisasmenerems
Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest Pan ............... 11 i ;
Ematls vovvmran
Wykonawca wyznacza na Kierownika:
1) robdt sanitarnych Pana/Panig ....................... nrtel........... o 1 T T
2) robot elektrycznych Pana/Panig ....................... netel s 111 1] T

. Zmiana osob okreslonych w ust. 1, 2, 3 1 4 nie wymaga zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnego
zawiadomienia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w  wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. kwote ............... zl (slownie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% zatrzymanej kwoty okreslonej
w ust. 1 zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru
robot. Pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady stanowié¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bedzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywac wszelkich potracen na poczet poniesionych
przez Zamawiajacego kosztow oraz dla wyrownania poniesionych przez Zamawiajacego strat,
a takze potraca¢ wszelkie naleznosci przystugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamiang
formy zabezpieczenia na jedna z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, strony zawra
ancks do niniejszej Umowy zmieniajacy tres¢ ust. 1 powyzej celem potwierdzenia dokonanej
zZmiany.

W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku
o zmiang zabezpieczenia na t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancjg na pierwsze zadanie,
bezwarunkowa i nieodwotalng, z tym ze warunkiem wyplaty kwoty gwarantowanej moze by¢
Jjedynie przedstawienie gwarantowi wezwania Zamawiajgcego do wyplacenia okreslonej kwoty
wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze zobowiazan umownych oraz
wyjasnieniem, na czym ten brak wywiazania si¢ polega. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania
sporow na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.
Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez w innym jezyku, w razie
rozbieznosci migedzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem
wlasciwym dla rozstrzygania sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie porgczenia banku, spoldzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej lub podmiotow,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na t¢ forme, porgczenie winno wprost okreslac, iz poreczyciel odpowiada jak
wspoldluznik solidarny. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku
poreczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument
zawierajacy oswiadczenie porgczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli
dokument zawierajacy oswiadczenie poreczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie
rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie
wersja jezykowa polska. Prawem wilasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku
porgczenia bedzie prawo polskie.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej
Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysoko$ci nie nizszej niz
wynikajaca z niniejszej Umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy moze,
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10.

az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wstrzyma¢ wszelkie platnosci
na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez caly okres realizacji
Umowy i obowigzywania rekojmi na zasadach wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jesli na
skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegolnosci opdznienia Wykonawcy lub wydluzenia
terminu realizacji Umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie wygasnie — Wykonawca winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
w sposob zapewniajacy jego ciaglos¢ zgodnie z okresami zabezpieczenia i w wysokosci

okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje si¢
odpowiednio.
§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od Umowy w calosci lub w czesci w terminie do 180 dni od

dnia podpisania Umowy przez Strony, w przypadku gdy Wykonawca narusza ciazace na nim

obowigzki lub prawa Zamawiajacego wynikajace z powszechnie obowiazujacych przepisow
prawnych albo postanowien Umowy oraz w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania Umowy. W szczegélnosci Zamawiajacy moze odstapié od Umowy, jezeli

Wykonawca nie podjat realizacji robot objetych Umowa w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia robot

wynikajacych z harmonogramu wykonywania prac.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia, w przypadku gdy:

1)  Wykonawca nie przedstawil harmonogramu w terminie okreslonym Umowa;

2) Wykonawca zaniechal realizacji robot przez okres dluzszy niz 5 dni w stosunku do
przedstawionemu Zamawiajagcemu harmonogramu;

3) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, wadliwie, w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne lub
spowodowal swoim dzialaniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow;

4) jezeli rozpoczgcie lub zakornczenie poszczegdlnych etapow lub calosci przedmiotu Umowy
opdznia si¢ tak dalece, Zze nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotal go ukonczyé
w terminach okreslonych w harmonogramie;

5)  Wykonawca nie przystapit do wykonania Umowy w terminie 5 dni od daty jej zawarcia;

6) Wykonawca nie przedlozyl w terminie 10 dni dokumentu potwierdzajacego zawarcie
umowy ubezpieczenia lub nie wypelnia wszystkich obowigzkéw okreslonych w warunkach
ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 9 Umowy;

7) Wykonawca nie zastosuje si¢ W wyznaczonym terminie do zalecen inspektoréw nadzoru;

8) opoOznienie w realizacji zamowienia wynosi co najmniej 21 dni.

Zamawiajacy odstapi od Umowy w przypadku:

1) zgloszenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy:

2) zakonczenia przez Wykonawce dzialalnosci gospodarcze;j.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w ustawie Pzp oraz w przypadkach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W razie odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwiazania Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,

Wykonawca ma obowiagzek natychmiastowego wstrzymania robot, zabezpieczenia robot nie

zakonczonych oraz miejsca wykonywania robot i Pomieszczenia Technicznego. W ciagu 7 dni od

dnia dorgczenia oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu od Umowy zostanie dokonana
inwentaryzacja majaca na celu ustalenie wartosci wykonanych robdt, wedlug stanu na dzien
odstgpienia lub wypowiedzenia oraz przekazanie zostanie Pomieszczenie Techniczne. Roboty,
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materialy lub sprzet oplacone przez Zamawiajacego stanowia, zgodnie z ustawag Pzp wlasnosé
Zamawiajacego, w pozostalym zakresie Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia ich z Terenu
Budowy i Pomieszczenia Technicznego. W sklad komisji inwentaryzacyjnej wchodzi¢ bedzie
rowniez przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie si¢ uchyla¢ od udzialu w inwentaryzacji, Zamawiajacy ma prawo
wykona¢ inwentaryzacj¢ we wilasnym zakresie, wowczas ustalenia Zamawiajgcego zawarte
w protokole odbioru beda dla Wykonawcy wiazace, a Wykonawca ustalenia te bedzie traktowac
jak wiasne.

Oswiadczenie o odstapieniu, rozwigzaniu lub wypowiedzeniu Umowy, powinno nastapié
w formie pisemne;.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku, gdy
Wykonawca trzykrotnie nie dokonal zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastapi konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaptat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sume
wigksza niz 5% wartosci Umowy.

Zlecenie robot Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody
Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiagzku.

§13
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej Umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy stanowi konsekwencje dziatania
sit wyzszych niezaleznych od Wykonawey, niestanowigcych jego i podwykonawcow
probleméw organizacyjnych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami
zwyklymi — Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedluzenia terminu realizacji Umowy
o czas niezbedny do usunigcia konsekwencji dziatania sity wyzszej. Sita wyzsza, o ktorej
mowa wyzej, jest to zdarzenie niezalezne od Wykonawcy, niestanowiace jego problemow
organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwiaja Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowiagzania wynikajacego z niniejszej umowy. Sila
wyzsza obejmuje w szczegolnosci nastgpujace zdarzenia:

a) zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzg¢sienie ziemi, bardzo niskie temperatury
powietrza uniemozliwiajace zachowanie wymogdéw technologicznych,

b) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

¢) inne wydarzenia losowe.

2) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy wynika z napotkania przez
Wykonawce warunkéw technicznych uznanych za nieprzewidywalne — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ przedluzenie terminu realizacji Umowy o czas niezbedny do ich
usuni¢cia;

3) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy spowodowane jest zmianami
prawnymi na terenie RP, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
o ile beda one mialy wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ przediuzenia terminu realizacji Umowy o czas niezbedny, zas koszty zmian
ponosi Wykonaweca;
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4) w sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy,
a niepowstalych z winy Zamawiajacego lub Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt 2z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia;

5) gdy zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego i nie beda zmienialy zakresu swiadczenia
Wykonawcy wynikajacego z jego zobowiagzania zawartego w ofercie;

6) gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku od towardéw i uslug — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wartosci wynagrodzenia umownego z tym zastrzezeniem, ze
w razie podwyzszenia stawki podatku od towarow i ustug wynagrodzenie brutto nie ulegnie
zmianie, zas jezeli stawka podatku od towaréw i uslug zostanie obnizona, kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona wedlug nowej stawki podatkowej majac za
podstawe t¢ samg wartos¢ netto wynagrodzenia;

7) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego i nie beda:

a) zmienialy zakresu s$wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z jego zobowigzania
zawartego w ofercie,

b) wprowadzane warunki, ktdre gdyby zostaly ujete w ramach procedury przetargowej
udzielenia zamowienia uniemozliwilyby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktora zostata
pierwotnie dopuszczona;

c) modyfikowaly réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposob,
ktory nie byl przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

. Zamawiajacy moze w kazdym przypadku zrezygnowa¢ z wykonania czesci robot, o ile bedzie

dotyczylo to nie wigcej niz 30% zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomniejszone o te elementy robdt i materialow, z ktorych Zamawiajacy zrezygnowat.

Wykonawca na powyzsze wyraza zgode 1 oswiadcza, iz zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich

roszczen z tytulu niezrealizowanej czesci Umowy. Strony ustalaja, iz Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

. W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robot dodatkowych, Zamawiajgcy

dopuszcza zmiang umowy w tym zakresie o uzasadniony czas niezbedny do wykonania robot

dodatkowych oraz o wartos¢ robot dodatkowych ustalong wedlug cen jednostkowych podanych w

ofercie dla danego elementu i dla danych robot. W sytuacji gdy strony nie sg w stanie ustali¢ ceny

jednostkowej, ktora bedzie wynikata z oferty przyjete zostana, po akceptacji Zamawiajacego, srednie
stawki robocizny, materialdw 1 sprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy
kwartal, w ktorym dokonywana jest wycena.

. W razie zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych zlecenie robdt zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza

zmiang umowy w tym zakresie z zastrzezeniem, ze w miejsce okreslonych robot i przypisanych im

z oferty cen jednostkowych wykonane zostang inne roboty wyliczone na podstawie cen

jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie sg w stanie ustali¢ ceny jednostkowej,

ktéra bedzie wynikala z oferty przyjete zostang, po akceptacji Zamawiajacego, $rednie stawki
robocizny, materialow i sprzetu ujgte w Sekocenbudzie za kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktérym
dokonywana jest wycena.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w trakcie realizacji Umowy kluczowego personelu

Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcow:
w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy,
rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku zmiany przepiséw powszechnie
obowigzujacych w celu dostosowania warunkow umownych do tych przepisow, zas
w szczegolnosci strony dopuszczaja zmiang wysokosci wynagrodzenia w sytuacji zmiany
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obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug jednakze wylacznie w zakresie dotyczacym
realizacji niniejszej Umowy.

§ 14
ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuja si¢ zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej
umowy na caly etat co najmniej po jednej osobie do wykonywania prac fizycznych dla kazdej
branzy: ogolnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn.
zm.).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob, o ktéorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przez caty okres wykonywania przez nich czynnosci poprzez zadanie, aby
Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 10 i nie duzszym
niz 15 dni roboczych, zlozyl pisemne oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (w tym imienny
wykaz wraz z zakresem prac) potwierdzajgce, Zze prace fizyczne dla kazdej branzy:
ogdlnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej sa realizowane przez co najmniej jedng osobe dla
kazdej branzy zatrudniona przez Wykonawce¢/Podwykonawce na caly etat na podstawie umowy
0 pracg.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce, oswiadczen o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
we wskazanym terminie, badz zaistnienie uzasadnionych podejrzen niewypelienia obowiazku
zatrudnienia na caly etat co najmniej po jednej osobie wykonujacej prace fizyczne dla kazdej
branzy: ogolnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej na podstawie umowy o pracg, bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 12 i 13 niniejszej
umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prac¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy,
umows cywilnoprawna.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany do Umowy za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego
oraz zmian osob wskazanych w § 10 ust. 1, 2, 3 i 4 Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy, przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pozn. zm.) i Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonaweczymi.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym
oraz innych informacji, jakie uzyskal w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na
sposob i forme ich utrwalenia i przekazania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalnosci mogacej mie¢ wplyw na realizacje
Umowy. W przypadku niedopelnienia tego obowiazku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne
koszty 1 skutki mogace wynikna¢ wskutek zaniechania. Pismo wystane na ostatni znany adres
Wykonawcy uznaje si¢ za skutecznie doreczone.
W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony beda je rozwiazywac w pierwszej
kolejnosci w sposob polubowny.
Wszystkie spory zwiazane z wykonaniem Umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla miejsca
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siedziby Zamawiajacego.

8. Umowg niniejsza wraz zalgcznikami sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
Jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZALACZNIKI:

1. Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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