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Zalycznik nr 11 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

zawartd W idBil sunssmemanrsa e e we Wroctawiu w wyniku prowadzonego
postgpowania nr WM/SZP/PN/86/2017/G w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwang dalej ,.ustawa
Pzp”, pomiedzy:

Gming Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu ktérej na podstawie pelnomocnictwa
Prezydenta Wroctawia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5.01.2015 r. dzialaja Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0., z
siedzibg we Wroclawiu, przy ul. Mikolaja Reja 53-55, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia
Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000291108,
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitat zakfadowy 36 130 000 zt wplacony w catosci,
reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wroclaw
zwang w dalszej tresci umowy .. Zamawiajgcym”,

................................ g @& siedzaby W sossseesy PV Ul ssssevsswsssgeng  WPisang:  do

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane w dalszej
tresci  umowy robotami” lub ,robotami budowlanymi”, polegajace na kompleksowej
termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. S. Chudoby 14 we Wroclawiu zgodnie z oferta
Wykonawcy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 3 niniejszego paragrafu i zastrzezeniem,
o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) robét budowlanych, w tym w szczegolnosci wykonanie:
a) Termomodernizacji, w tym:
-docieplenie dachu,
-wymianeg stolarki okiennej opisanej w projekcie wykonawczym symbolem O3, 04, 05, 06, 07,
08, 010,
-wymiana stolarki drzwiowej opisanej symbolem w projekcie wykonawczym D3,
- docieplenie elewacji podworzowej,
-docieplenie stropu nad piwnica;
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b) Termomodernizacji — prace towarzyszace, w tym:

- remont dachu,

- malowanie klap okien piwnicznych,

- prace remontowe w piwnicy,

- wykonanie opaski elewacji podworzowej,

-montaz anteny zbiorczej RTV/SAT;
2) Tablicy informacyjnej wraz z projektem i montazem,
3) Tablicy pamiatkowej wraz z projektem i montazem.

3. Szczegolowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy zgodnie z art. 31 ustawy Pzp,
z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa stanowiaca zataczniki nr 8 (a — e) do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, zwanej w dalszej tresci umowy ,.SIWZ”, w tym:
a) Projekt Budowlany — zalgcznik nr 8a,
b) Decyzja nr 6796/2016 z dnia 21.12.2016r. pozwolenie na budowe— zatacznik nr 8b,
c) Projekt wykonawczy — zatacznik nr 8c,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zatacznik nr 8d,
€)  Przedmiary robot — zalacznik nr 8e,
2)  Podrgcznik wnioskodawcey i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji dotyczacej tablicy informacyjnej i tablicy pamigtkowej — zalacznik nr 9 do SIWZ;
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy —zatacznik nr 3 do umowy.

4. Budowlana dokumentacja projektowa opisujaca przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie roboty
niezbgdne do wykonania remontu budynku w calym zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym
stanowigcym zatacznik do decyzji nr 6796/2016 z dnia 21.12.2016r. zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na wykonanie robot budowlanych. Przedmiotem umowy jest wykonanie
czesci prac wskazanych w projekcie budowlanym, w zakresie wskazanym w przedmiarze robét, z
pomini¢ciem nizej wymienionych prac:

1) W zakresie branzy budowlanej:

Stolarka okienna i drzwiowa
1)  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m? - ilo$¢ 31 szt.;

2)  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m? — ilo$¢ 4,95 m?;

3) Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w scianach z cegiet — DT1 — iloé 1,8
2.

m ?
4) Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie wykonczone - DT1 —
ilosé 1,8 m?;

5) Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiel
-D4, D5, D6 - ilos¢ 20 szt.;

6) Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykoniczone - skrzydta plycinowe - kompletne z zamkiem antywlamaniowym, wizjerem, klamkami i
szyldami D4, D5 - wg. projektu — iloéé 29.4 m?;

7)  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone - skrzydia ptycinowe - kompletne z zamkiem patentowym, podcienciem wentylacyjnym,
klamkami i szyldami D6 - wg. projektu - ilos¢ 4.8 m?;

8) Obsadzenie oscieznic D7, D8 drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych
z cegiel — ilos¢ 9 szt.;

9) Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1,6 m? fabrycznie
wykonczone z zamkiem patentowym - D7 -wedlug projektu — ilos¢ 4.8 m?;

10) Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone z zamknigciem fazienkowym - D8 — wedtug projektu - ilo$é¢ 9.6 m?;
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Z.

11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi
zewnetrzne, frontowe, drewniane, kompletne z zamkiem, klamkami i szyldami - D1 - wedlug projektu —
ilos¢ 4.838 m?%;

Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe - wewngtrzne, kompletne - D2 - wedlug projektu — ilo$¢ 2,76 m?;
Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. — ilos¢ 13 szt.;

Okna z ksztaltownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - rozwieralno-uchylne,
dwuskrzydtowe z nawiewem - piwniczne O2 - wg zestawienia stolarki - ilo$¢ 2,208 m?;

Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - rozwieralno-uchylne,
dwuskrzydlowe z nawiewem - piwniczne Ol - wg zestawienia stolarki — ilo$¢ 4.508 m?;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé 15 km — iloé¢ 3,168 m?;
Koszt sktadowania gruzu na wysypisku — ilo§¢ 5,702 m?;

Remont elewacji frontowej

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m - interpolacja — ilosé 306 m;

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. — ilos¢ 0,73 m?;

Ostony okien folig polietylenowa - ilo$¢ 83,34 m?;

Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych — ilosé 20 m?;

Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte plytami
pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynkéw - front budynku — ilos¢ 3,75 m?;
Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych — ustawienie - ilos¢ 20,00 m;

Ogrodzenia drewniane z przgsel przenosnych - wykonanie przesel — wynajem ogrodzenia — ilos¢ 20,00
m;

Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - rozebranie — ilos¢ 20.00 m;

Przecinanie poprzeczne pitka r¢czng stali okraglej o sr. do 10 mm — demontaz anten i innych elementow
z elewacji — ilos¢ 10 szt.;

Transport reczny pocigtych elementoéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu III kondygnacji -
ilos¢ 50.0 kg;

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku - ilosé 11,52 m?;

Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku — ilos¢ 17,50 m;

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m’ — ilo$¢ 228,180 m?;

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm —
oscieza — ilos¢ 203,25 m;

Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej — ilo$¢ 0,236 m?;
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji — ilo$é 268,83 m?;

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilos¢ do 1 szt. — ilos¢ 8 szt.;

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosé¢ do 3 szt. — ilos¢ 4 szt.;

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m? szt. — ilo$¢ 2 szt.;

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m? szt. — ilo$¢ 1 szt.;

Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiel o szerokosci 1 ceg. - naprawa, uzupelnienie
gzymsu betonowego — ilos¢ 17,60 m;

Przemurowanie ciagle przy uzyciu zaprawy cementowej peknig¢ grubosci 1 1/2 ceg. w scianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej — przemurowanie peknig¢ w murze z zastosowaniem pretow
zbrojacych — ilos¢ 2.0 m;

Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - przyjeto 10% powierzchni elewacji jednokrotne
gruntowanie elewacji — iloé 268,83 m?;

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach — ilo$é 228,18 m?;
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)
39)
40)
41)

42)
43)

44)
45)

46)
47)
48)
49)

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach — ilo$¢ 40,65 m?;

Wykonanie tynkéw zewngtrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na
$cianach plaskich — ilo$¢ 228,18 m?;

Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
szer.25 cm — ilo$¢ 5,11 m?;

Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tynku zwyklym — ilos¢ 270,56
m;

Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 15 em - bonie profilowane — ilogé 176,66 m:
Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "A" - wykonanie modelu profili i listew dekoracyjnych
wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polimerowa) oraz montaz z obrobieniem stykow —
ilosé 17,60 m;

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "B" - wykonanie modelu profili i listew dekoracyjnych
wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masa polimerowg) oraz montaz z obrobieniem stykow —
ilos¢ 105,60 m;

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - profil "C" - wykonanie modelu profili i listew dekoracyjnych
wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masg polimerowa) oraz montaz z obrobieniem stykéw ilosé
17,60 m;

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym -opaski okienne profil "F" i "G" — wykonanie modelu profili i
listew dekoracyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masa polimerowg) oraz montaz z
obrobieniem stykow — ilosé¢ 200,40 m;

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - gzyms nadokienny profil "G" — wykonanie modelu profili i
listew dekoracyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masa polimerows) oraz montaz z
obrobieniem stykéw — ilosé 24,00 m;

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - ptycina nadokienna - wykonanie modelu profili i listew
dekoracyjnych wg. projektu (EPS200 lub XPS z pokryciem masa polimerowa) oraz montaz z
obrobieniem stykow — ilos¢ 24,00 m;

Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym - detal "E"- wykonanie modelu kroksztynow wg. projektu
(EPS200 lub XPS z pokryciem masa polimerowa) oraz montaz z obrobieniem stykéw — ilogé 32,00 szt.
Obrabki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy z cynku gzymsy — iloé¢ 27.91 m?;

Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy z cynku — iloéé 17,60 m;

Gruntowanie podiozy preparatami — ilo$é 268,83 m?;

Zabezpieczenie cokotu przed podcigganiem wilgoci — ilo$é 21,12 m?;

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
szafki, skrzynki - ilo$é 2,00 m?;

Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
klapy okien piwnicznych - ilo¢ 9,31 m?%;

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych — tynkéw gladkich bez
gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m - malowani elewacji — ilos¢ 233,29 m?;

Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujacymi - wg. projektu — ilos¢ 233.29 m2:

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 m> w jednym miejscu —
ilos¢ 1.00 miejsce;

Montaz na gzymsach modutow STOP - PTAK — iloéé 140,80 m;

Montaz tabliczek, numeru policyjnego na elewacji — ilosé 4 szt.;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé 15 km — ilos¢ 9,89 m®;
Koszt sktadowania gruzu na wysypisku — ilos¢ 17.81 m;

Remonty pomieszczen sanitarnych

D
2)

Rozebranie okladziny $ciennej — ilo$¢ 30.45 m?;
Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian — ilosé 39.57 m?;
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3)
4)
3)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych — ilosé 26.08 m?;

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnegtrznych kat. 11 z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu) przyjeto 30% powierzchni $cian — iloé 44.16 m?;

Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych — ilo$¢ 44.16 m?;

Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe — ilo$¢ 147.19 m?;

Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome — ilo$¢ 26.08 m?;

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach ~ ilos¢ 103.03 m?;

Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach - ilo$¢ 26.08 m’;

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - ilos¢ 97,08 m?;

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach na podtozu z tynku - ilos¢ 50,11 m?;

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
r¢cznie na stropach na podtozu z tynku — ilo§¢ - 26,08m?;

Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m” w jednym miejscu z zatarciem na ostro —
ilo$¢ 26,08 m?%;

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX- 10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie - iloéé 26,08 m?;

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K — ilo$¢ 7,28 m?;

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m — ilo$¢ 48,54 m;
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez cisnienia -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 — ilos¢ 26.08 m?;

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody bez cisnienia -
uszczelnienie masg SUPERFLEX- ilo$¢ 7.28 m?;

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 ¢cm, uktadanych metodg zwykla — plytki gresowe — ilos¢ 26,08
nY;

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba akrylowa - ilo$é¢ 76.19 m?;

Remont klatki schodowej

D
2)
3)
4)
)

6)

7)

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m? — ilo$é 27,77 m?;

Konstrukeje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na stropach co 50 cm — ilo$é
27,77 m?;

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach -
plyty gipsowo - widknowe 12,5 mm REI 60 — ilo$¢ 27,77 m?;

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za druga warstwe na rusztach
na stropach - plyty gipsowo - widknowe 12,5 mm REI 60 — ilos¢ 27,77 m?;

Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe — ilo$¢ 438.40 m?;

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.I1I z zaprawy cem.-wap. Na scianach i stupach
prostokatnych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5
m’ w 1 miejscu - pzyjeto 40% powierzchni scian - ilosé 175.36 m?;

Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian — ilosé 102,23 m?;

Przetarg nieograniczony. znak postgpowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
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7,

8)

9)

10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)
29)

30)
31)
32)

33)
34)

35)

36)
37)
38)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
scianach — ilo$¢ 263,04 m?;

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
r¢cznie na scianach na podiozu z tynku — ilo$¢ 438,40 m?;

Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome — ilo$é 111,97 m?%;

Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.111 z zaprawy cem.-wap. na stropach plaskich,
belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - przyjeto 30% powierzchni sufitéw — iloéé 33,59 m?;

Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach - ilos¢ 78,38 m%;

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
r¢cznie na stropach na podlozu z tynku — ilo$é¢ 111.97 m?%;

Obudowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01- ilo$¢ 12,00 m?;

Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa podiozy gipsowych z dwukrotnym
szpachlowaniem — ilo$¢ 215,99 m?;

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych z
gruntowaniem - farba akrylowa - ilo$¢ 362,16 m?;

Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 — przyjeto 50 % powierzchni —
ilos¢ 51,51 m?%;

Uzupekienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej - przyjeto
50 % powierzchni - ilo$é 51.51 m?;

Naprawa pekniec¢ posadzek lastrykowych — ilos¢ 40 m;

Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 msc. — ilosé 10 miejsc;
Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 msc. — ilo$é 5 miejsc;
Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2 msc. — ilo$é 2 miejsc;
Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 2 m2 - stopnie i cokoliki - przyjeto
50 % powierzchni - ilos¢ 31,44 m?;

Naprawa stopni oblozonych masa lastryko o powierzchni do 1.0 dm* w jednym — ilo$é 50 miejsc;
Naprawa stopni oblozonych masa lastryko o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym — ilo$é 10 miejsc;
Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni z noskami - przyjeto 50 % powierzchni — ilo$é¢ 22,82 m?;
Uzupetnienie cokolikow lastrykowych wysokoséci 15 em dlugosci ponad 1 m w jednym miejscu,
poziomych - przyjeto 50% powierzchni — ilos¢ 29,60 m;

Zerwanie posadzek lub okltadzin z masy lastrykowej - cokoliki przyscienne- ilos¢ 9,89 m?;

Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko - cokoliki — wysoko$é dopasowaé do
istniejacych — iloé¢ 9,89 m?%;

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych - ilosé 175,79 m?;

Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych — ilo$é 92,84 m?;

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni do 1.0 m? — ilo$é¢ 5 m?;

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie -
szafki, skrzynki, inne — ilo$¢ 5 m?;

Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych — ilosé 5 m;

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - uzupetnienie, naprawa,
wzmocnienie istniejgcej balustrady oraz dodatkowy montaz rurowego pochwytu stalowego fi 42 — ilo¢
34 m;

Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych — ilosé 37,40 m?;

Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych — ilo$é 37,40 m?;

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km — ilosé
10,73 m;
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39) Koszt sktadowania gruzu na wysypisku — ilo$¢ 19,32 m’;
Wentylacja
1)  Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm —

2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)
2)

1)
2)

stropy — ilos¢ 8 szt.;

Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowego o grubosci do 40 cm -
nadbeton, warstwa spadkowa stropodachu — iloéé 7 szt.;

Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw — ilo$é¢ 229,26 m;

Przemurowanie przewodoéw kominowych - odgruzowanie przewodow — przyjeto 10 % - ilosé 22,93 m;
Przemurowanie ciggle peknig¢ o glebokoscei 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowe]j w $cianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej — ilos¢ 22,93 m;

Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworédw — iloéé 35 szt.;

Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw — ilos¢ 10 szt.;

Frezowanie przewodéw kominowych pod montaz wkladu z blachy stalowej o $r. 160 mm, wraz z
czyszczeniem przewodu — ilo$¢ 229,26 m;

Zabetonowanie otworow w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci do 10 cm —
ilos¢ 8 szt.;

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/II o ér. do 160 mm - udzial ksztaltek do 35 %
- obiekty modernizowane - montaz wkladu z blachy stalowe ocynkowanej w przewodzie kominowym -
ilo$¢ 114.63 m?;

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do
35 % - obiekty modernizowane - przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w
zabudowie z plyt gipsowo - kartonowych — ilo$é 8.4 m?;

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej rurociaggdéw o $r.zew.127-159
mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 - przewody w zabudowie g/k — iloéé 8,40m?;

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr. do 200 mm — obiekty modernizowane -
kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wysokosci 1,0 m, dwuscienne, izolowane, §r.
wew. 160 mm, z kolnierzem uszczelniajacym z blachy - wyprowadzenie ponad dachem — iloéé 7 szt.;
Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw kotowych o ér. do 200 mm -
obiekty modernizowane - montaz odskraplacza z wyczystka z blachy stalowej o sr. wew. 160 mm —
ilosé¢ 42 m?;

Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01 zabudowa poziomych tacznikéw wentylacyjnych plytami ognioodpornym —
ilo§é¢ 5,22 m>;

Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
Jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionéw wentylacyjnych ptytami ognioodpornymi — ilos¢ 2,43 m%;
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych -
obiekty modernizowane - osadzenie kratki wentylacyjnej w przewodach zbudowanych plytami g/k —
ilos¢ 7 szt.;

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych — plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem — iloéé 7,65 m?;

Opinia kominiarska przedwykonawcza i powykonawcza obejmujaca wszystkie przewody kominowe —
ilos¢ 2 szt. ;

Transport reczny pocigtych elementéw konstrukeji stalowej - opuszezenie z poziomu V kondygnaciji —
ilos¢ 100 kg;

Przecinanie poprzeczne pitka rgczng stali okragtej o r. do 10 mm — demontaz anten i innych elementéw
—ilos¢ 10 szt.

W zakresie branzy sanitarnej:
Prace demontazowe — Kanalizacja;

Kanalizacja pod posadzkowa - Prace ziemne;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kanalizacja pod posadzkowa — Rurociagi;

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku — Rurociggi;

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Urzadzenie Kanalizacyjne;

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Dodatki odptywowe;

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Prace dodatkowe

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Roboty budowlane okolotowarzyszace;
Prace demontazowe - Instalacja wodociggowa;

10) Instalacja wodociggowa — Rurociagi;

11) Instalacja wodociggowa - Izolacja

12) Instalacja wodociagowa — Zawory;

13) Instalacja wodociagowa — Wodomierz;

14) Instalacja wodociagowa - Dodatki doptywowe;

15) Instalacja wodociggowa - Proba szczelnoscei instalacji wodociggowej;
16) Instalacja wodociggowa - Roboty budowlane okolotowarzyszace;
17) Prace demontazowe - Instalacja gazowa;

18) Instalacja gazowa — Rurociagi;’

19) Instalacja Gazowa - Gazomierz G4;

20) Instalacja Gazowa - Proby i regulacja instalacji gazowe;.

3)

W zakresie branzy elektrycznej:

Montaz kuchenek wraz instalacjg elektryczng

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)
9)

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle — ilo$é 330 m;

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 2 1/2 ceg. -
sr. rury do 40 mm — ilo$¢ 33 otw.;

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) ukfadane p.t. w gotowych bruzdach (srednicy do 26 mm podtoze
inne niz beton) — ilos¢ 110 m;

Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 1l o szerokosci do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach z
betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi - ilos¢ 330 m;

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 weiagane do rur - WLZ zasilajaca lokal
mieszkalny — ilosci 110 m;

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub plaskim
o facznym przekroju zyl do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podlozu ceglanym - zasilanie kuchni
elektrycznej — ilosci 220 m;

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcja mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach — obudowa S2 — ilosci 11 szt.;

Montaz osprz¢tu modulowego w rozdzielnicach wylacznik nadpradowy 1-biegunowy — ilosci 11 szt.;
Podlaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 4 mm2 — ilosci 132 szt.
zyl;

10) Kuchnia elektryczna z pickarnikiem — ilo$¢ 11 szt.

. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji, o ktérej mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, udostgpnionej przez Zamawiajacego i nie zglasza w tej mierze zadnych
zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spdjna i na jej
podstawie mozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz warunkami

otoczenia i w zwigzku z tym oswiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej
trescig i1 zalgcznikami, jest mozliwe i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidtowego wykonania na podstawie

przedstawionej dokumentacji, o jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku wykrycia
jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, tj. w terminie nie
dhuzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowac o powyzszym Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze
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w przypadku zaniechania tej czynnosci, Wykonawca uznaje, iz wady te s3 nieistotne, niemajace wptywu
ani na jakosc, ani na termin wykonania prac.

Roboty budowlane bgda wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy bedzie wykonywany w

budynku zamieszkatym, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié¢ roboty w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla przebywajgcych w nim o0s6b oraz z poszanowaniem wszelkich zasad
bezpieczenstwa w tym bhp i ppoz.

Przedmiot niniejszej umowy objety jest umowa nr RPDS.03.03.02-02-0031/16-00 o dofinansowanie

projektu pn. ,.Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby
i ul. I. Pradzynskiego we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 O$ priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 3.3 Efektywnos$é
energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziatanie 3.3.2
Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT WrOF,
zwanego dalej ,,Projektem™.

10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwiazan
rownowaznych w stosunku do opisu przedmiot zamowienia w odniesieniu do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych.

i
1)

2)

3)

4)

3)

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania prac przedstawionym przez
Wykonawcg, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 19 umowy.
Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie dat¢ zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot - pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru spetnienia przez
Wykonawce wymagan z § 4 ust. 1, 2 i 3 umowy w dacie zgloszenia, z zastrzezeniem, iz odbiodr zostanie
wykonany w oparciu 0 § 4 ust. 4, 5, 6, 7, 8 umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie zgodnie z
dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy;
przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
Jjako wytworcy odpadéw i ich posiadacz przestrzeganie obowiazkéw wynikajacych z ustawy z dnia
7 listopada 2016r o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z p6zn. zm.) i wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn. zm.), natychmiastowe usuwanie z terenu przylegtego do budynku
wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we wlasnym zakresie i
na wiasny koszt wywozu odpadow i nieczystosci powstalych w trakcie wykonywania robot;
natychmiastowe usuwanie z klatki schodowej, pomieszczen wsp6lnego uzytku oraz terenu przyleglego
do budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie, we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt, wywozu odpaddw i nieczystosci powstalych w trakcie robot
przez podmiot gospodarczy uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpaddow;
wykonanie robot przy uzyciu wlasnych nowych materialow i wyrobéw budowlanych, spelniajacych
warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z
pozn. zm.), zwanej dalej ,,Prawem budowlanym”, oraz zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z pézn. zm.) w tym posiadajacych certyfikaty na

Przetarg nieograniczony, znak postgpowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGOQ PROGRAMU OPERACYINEGO WOJEWODZTWA .')ULN(JSJ’,ASKH;‘(I() 2014 - 2020



#

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)

znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci oraz atesty, a
po wykonaniu przedmiotu umowy — wydanie Zamawiajacemu kopii tych dokumentéw; Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ na zastosowane materialy deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw czfonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust.
3 ustawy Pzp;

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, przy czym wedhug
definicji zawartej w Prawie budowlanym teren budowy to przestrzen, na ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu oraz zaplecza budowy, w tym zaplecza
socjalnego dla pracownikow oraz zaplecza technicznego dla sktadowania urzgdzen, maszyn, narzedzi i
materialow budowlanych, z zachowaniem nalezytej starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie
budowy;

dostarczanie materiatow i urzadzen niezb¢dnych do realizacji robot w sposob niepowodujacy utrudnien
dla uzytkownikow i najemcéw budynku, w ktérym bedg wykonywane roboty;

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci - zgodnie z przepisami BHP
i p.poz., w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegajgcych,
a zwlaszcza na ciggach komunikacyjnych;

ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, przv czym Zamawiajgcy nie Dbierze
odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy, znajdujace sie na terenie budowy, klatkach
schodowych i ciggach komunikacyjnych, uzytkowanych podczas realizacji przedmiotu umowy;
natychmiastowe usunigcie wszelkich szkoéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym, zabezpieczenie wykonania rob6t przed
ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach zostanie uwzgledniony w aneksie, jezeli bedzie miat wplyw
na termin realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku wykonywania robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, wykonywaniu niezbednych préb,
niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego za pomocg poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (email:
zti@wm.wroc.pl) najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed data ich wykonania, celem umozliwienia
ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robot;
przekazanie Zamawiajacemu, w dniu podpisania protokotu odbioru, zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, obmiaréw wykonanych robot, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatow lub deklaracji
zgodnosci - po wykonanych robotach oraz protokotow / dokumentow / zaswiadczen, o ktorych mowa w
pkt 5 niniejszego paragrafu;

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét, jak rowniez usuwanie i wywozenie na biezgco gruzu
powstalego w trakcie realizacji robot oraz przekazanie uporzadkowanego terenu budowy
Zamawiajacemu w terminie nie pozniejszym, niz termin odbioru konicowego robét;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru prac, usunigcie stwierdzonych wad;

zglaszanie do odbioru koncowego wykonanych robdt po przeprowadzonych remontach, najpdzniej na
7 dni przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

zgloszenie, w formie pisemnej, gotowosci do odbioru ostatecznego na 14 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi za wady;

w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania robét w dwoch egzemplarzach; Harmonogram obejmuje caly zakres
wykonywanych robot objetych zamdéwieniem oraz wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej
i tablicy pamiagtkowej wraz z terminem rozpoczecia i zakonczenia prac. Strony ustalaja, iz
harmonogram, po jego sporzadzaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi integralng czesé
umowy — zatgcznik nr 3 do Umowy;

Przetarg nieograniczony, znak postepowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
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7.

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

wyznaczenie kierownika budowy posiadajacego wymagane prawem uprawnienia budowlane;

najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiagzany jest do zfozenia potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien kierownika budowy ujetego w ofercie wraz
z aktualnym zaswiadczeniem z Izby Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego;

organizowanie co 2 tygodnie przez kierownika budowy obowiazkowych protokotowanych narad z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na terenie budowy oraz przedstawianie z wyprzedzeniem
2-dniowym przed narada pisemnych raportéw z wykonanych robét oraz probleméw realizacyjnych do
rozwigzania;

powiadomienie Zamawiajagcego o kazdym opdznieniu prac w stosunku do przedtozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, z podaniem powodéw niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowiazkéw umownych; z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania czynnosci
poinformowania Zamawiajacego, Strony uwaza¢ beda, iz Wykonawca przyjal na siebie
odpowiedzialnos¢ za wptyw tych okolicznosci na sposéb i termin wykonania umowy;

powiadomienie mieszkancéw budynku o terminie wykonania umowy o planowanych wylaczeniach
mediéw, czasie trwania wylaczenia - poprzez wywieszenic w budynkach zawiadomienia.
Zawiadomienie winno by¢ umieszczone w budynku w widocznym miejscu: tablica informacyjna, drzwi
wejsciowe — na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot.
W zawiadomieniu Wykonawca zobligowany jest szczegolowo podaé, jakie czynnosci maja wykonaé
mieszkancy w zwigzku z planowanymi robotami celem zabezpieczenia swoich mieszkan i urzadzen
elektrycznych. Wszelkie wylgczenia mediow winny byé ograniczone do niezbednego czasu,
koniecznego do prawidlowego wykonania robt. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z
Zamawiajacym terminéw wylaczenia urzadzen przesylowych, skutkujacych przerwa w dostawie
mediow;

dopuszczenie do pracy pracownikéw w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie, uprawnienia, jak roéwniez badania lekarskie i szkolenie z
zakresu BHP, jak réwniez usuwanie pracownikow niespetniajacych powyzszych wymogéw oraz
pracownikow niezdolnych z innych przyczyn do wykonywania pracy;

kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu do wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem o objeciu robdt ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamowienia 0séb do wykonywania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacja zaméwienia tzn. wszystkich rob6t budowlanych na terenie
budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w dokumentacji projektowej
w zakresie obejmujgcym przedmiot zaméwienia, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy, z wylaczeniem
kierownika budowy;

najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu
oswiadczenia — wykazu 0s6b wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamowienia
tzn. wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zaméwienia, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 3 umowy, z wylgczeniem kierownika budowy, zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg te osoby wykonywaé w zakresie
realizacji zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia. W wykazie
nalezy wymieni¢ wszystkich pracownikéw zobowigzanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcg, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez
podwykonawcéw oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia dotyczacych robot
budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia na podstawie umowy o prace w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z pozn. zm.),
zwana w dalszej tresci umowy “Kodeksem pracy” - wykaz stanowi zalacznik nr 5 do umowy;

Przetarg nieograniczony, znak postgpowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
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29) prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26

30)

31)

32)

33)

34)

35)

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953), umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej oraz tablicy pamigtkowej
zgodnie z zalacznikiem nr 8d) STWIOR-czes¢ dotyczaca tablic, przedstawionym przez Zamawiajacego
wzorem w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podr¢cznikiem wnioskodawcey i beneficjenta programéw
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji;

wyrazenie zgody na oswiadczeniu stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy, na przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacja Projektu i umowy przez Administratora Danych, ktorym jest:

a) Marszalek Wojewodztwa Dolnoslaskiego z siedzibg we Wroctawiu (50-411), przy ul. Wybrzeze
J. Stowackiego 12-14, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego - w odniesieniu do zbioru:
.~Baza danych zwiazanych z realizowaniem zadan Instytucji Zarzadzajacej przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslaskiego w ramach RPO WD 2014 — 2020” — oswiadczenie stanowi zalgcznik
nr 2 do umowy,

b) Minister whasciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibg w Warszawie (00-926), przy
ul. Wspdlnej 2/4 - w odniesieniu do zbioru: ,Centralny system teleinformatyczny wspierajgcy
realizacj¢ programow operacyjnych”™;

wspolpraca i udzielenie wszelkich mozliwych wyjasnien w przypadku skierowania zapytania do

Zamawiajacego przez Instytucj¢ Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa

Dolnoslaskiego 2014-2020 w zakresie zwigzanym z realizacja niniejszej umowy w okresie trwalosci

Projektu, ktéry wynosi 5 lat od dnia dokonania platnosci koncowej. W szczegdlnosci Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do pelnego wgladu do dokumentéw Wykonawey, w tym dokumentow

elektronicznych zwiazanych z realizacja przedmiotowej umowy, oraz prawo tworzenia ich
uwierzytelnionych kopii, odpiséw i wyciagéw, co wynika z zapiséw umowy o dofinansowanie;

w momencie faktycznego rozpoczecia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej realizacji projektu ze $rodkéw Unii Europejskie;j.

Powierzchnia tablicy 80cm x120 cm. Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres

trwania prac. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiazany bgdzie ja wymieni¢ na nowa.

Wytyczne wykonania tablicy informacyjnej okresla zatagcznik nr 8d) STWIOR-czesé¢ dotyczaca tablic,

projekt wzoér w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta

programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

do dnia odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

i umieszczenia tablicy pamiatkowej dotyczacej realizacji projektu ze srodkow Unii Europejskiej.

Powierzchnia tablicy nie moze by¢ mniejsza niz format A3. Wytyczne wykonania tablicy informacyjnej

okresla zalacznik nr 8d) STWIOR-czes$¢ dotyczaca tablic, wzdér w formacie jpg wraz z logotypami oraz

Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w  zakresie

informacji i promocji;

przed umieszczeniem tablicy pamiatkowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych

uzgodnien i pozwolen administracyjnych dotyczacych umieszczenia tablicy pamigtkowej.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada i/lub dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane prawem

uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci, wiedze, Srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania

robdt bedgeych przedmiotem umowy i zobowigzuje sie wykona¢ je z nalezyta starannoscia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle przy wykonywaniu

przedmiotu niniejszej umowy, w tym rowniez wobec 0sob trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie

pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania osob/podmiotéw, ktorym powierzyl wykonanie umowy, bez
wzgledu na laczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie kwestie zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i ochrong

przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robot w obrebie
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terenu budowy oraz na powierzchniach zlokalizowanych w budynku, w ktérym beda wykonywane
roboty, wykorzystywanych przez Wykonawceg w ramach realizacji przedmiotu umowy, a zwlaszcza na
ciggach komunikacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
uwzgledniajac obecno$¢ osob trzecich w budynku opisanym w § 1 ust. 1 umowy i koniecznosé
korzystania z czesci wspdlnych i terendw przyleglych.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych umowa do:

1) przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy — zgodnie z Protokolem
przekazania terenu wykonywania robét stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) odbioru przedmiotu umowy zgodnie z Protokolem odbioru robét zanikajacych/ ulegajacych
zakryciu stanowigcym zalgcznik nr 8 do umowy oraz Protokofem odbioru koncowego robot
stanowigcym zatacznik nr 10 do umowy;

4) wykonywania innych czynnosci, okreslonych w STWiOR;

5) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

6) wyznaczania terminu odbioru koficowego robot, ktory powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie

przekraczajacym 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do

odbioru;

7) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych;

8) terminowe;j zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

9) odbioréw prawidlowo zgloszonych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

10) odbiordw czesciowych;

11) odbioru koncowego catosci robot;

12) odbioréw gwarancyjnych;

13) odbioru ostatecznego;

14) odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, ktérych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego;

15) uczestnictwa przynajmniej jednego Inspektora Nadzoru na naradach zwotywanych co dwa tygodnie

przez kierownika budowy.

6. Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie

kosztow zuzycia wody odbywaé si¢ bedzie na podstawie wskazan wodomierza odliczajacego,

zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej

odbywa¢ si¢ bedzie wg wskazan podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt

Wykonawcy.

§4
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koncowego bedzie calos¢ wykonanych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, ktore zostang przekazane Zamawiajagcemu w stanie

gotowym do uzytkowania.

Odbidr koficowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zgloszenia za pomoca poczty elektronicznej

(email: zti@wm.wroc.pl) lub poczty tradycyjnej przez Wykonawce zakoriczenia catosci powierzonych

robot oraz zlozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw odbiorowych:

1) ksigzki obmiaréw zatwierdzonej przez inspektoréw nadzoru i kosztoryséw powykonawczych;

2) projektu powykonawczego z naniesionymi nieistotnymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego potwierdzonymi przez projektanta i kierownika budowy;

3) wymaganych certyfikatow, aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci, ktore bedg posiadaty
oznaczenia materialdbw wbudowanych trakcie realizacji zadania np. numer faktury VAT zakupu
tych materialéw i wyrobéw budowlanych, na zadanie inspektora nadzoru wymienionego w § 10
ust. 1 umowy;

4) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wylgcznie materialéw i wyrobéw budowlanych
zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 5 umowy;

Przetarg nieograniczony, znak postgpowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
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10.

11.

5) protokotoéw odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, préb po montazowych
1 rozruchowych instalacji TV/SAT z wynikiem pozytywnym oraz pozytywnych opinii
kominiarskich;

6) innych dokumentéw wymaganych umowa, przepisami Prawa Budowlanego i wynikajacych
z aktualnych norm;

7) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych ze STWIOR,
przedmiarem robot, projektem budowlanym i wykonawczym oraz z przepisami i polskimi
normami;

8) podpisanych, przez udzielajagcego gwarancji, kart gwarancyjnych wraz z adresem, na ktorych
zostaty zamontowane urzadzenia;

9) umowy cesji praw z tytulu rgkojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji umowy urzadzen;

10) zgod administracyjnych niezbednych do umieszczenia na elewacji budynku tablicy pamiatkowe;j.

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z

Wykonaweg, wyznaczy nowy termin zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, z

zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robot Wykonawca nie usunie

nieprawidlowosci, wad wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje calej wymaganej umowa
dokumentacji, to Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy
odstgpié;

3) Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostal w cato$ci wykonany lub
wykonany jest niezgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 1 ust. 3 umowy i zasadami wiedzy
techniczne;.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdl, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za dzien odbioru przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokolu odbioru koncowego.

Do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak rowniez odbiorow czesciowych, o ile strony

ustalg ich dokonywanie, zapisy niniejszego paragrafu beda mialy zastosowanie odpowiednio.

Odbidr tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 33 umowy, nastgpi w dniu faktycznego
rozpoczecia prac budowlanych.
Odbidr tablicy pamiatkowej, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 34 umowy, nastapi do dnia odbioru
koncowego robdt budowlanych.

§5
ODBIOR OSTATECZNY
Odbior ostateczny nastgpuje przed uptywem okresu r¢kojmi, po pisemnym zgloszeniu gotowosci do
odbioru ostatecznego przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 18 umowy i polega na ocenie
wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunieciem wad i usterek.
Zamawiajacy zwotla komisj¢ odbioru ostatecznego w ciagu 7 dni od otrzymania pisemnego zgloszenia.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokét podpisany przez obie
strony umowy.

W przypadku niestawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na odbior ostateczny, ustalenia Komisji
Odbiorowej zawarte w protokole odbioru bgda dla Wykonawcy wigzace, a Wykonawca ustalenia te
bedzie traktowac jak wiasne.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie brutto na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej

zalgcznik nr 1 do umowy w wysokosci: ..........ccoeunnnnn, (stownie: ................ ), w tym:

1) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane dotyczace termomodermzacy (prace w ramach projektu
RPO WD 2014-2020) WYNOST - .eueuivniniernirinenniineeeanieienaeeeeennns ;
warto$€ VAT 8%: v.vvvviiiiiiiieenn (stownie:.........coooveviiinl. )
Warto$€ NEtO:. ..oeiee e (stownie:........ooooiiiiiiiin, )

2) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane dotyczace termomodernizacji — prace towarzyszace
(prace poza projektem RPO WD 2014-2020) Wynosi ............ccooevvuevnannenn.n, :
warto$€ VAT 8%: vvvvvviiiiiiiiiin, (stownie:..........ooiiiiiiil )
Warto$€ Nettor......ovviiniiiiiiiiieaa (stownie:............ooon )

3) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane dotyczace termomodernizacji — prace towarzyszace —
wykonanie opaski elewacji podworzowej (prace poza RPO WD  2014-2020) wynosi

warto$¢ VAT 23%: .o (Slowniesswvsvmmsmrens )
WartoS€ Nettor. ......coevviniiiiiiii e, (SROWIIe . sin v s v s vussens )
4) wynagrodzenie ryczattowe brutto za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy
informacyjnej wynosi ..................oceiee brutto.
wartos¢ VAT 23%: ..o, (slownies o cm v )
WALtOSE NEHOTw s snvvimmmmms srvress versas v gee (Slownig m e )
5) wynagrodzenie ryczaltowe brutto za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy
pamigtkowej] Wynosi s i s g
wWartoSC VAT 23%07 sevemvesmisinsssvansssngass L SlOWIIE e aie )
WATOSCHEHO b snenresmmmeme ey arases) {SIOWTHE e v s s ns )

Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 niniejszego paragrafu bedzie wynagrodzenie ustalone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, z uwzglednieniem ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot
oraz cen jednostkowych podanych w ofercie, z zastrzezeniem, ze taczna wysokos¢ wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ kwoty okreslonej odpowiednio w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
obejmuje miedzy innymi réwniez koszty materiatu, koszty zagospodarowania i usunigcia odpadow,
koszty zagospodarowania terenu, koszty kierownika budowy, wykonanie dokumentacii
powykonawczej, jak rowniez przygotowanie kopii dokumentéw odbiorowych.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczaftowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 4, 5 niniejszego paragrafu bedzie niezmienne przez caly czas realizacji zamdwienia.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac i
czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywaé sie bedzie na podstawie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 2 umowy, kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Termin na sprawdzenie kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajacego wynosi

7 dni liczac od dnia ztozenia kompletu dokumentéw odbiorowych przez Wykonawce.

Rozliczenie za przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 niniejszego paragrafu, bedzie
odbywa¢ si¢ po podpisaniu odbioru koncowego robot budowlanych. Po odbiorze prac zgodnie z
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zasadami okreslonymi w § 4 niniejszej umowy Wykonawca wystawi dwie odrebne faktury: jedng
fakture koncowa dotyczaca termomodernizacji za roboty budowlane wykonywane w ramach projektu
RPO WD 2014-2010 oraz jedna fakture koficowa za roboty budowlane w ramach prac towarzyszacych
wykonywanych poza projektem RPO WD 2014-2020.

Na fakturze Wykonawca wskazywac bgdzie wartosci wykonanych robdt i prac w rozbiciu na zakres
rzeczowy wskazany w formularzu cenowym, stanowigcym czesé zalacznika nr 1 do umowy (oferta
wykonawcy).

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ protokot odbioru, a takze pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze roboty w zakresie wskazanym w przedlozonej fakturze nie byly wykonywane przy
pomocy podwykonawcy lub dokumenty, o ktorych mowa w § 6a ust. 9 umowy.

Rozliczenie za zaprojektowanie, dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej oraz pamiatkowej
bedacych przedmiotem umowy begdzie nastgpowalo fakturami w terminie 30 dni po dokonaniu ich
odbiorow.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz
z kompletem zatacznikow.

W przypadku dorgczenia Zamawiajacemu nieprawidlowo wystawionej faktury lub rachunku lub
niedolaczenia kompletu dokumentdéw o ktorych mowa w ust. 7 umowy (protokol i oswiadczenie), 30-
dniowy termin platnosci rozpocznie bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu ostatniego
z poprawionych lub brakujacych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktury powinny by¢ wystawiane na Gming Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw,
NIP 897-13-83-551, i dostarczone do siedziby Wroctawskich Mieszkan Sp. z o0.0. przy
ul. Mikotaja Reja 53-55 we Wroclawiu.

§ 6a)
PODWYKONAWCY
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona przy udziale / bez udzialu* Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow. Informacje na temat Podwykonawcow zawiera zalgcznik nr 6 do umowy.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane
Na warunkach okreslonych w umowie dopuszcza si¢ wykonanie przy pomocy Podwykonawcow
TSP GOVCITIITACY it i s s S e hai s sanas B PSR AR P R AR A AR LTS
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu, w wersji elektronicznej na adres
zamowienia@wm.wroc.pl, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest ponadto zobowigzany przedlozy¢, w formie pisemnej, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, przy czym:
1) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo;
2) niezgloszenie w formie pisemne;j zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada w siedzibie Wroctawskich
Mieszkan Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroclawiu, w formie pisemnej poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

przy czym:
1) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo;
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2) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, powinny spehiaé, pod

rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen, nastepujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze byé
krétszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego; Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, zobowiazany winien by¢ nadto do udzielania bezposrednio
Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach okre$lonych w § 7
umowy;

2) termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pracy;

3) zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu rob6t okreslonych
w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

4) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca - z uwzglednieniem zakresu robdt wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow;

5) termin wykonania robdt okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz termin
wynikajacy z niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

6) sposdob  wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny
z opisem przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 umowy, oraz niniejsza umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, w siedzibie Wroctawskich Mieszkan Sp. z 0.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroclawiu,
w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, lecz nie
wigkszej niz 50 000,00 z4.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow jak
za swoje whasne.
Wykonawca, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pokryje ze $rodkéw wlasnych, a jego rozliczenie przez
Zamawiajacego nastgpi w oparciu o protokot odbioru rob6t oraz dowodéw zaplaty: kserokopia faktury
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczona przez Wykonawce za zgodno$é z
oryginalem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz o$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane
roboty. Brak oswiadczenia lub dowodu zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedlozenia — wzor o$wiadczenia
stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty zaakceptowanemu przez Zamawiajacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

zwrocic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego przediozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylgeznie nalezne

wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Zamawiajacy zaplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktorym
mowa W ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadnosci takiej zaptaty, w szczegolnosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadnos¢ faktura lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér przedmiotu umowy o podwykonawstwo, a
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu w formie pisemne;j.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia dorgczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego o uznaniu platnosci bezposredniej za uzasadniong.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, 2ze proponowany inny
Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia. W tym
celu co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedklada
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz o$wiadczenia i/lub dokumenty
potwierdzajace spetnienie warunkow udziatlu wymaganych w postepowaniu, dotyczace proponowanego
Podwykonawcy. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto zastosowanie
zasady okreslone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub
odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust.19 niniejszego paragrafu.
W przypadku Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca nie powolywal sig, wymagane jest
pisemne zgloszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcy, z okresleniem czesci zamowienia,
ktora zamierza mu powierzy¢. Zamawiajacy udziela zgody na skorzystanie z nowego Podwykonawcy
w terminie 7 dni od zgloszenia. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto
zastosowanie zasady okreslone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
W pozostalych przypadkach zmiany Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
o zamierzonej modyfikacji w zakresic podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni
przed dokonaniem modyfikacji, podajac, w szczegélnosci, czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz podajac firm¢ Podwykonawcy.
Wykonaweca, przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia, o ile sg znane, podaje Zamawiajacemu
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nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
przedmiotowych danych. Jezeli przedmiotowe dane nie s znane przed przystapieniem Wykonawcy do
wykonania zaméwienia, Wykonawca podaje je nie pozniej niz przed przystapieniem Podwykonawcy do
wykonania czgsci zamowienia. Na tych samych zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§7

WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI
Na roboty budowlane objete niniejsza umowg Wykonawca udziela | miesiccy gwarancji
i rekojmi zgodnie z ofertg Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
zakonczeniu odbioru konicowego robot.
Na wmontowane urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta oraz rekojmia, przy czym okres
gwarancji i rekojmi nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiace. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig
w dniu nastgpnym po zakonczeniu odbioru koficowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji wystawione przez
producentéw/sprzedawcoéw urzadzenh wmontowanych podczas realizacji umowy, o ile sam nie jest ich
producentem, wraz z innymi dokumentami niezb¢dnymi do realizacji uprawnieri wynikajacych
z gwarancji oraz przenies¢ uprawnienia z tytulu rekojmi, jakie posiada wobec sprzedawcow
wmontowanych urzadzen.
W okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia usterek
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca niezwlocznie po
zgloszeniu wady, podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia przed niekorzystnym
oddzialywaniem wady, zwigkszenia jej rozmiaréw, zwigkszenia szkody wywolanej jej ujawnieniem lub
powstaniem.
Po usunigciu wady, Wykonawca zawiadomi o powyzszym Zamawiajacego celem dokonania odbioru.
Z odbioru zostanie, przez Strony, sporzadzony protokél. Brak dokumentu — protokotu odbioru —
z usuniecia wady, obciaza Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad, jesli
Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym w ust. 5. W szczegdlnosci
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania
wyroku sadu w tym zakresie.
Strony zgodnie ustalajg, Ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji nie wykluczaja si¢
wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy kazdorazowo do Zamawiajacego.
Strony ustalajg nadto, iz umowa w czesci okreslajacej obowiazki Wykonawcey z tytutu gwarancji, po
odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.), zwanego w dalszej
tresci umowy ,.Kodeksem cywilnym”.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE
UMOWY

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 0,5% calosci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. | umowy, za kazdy dziefi opdznienia w odniesieniu
do terminu koncowego odbioru rob6t wskazanego § 2 ust.l umowy;

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% calosci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
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3)

4)

5)
6)

7)

8)
9
10)

11)

12)

13)

14)

za opoznienie w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% caloscei wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

za powierzenie wykonania czgsci lub calosci robdt niezgloszonemu lub niezatwierdzonemu
podwykonawcy — w wysokosci 3% catosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy taki przypadek;

za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
taki przypadek;

za opbznienie w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 9 ust. 4 i 5 umowy — w wysokosci
50,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% calosci warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzief opdznienia w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

z tytulu nieprzedlozenia lub nieterminowego przedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 1000,00 z} za kazdy dzien
opoznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany;
kazdorazowo za brak wypetnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu o umowe
o pracg osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamdéwienia tzn. os6b
wykonujgcych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamoéwienia,
z wylaczeniem kierownika budowy— kar¢ w wysokosci stanowiacej iloczyn 1/30 kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujagcej w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych
nie dopemiono przedmiotowego wymogu pomnozong przez liczbe oséb, wobec ktérych nie
dopetniono powyzszego obowigzku;

kazdorazowo za brak wypelnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce w oparciu 0 umowg o pracg osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane
z realizacjg zaméwienia tzn. 0s6b wykonujgcych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w
branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie
obejmujgcym przedmiot zamowienia, z wylaczeniem kierownika budowy — kare w wysokosci
stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowiagzujaca w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajagcego brak zapewnienia przez Wykonawce niedopelnienia przez Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu pomnozong przez liczbg osob, wobec ktorych nie dopetniono powyzszego obowigzku;

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w zakresie montazu tablicy informacyjnej lub
pamigtkowej —w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku naruszef obowigzkéw wymienionych w §15 ust. 4 i 5 umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 100,00 zt za kazde
naruszenie.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego w przypadku, gdy wysokos¢
szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

Kara umowna bedzie platna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania zaplaty
kary lub dorgczenia pisemnego powiadomienia o odstapieniu od umowy.

Przetarg nieograniczony, znak postgpowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
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Jezeli Wykonawca nie dokona zaplaty kary umownej w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy ma prawo do dokonania jej potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy od Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym usunigcia zgtoszonych wad / usterek.
Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci opisanych
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar umownych.
W pozostalych przypadkach strony ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogoélnych Kodeksu
Cywilnego.
§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dzialalnosci obejmujacej przedmiot
zamoOwienia, na kwotg nie mniejsza niz wartos¢ wlasnej oferty, w calym okresie realizacji umowy.

. Ubezpieczeniem objety bedzie Wykonawca. Ubezpieczeniem objeci beda réwniez podwykonawcy i dalsi

podwykonawey w przypadku powierzenia im przez wykonawce prac. Okres ubezpieczenia w przypadku
polisy obejmowac bedzie caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym rekojmi i gwarancji
przedfuzony o 1 miesigc. Wysoko$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udzialu wilasnego nie
moze przekroczy¢ 0,1% catosci wartosci maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 umowy.

. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu budowy jak i na

osobach i mieniu znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Najpozniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzong
za zgodnos$¢ z oryginalem kopig¢ Polisy i dokumentow ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem oplaty
sktadki, ktore stanowia zalacznik nr 12 do umowy.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub
zaplaty raty zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Zamawiajacy wyznacza do pelnienia funkcji inspektora nadzoru:

1} robot ogélnobudowlanych — Pana ................... nrtel. ... (11T 11 A — ;
Wykonawca wyznacza na Kierownika:
1) budowy Pana/Panig..................... nrtel.......... e-mail: ...

. Zmiana oso6b okreslonych w ust. 1, 2, nie wymaga zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego

zawiadomienia.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesci, w terminie
12 miesigcy od daty podpisania umowy przez strony.
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w czesci, co do prac niezrealizowanych na dzien
odstgpienia, w terminie 12 miesigcy od dnia podpisania przez Strony umowy. Oswiadczenie
Zamawiajacego o odstapieniu od czgsci umowy wywiera skutek na przyszlosé.
Zlecenie robot Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawey. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy
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o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiazku.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy i rozwigzania umowy w przypadkach

okreslonych w ustawie Pzp oraz w przepisach Kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od calosci lub czgéci umowy w przypadku, gdy

Wykonawca trzykrotnie nie dokonal zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego

bezposrednich zaptat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sume wigksza niz 5%

wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, strony obcigzajg
nastgpujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie do 10 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdlows
inwentaryzacj¢ wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedlug stanu na dzien odstgpienia od
umowy. Zamawiajacy, w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie, moze zleci¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrgbnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajacego, na koszt tej Strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy. Do czasu
uznania winy przez jedna ze stron umowy lub wyroku sgdowego, oplacenie kosztoéw
zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia obcigza Wykonawce,

3) Wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie,
a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy. Zgloszenie do odbioru oraz odbior
przerwanych prac nastgpi zgodnie z procedura opisana w niniejszej umowie. W razie braku
zgloszenia robdt do odbioru lub braku obecnosci Wykonawey w wyznaczonym terminie odbioru,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru jednostronnego. Zamawiajacy w razie braku dostarczenia
dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego
wezwania,

4) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza stanowigce jego wiasno$¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze
niewbudowane materiaty i urzadzenia.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 wust. 1 umowy, tj. Kwote .. .....oiiiiiiiiiiiin, zt
(SEOWIIE ..
............................................. , ktérego kopia stanowi zatacznik nr 13 do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zatrzymanej kwoty okreslonej w ust.
1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokotu konficowego odbioru robét.
Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rgkojmi za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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7. Zamawiajgcy moze z zatrzymanych kwot dokonywaé wszelkich potracen na poczet poniesionych przez
Zamawiajacego kosztéow oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajgcego strat,
a takze potraca¢ wszelkie naleznosci przystugujace Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy z
tytulu niniejszej umowy.

8. W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamiang formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, Strony zawra aneks do
niniejszej umowy zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej
zmiany.

9. W sytuacji ustanowienia przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku
o zmiang zabezpieczenia na t¢ forme, gwarancja ta winna byé gwarancjg na pierwsze zadanie
i bezwarunkowa. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad
polski wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna
by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie réwniez
w innym jezyku, w razie rozbieznos$ci migdzy wersjami jezykowymi, decydujaca bedzie wersja
jezykowa polska. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo
polskie.

10. W sytuacji ustanowienia przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie porgczenia banku, spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej lub podmiotéw,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang¢ zabezpieczenia na te
forme, porgczenie winno wprost okreslac, iz poreczyciel odpowiada jak wspdtdtuznik solidarny. Sadem
wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku poreczenia winien by¢ sad polski wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy oswiadczenie poreczyciela winien byé
sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy o$wiadczenie poreczyciela poza jezykiem
polskim sporzadzony bedzie réwniez w innym jezyku, w razie rozbieznosci miedzy wersjami
Jezykowymi, decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wilasciwym dla rozstrzygania sporéw
na gruncie stosunku poreczenia bgdzie prawo polskie.

11. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w
terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej
umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie.

12. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez caly okres realizacji umowy i
obowigzywania rekojmi na zasadach wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jesli na skutek
Jjakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci opoznienia Wykonawcy lub wydluzenia terminu realizacji
umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wygasnie —
Wykonawea winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie w sposdb zapewniajacy jego cigglosé zgodnie z
okresami zabezpieczenia i w wysokosciach okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu.

§13
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY
1. Kazda ze stron moze wnie$¢ o zmiang umowy w trybie pisemnym, jezeli zmiana bedzie prowadzi¢ do:
1) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztow uzytkowania obiektu;
2) poprawy jakosci robdt przy braku zmiany ceny koncowe;j;
3) podniesienia wydajnosci urzadzen i poprawg parametrow technicznych;
4) podniesienia bezpieczenstwa;

Przetarg nieograniczony, znak postepowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
%L PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYINEGO WOJEWODZTWA .')()LN().\’?,ASKH:'(}{) 2014 - 2020 23



71,

5) usprawnien w trakcie uzytkowania obiektu,

z tym zastrzezeniem, ze zmiany te nie spowodujg zmiany terminu realizacji oraz podwyzszenia

wynagrodzenia.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu

realizacji umowy lub terminéw realizacji prac wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego

na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony w terminie 7 dni od daty wystapienia nizej wymienionych
przestanek, zawierajagcy dokladny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystapienia
nastgpujacych okolicznos$ci:

1) nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

3) opoznienia w zakresie dokonywania odbiorow lub prob konicowych po stronie Zamawiajacego;

4) zawieszenia na zadanie Zamawiajacego wykonania robot na warunkach okreslonych w § 3 ust. |
pkt 12 umowy;

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przy czym za ,.sil¢ wyZsza” uwaza si¢ wydarzenie lub okolicznos$é o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majag wplywu, a wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie przed zawarciem umowy, nie mogli unikngé,
zapobiec lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;

6) braku dostepu do lokali z powodu dziatan lub braku dziatan najemcéw;

7) jezeli, dla prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy, wystapi koniecznos¢ uzyskania
dodatkowych (niezbednych) decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec;

8) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, tj.w przypadku, gdy opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym niezbedne decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;

9) Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

o ile Wykonawca realizuje prawidlowo postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jezeli uzna, ze wystgpienie wskazanych

wyzej okolicznosci nie miato wplywu na termin realizacji zaméwienia.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedluzenia terminu realizacji umowy, jezeli Zamawiajacy

udowodni, ze przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub wystapit

z wnioskiem o przedtuzenie terminu po terminie wskazanym w § 2 umowy.

Strony dopuszczajg zmiang umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemozliwych do

przewidzenia przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktdre ujawnione zostaly w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca moze takze zaproponowa¢ Zamawiajacemu poprawienie jakosci lub innych parametréw

charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych lub zmiane technologii, aktualizacije

rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw, zmiang
wyposazenia, zmiang wymiarow, zastosowanie rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych.

Zamawiajacy, kazdorazowo indywidualnie, rozpatrzy okolicznosci przemawiajagce za przyjeciem

propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze prowadzi¢ do zwigkszenia ceny ofertowej, moze

natomiast prowadzi¢ do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbedny
do wprowadzenia zmian jednakze wylacznie w uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajgcy moze w kazdym uzasadnionym przypadku zrezygnowaé z wykonania czesci robét, o ile

bedzie dotyczylo to nie wigcej niz 15% zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomniejszone o te elementy robot i materialow, z ktoérych Zamawiajacy zrezygnowal.
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1.1.

Wykonawca na powyzsze wyraza zgode i o$wiadcza, iz zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich
roszczen z tytulu niezrealizowanej czgsci umowy. Strony ustalajg, iz Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu:

1) zmiana kierownika budowy (personel Wykonawcy) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze osoba wskazana do przejecia obowigzkow
kierownika, bedzie spelniata wymogi okreslone w STWZ;

2) zmiana inspektoréw nadzoru (personel Zamawiajacego) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo w

zakresie nieprzewidzianym w ofercie, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy;

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia — wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy;

2) w pozostalych przypadkach — zgodnie z zapisami umowy w § 6a umowy.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia na wniosek

wykonawcy, zgodnie z ustawg Pzp, pod warunkiem zachowania cigglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wartosci - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisbw powszechnie

obowigzujgcych w celu dostosowania warunkéw umownych do tych przepisow, zas w szczegdlnoscei

strony dopuszczaja zmiang wysokosci wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiazujacej stawki podatku
od towardw i uslug.

§ 14
ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuja si¢ zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy, osoby do wykonywania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacja zamodwienia tzn. wszystkich robét budowlanych na terenie
budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w dokumentacji projektowej w
zakresie obejmujacym przedmiot zamowienia, z wylgczeniem kierownika budowy .

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. |
niniejszego paragrafu przez caly okres wykonywania przez nich czynno$ci poprzez zgdanie, aby
Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 i nie dtuzszym niz 15
dni roboczych, zlozyl zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
potwierdzajace biezace oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne i/lub zaswiadczenie
wlasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajace biezace opfacanie naleznych podatkow, z tytulu
zatrudnienia oséb wykonujgcych prace bezposrednio zwiazane z realizacjg zamdwienia tzn. wszystkie
roboty budowalne na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w
dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zaméwienia, z wylaczeniem kierownika
budowy.

Nieprzediozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu we
wskazanym terminie, badz zaistnienie uzasadnionych podejrzen niewypetnienia obowiazku zatrudnienia
0sob do wykonywania czynnosci bezposrednio zwiazanych z realizacja zamowienia tzn. wszystkich
rob6t budowlanych na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w
dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamdéwienia, z wylaczeniem kierownika
budowy na podstawie umowy o prace, bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci

Przetarg nieograniczony, zhak postepowania: WM/SZP/PN/86/2017/G
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYINEGO WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO 2014 - 2020

25



A

okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 11 i 12 niniejszej umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 922 z pdézn. zm.), zwanej w dalszej czgsci umowy ,,.Ustawg”,

przetwarzanie danych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru Baza danych
osobowych zwigzanych z realizacja projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic
przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I Pradzynskiego we Wroctawiu” nr

RPDS.03.03.02-02-0031/16-00 (Osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna™).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru wskazanego powyzej jest

Marszatek Wojewodztwa Dolnoslaskiego z siedziba we Wroclawiu, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14,

50-114 Wroctaw.

Dane osobowe moga by¢ przetwarzane przez Wykonawce wylacznie w celu wykonania postanowien

niniejszej umowy w zakresie zwigzanym z realizacja projektu ,Kompleksowa termomodernizacja

wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. 1. Pradzyfskiego we Wroclawiu” nr

RPDS.03.03.02-02-0031/16-00 (Osi Priorytetowej nr 3 ,Gospodarka niskoemisyjna™). Wykonawca

powierza Zamawiajgcemu dane osobowe swoich pracownikéw oraz 0s6b zatrudnionych na podstawie

uméw cywilnoprawnych zawarte w ewidencjach, o ktérych mowa w ust. 4, w celu realizacji
postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca w czasie obowigzywania niniejszej umowy, zapewnia przestrzeganie przepisow ustawy o

ochronie danych osobowych, rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace

do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024 z pozn. zm.) oraz
przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazany
jest do:

1) posiadania dokumentacji opisujacej sposob przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne
1 organizacyjne zapewniajace ochrong przetwarzanych danych osobowych;

2) zapewnienia $rodkow technicznych i organizacyjnych okreslonych w art. 36 — 39a Rozporzadzenia,
o ktéorym mowa w ust. 4 powyze;j;

3) zapewnienia srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslonych w Regulaminie bezpieczenstwa
informacji przetwarzanych w aplikacji glownej centralnego systemu teleinformatycznego, w
odniesieniu do zbioru wskazanego w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu;

4) zebrania oraz do okazania na zadanie Zamawiajacego, pisemnych o$wiadczen wszystkich
pracownikow i wspotpracownikow, za pomocg ktorych Wykonawca bedzie realizowal niniejsza
umowe, o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Projektu;

5) przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy w przeznaczonych do tego
szafach zamykanych na zamek lub zamknigtych na zamek pomieszczeniach, niedostgpnych dla oséb
nieupowaznionych;

6) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych jedynie o0séb upowaznionych do ich
przetwarzania;

7) prowadzenia ewidencji osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych;

8) prowadzenia ewidencji pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe,

5. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o:

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy ochrony danych osobowych uzyskanych w zwiazku z
realizacjg niniejszej umowy;
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2) wszelkich czynnosciach z wlasnym udziatlem w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych
prowadzonych przed GIODO, policja, sadami oraz innymi instytucjami publicznymi;

3) wynikach kontroli podjetych przez uprawnione podmioty, wraz z informacjg o podj¢tych w ich
wyniku dzialaniach naprawczych i sposobie wykonania zalecen;

4) kazdym przypadku naruszenia przez Wykonawce, jego pracownikow lub wspdtpracownikow
pozostatych obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych przepiséw oraz postanowien niniejszej
umowy.

Wykonawca umozliwi zarowno Zamawiajacemu jak i Dolnoslaskiej Instytucji Posredniczacej
(NIP: 8992623552), zwanej w dalszej czgsci umowy ,,.DIP” lub podmiotom przez nie upowaznionym, w
miejscach, w ktorych sa przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodnosci
przetwarzania powierzonych danych osobowych z obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
niniejszej umowy.
W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego, DIP lub podmiot przez nie upowazniony informacji o
razacym naruszeniu przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow lub
postanowien niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wskazanym podmiotom
dokonania niezapowiedzianej kontroli w celu okre§lonym w ustepie 6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne udostgpnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z niniejsza umowa, a w szczegolnosci za udostepnienie danych osobom nieupowaznionym.
W przypadku naruszenia przepisow Ustawy, Rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie czego
Zamawiajacy zostanie zobowigzany do wyplaty odszkodowania lub zostanie ukarany kara grzywny,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ poniesione przez Zamawiajacego z tego tytulu straty i koszty.
W przypadku realizacji przez Wykonawceg niniejszej umowy z udzialem Podwykonawcow, powierzenie
danych osobowych moze nastapi¢ pod warunkiem zawarcia z Podwykonawca pisemnej umowy
powierzenia danych osobowych, w ksztalcie zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu, a w
szczegdlnosci zobowigzujagcej] Podwykonawce do speinienia obowiazkow jakie niniejszy paragraf
naklada na Wykonawce m. in. obowigzkéw wskazanych w ust. 4 i ust. 6. Ponadto Wykonawca jest
zobowiazany do odbioru od Podwykonawcy oswiadczenia, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiazany do odbioru od Podwykonawcy zgody na pod
powierzenie Zamawiajacemu danych osobowych pracownikow oraz osdb zatrudnionych na podstawie
umow cywilnoprawnych, zawartych w prowadzonych przez Podwykonawce ewidencjach, o ktorych
mowa W ust. 4 powyzej, w celu realizacji postanowien niniejszej umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany do umowy za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz zmian
0s0b wskazanych w § 10 ust. 1 i 2 umowy, wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej w formie aneksu.
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego i
Prawa Budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwiazku z realizacja niniejszej umowy - bez wzgledu na sposob
i forme ich utrwalenia i przekazania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalnosci mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopelnienia tego obowiazku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty i skutki
mogace wynikna¢ wskutek zaniechania.
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony bedg je rozwigzywac w sposob polubowny.
Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonych przez Wykonawce uwag
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgloszenia.
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7. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sgdowa.

8. Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sad wasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego z zastrzeZeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

10. Wykonawca wyraza zgod¢ na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Zamawiajacego na Wroclawskie Mieszkania Sp. z 0.0.

11. Umowe niniejsza, wraz zatacznikami, sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi.

Zalaeznik nr 2: Oswiadczenie — zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Wykonawca/ Podwykonawca).
Zatacznik nr 3: Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zalgeznik nr 4: Oswiadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy — w sprawie potwierdzenia
zapfaty.

Zalacznik nr 5: Wykaz os6b na stanowiskach robotniczych w branzy budowlanej, sanitarne;j i elektrycznej
Zatacznik nr 6: Oswiadczenie sktadane zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy Pzp.

Zalgcznik nr 7: Protokot przekazania placu budowy/ terenu wykonywania robot.

Zalacznik nr 8: Protokot odbioru robét zanikajacych/ ulegajacych zakryciu.

Zatgcznik nr 9: Wzér notatki shuzbowej z budowy

Zatacznik nr 10: Protokoét odbioru koncowego robét.

Zatacznik nr 11: Wzér wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen.

Zalgeznik nr 12: Kopia Polisy i dokumentow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

Zalgcznik nr 13: Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowodci i gospodarnodci
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