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OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (OST) 

E.01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych                

w ST wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                   

i zawarcia umowy o wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Dokumentacji 

projektowej inwestycji:  

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku wielorodzinnego we Wrocławiu, 
ul. Brzeska 27, dz. nr 44/3, AM-10, obręb Południe, j.e. Wrocław. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 

będących przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikających z następujących specyfikacji: 

 

E.02  INSTALACJE ELEKTRYCZNE   CPV:   45300000-0 

                                                                                                45310000-3 

                    45311000-0 

             45311100-1 

          45311200-2 

          45262212-0 

          45312310-3 

          45312311-0 

          45314300-4 

          45314310-7 

          45315000-8 

          45317000-8 

          45317300-5 

 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PW, ST, 

przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.5.1. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                

i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, 
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ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet 

dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia                   

z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 

rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania 

robót z winy Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z PW i ST 

Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, 

zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy                     

a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów z PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 

poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PW lub ST. Dane 

określone w PW i w ST uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 

1.6. Projekt budowlano- wykonawczy 

Projekt obejmuje: projekt  wykonawczy instalacji elektrycznych. 
 
1.7. Teren budowy 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 

przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy, kierownicy robót) 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu 

osobistego, datę wydania i przez kogo wydany) 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,              

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy) 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkt osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych                   

i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony                   

z dostawcą (użytkownikiem). 

 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony         z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 

i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych                

i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.8.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane                    

z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie               

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod               

i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to                    

w całości obciążą one Wykonawcę. 
 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów                 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 
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będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej                         

i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt 
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary                                

za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań                     

w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,              

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz 

maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                                      

z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

 

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.                          

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy                          

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 

badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 

danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 

materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego 

miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych                                  

z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy 

- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne               

do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość                                        
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 

trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

odprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany                    

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru                     

i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniony bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt: maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST, 

PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PW lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane przez 

inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

 
5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach                              

i instrukcjach. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,              

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finansowego 

zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty                  

na koszt Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót: 

            - bhp 

            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PW. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm                           

i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 

Wykonawcę w PZJ będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. 

 
 
 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić                         
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną przydatność                    
z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi na 

każde żądanie. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora                          

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

- datę przejęcia placu budowy 

- datę rozpoczęcia robót 

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw           

w robotach 

- uwagi i polecenia inspektora 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                    

i końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je prowadził 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru robót ze względu na ryczałtowe rozliczenie robót nie będzie prowadzona. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania placu budowy 

- harmonogram budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów                            

z demontażu podlegających utylizacji 

- korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione na życzenie 

Inwestora. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót 
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- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  

i powiadomieniem o tym fakcie inspektora. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  

i powiadomieniem o tym fakcie inspektora. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                                

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego                           

w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                 

z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza                   

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji              

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa osób, zwierząt                     
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót                      

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zwierający: 

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- obmiar robót 

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys 

końcowy) 

- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- protokoły prób i badań 

- protokoły odbioru robót zanikających 

- rozliczenie z demontażu 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- wykaz przekazywanych kluczy 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                  

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę               
do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.  –   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r  Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) 

10.2. –  Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121,                   

poz. 1137 i 1138) 

10.3. –  Ustawa z dnia 27 marca 2003r  O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,              

poz. 717) 

10.4. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r tekst jednolity) 

10.5 –   Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r               

ze zm.) 
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10.6 –    Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209) 
 

 

 

 

E.02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
CPV: 45310000-3 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwodów 

elektrycznych wewnętrznych w związku z realizacją inwestycji określonej                                     

w rozdziale ST E.01. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych montaż tablic oraz obwodów 

elektrycznych: 

a) Rozdzielnie i w.l.z. 

 Kod CPV: 45314300-4; 45314310-7; 45317300-5; 45262212-0 

b) Instalacje elektryczne 

Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 54315000-8 

c) Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

 Kod CPV: 45312310-3; 45312311-0; 45317000-2 

 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 

pomocniczych służących do wykonania robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                                
z Dokumentacją Projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w części projektowej oraz w przedmiarze. 
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Możliwe jest zastosowanie zamienników w/w materiałów posiadających niezbędne 

dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz spełniające wymogi PN. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST E.01. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych 

przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 
Sprzęt stosowany do robót instalacji elektrycznych powinien być sprawny i zaakceptowany 

przez służby techniczne Inwestora. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów elektrycznych musi odbywać się samochodami o odpowiednich 

rozmiarach w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Cięższe materiały należy przewozić na podłodze pojazdu zwracając uwagę aby 

nie przemieszczały się w czasie jazdy. Materiały podatne na uszkodzenia należy przewozić              
w opakowaniach fabrycznych. Przewóz powinien odbywać się krytymi środkami transportu                 

w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych                

o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie mniejszej niż 0 stopni C. 

Przechowywane materiały należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach, tak długo jak to 

będzie możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. Materiały z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 

urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 
swobodny dostęp do wszystkich materiałów.    

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji ST E.01. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 

5.1. Zakres wykonywanych prac 

Zakres wykonywania robót objętych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów                 

i urządzeń instalacyjnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ST E.01. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

• Kontrola montażu urządzeń 
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• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie  atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części  ST E.01. Zasady odbioru robót określi umowa. 

 

9. ROLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST E.01. 

 Zasady płatności za wykonanie robót określi umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 
PN-IEC60364-1          - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC60364-4-42,43- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

PN-IEC60364-4-45÷47- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepięciami 

PN-IEC60364-4-473 - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC60364-6-61 -          Sprawdzenie odbiorcze 

PN-EN12464-1 - Światło i oświetlenie – oświetlenie w miejscu  pracy – część 1 

                        Praca wewnątrz budynków 

PN-86/E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC61024-1 -     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.     

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC61212-1 -          Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  

                                                Zasady ogólne 

PN-76/E-05125 -          Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   

Projektowanie i budowa. 

PN-92/E-08106 -          Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy  KOD IP 

PN – 92/E – 01200 -          Symbole graficzne stosowane w schematach 
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PN – 78/E – 01245 -         Rysunek techniczny elektryczny.  

Ogólne wytyczne wykonywania schematów 

PN – 90/E – 05024   -        Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

lub cyframi 

PN – 89/E – 05027  -          Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń  elektrycznych 

PN – 89/E – 05028  - Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 

PN – 88/E – 08501  - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN – 92/N – 01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

PN – 92/N – 01256/02 -  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN – 92/N – 01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące) 

Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych 

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiałów 


