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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
E.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych
w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy o wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w Dokumentacji
projektowej inwestycji:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku wielorodzinnego we Wroclawiu,
ul. Brzeska 27, dz. nr 44/3, AM-10, obreb Poludnie, j.e. Wroclaw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania og6lne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikajacych z nast¢pujacych specyfikacji:

E.02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV: 45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45262212-0
45312310-3
45312311-0
45314300-4
45314310-7
45315000-8
45317000-8
45317300-5

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PW, ST,
przepisami prawa budowlanego 1 sztukg budowlana.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW,
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ST 1 ewentualnymi wskazodwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przejecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania
robd6t z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z PW 1 ST

Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zamOwionym zakresie i s3 integralng cze$cia umowy
a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow z PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych bledow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PW lub ST. Dane
okreslone w PW i w ST uwaza si¢ za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na
zmian¢ parametroOw wykonanych elementow budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt budowlano- wykonawczy

Projekt obejmuje: projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)

- list¢ pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, dat¢ wydania i przez kogo wydany)

- list¢ samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
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Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkt osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych
1 usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposob uzgodniony
z dostawca (uzytkownikiem).

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
1 ostrzegawczych w miar¢ potrzeb pod$swietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych rob6t nie
podlega odrgbnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisOw

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy wydane przez wiladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac¢ inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie whasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich witadz be¢dacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania robét.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy, oraz
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bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wilasnosci prywatnej
i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $§rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

- miatl szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty 1 kary
za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robot obciazajg Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

Utylizacja materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodne z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialow
niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
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2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie S$wiadectwa
badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
danego materiatu z danego Zrdédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materialty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytworni

Wytwoérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy
- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostgpem os6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
odprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.SPRZET



MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados sp. z 0.0. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Wroctaw, dz. nr 44/3, AM-10, obr¢b Potudnie

STWIOR Elektryczny

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprz¢t powinien byc¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB 1 ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprz¢t winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet: maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi odniesionymi w PW lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PB i nie podane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujagcymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finansowego
zakonczenia robo6t, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje¢ wykonania robot w tym terminy 1 sposOb prowadzenia robot:
- bhp
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robot
b) Czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem
- sposOb postepowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajacymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jako$¢ materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
1 instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.
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W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialéw przez Wykonawce, inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng przydatnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane inspektorowi na
kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz
inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przyjecia 1 zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie
- date przejecia placu budowy
- date rozpoczecia robot
- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
- uwagi i polecenia inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je prowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.
Ksigga obmiaru rob6t ze wzgledu na ryczaltowe rozliczenie rob6t nie bedzie prowadzona.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
- protokét przekazania placu budowy
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow
z demontazu podlegajacych utylizacji
- korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawione na zyczenie
Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nast¢pujacym etapom rob6t, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
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- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pOzniej niz przed uptywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa oséb, zwierzat
i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zwierajacy:

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- obmiar robot

- dokumenty ustalajagce wartos¢ koncowa robdt (kalkulacje koncowa, kosztorys

koficowy)

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen

- sprawozdania techniczne z prob ruchowych

- protokoty préb i badan

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych

- rozliczenie z demontazu

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. — Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

10.2. — Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 11371 1138)

10.3. — Ustawa z dnia 27 marca 2003r O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717)

10.4. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r tekst jednolity)

10.5 — Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i1 kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r
ze zm.)
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10.6 — Rozporzadzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektoérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209)

E.02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV: 45310000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegoélowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot
instalacji elektrycznych, w tym przebudowy tablic elektrycznych oraz instalacji obwodow
elektrycznych ~ wewnetrznych  w  zwigzku  z  realizacjg  inwestycji  okreslonej
w rozdziale ST E.O1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych montaz tablic oraz obwodéw
elektrycznych:
a) Rozdzielnie i w.l.z.
Kod CPV: 45314300-4; 45314310-7; 45317300-5; 45262212-0
b) Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45311000-0; 45311100-1; 45311200-2; 54315000-8
c) Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych
Kod CPV: 45312310-3; 45312311-0; 45317000-2

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robdét.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w czesci projektowej oraz w przedmiarze.
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Mozliwe jest zastosowanie zamiennikOw w/w materialdbw posiadajagcych niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz spetniajagce wymogi PN.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST E.O1.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych
przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu:

* Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologia
Sprzet stosowany do robdt instalacji elektrycznych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatow elektrycznych musi odbywaé¢ si¢ samochodami o odpowiednich
rozmiarach w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Ci¢zsze materiaty nalezy przewozi¢ na podtodze pojazdu zwracajac uwage aby
nie przemieszczaly si¢ w czasie jazdy. Materialy podatne na uszkodzenia nalezy przewozi¢
w opakowaniach fabrycznych. Przew6z powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu
w celu zabezpieczenia materialéw przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych
o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie mniejszej niz 0 stopni C.
Przechowywane materialy nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach, tak dtugo jak to
bedzie mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Materiaty z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci ogdélnej niniejsze;j
specyfikacji ST E.O1.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania rob6t objetych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i1 ze szczegélowymi wymaganiami
technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materialow
i urzadzen instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ST E.Ol.
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg wytrasowania miejsc montazu

* Kontrola montazu urzadzen



MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados sp. z 0.0. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Wroctaw, dz. nr 44/3, AM-10, obr¢b Potudnie

STWIOR Elektryczny
» Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ST E.O1. Zasady odbioru robdt okresli umowa.

9. ROLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST E.O1.
Zasady platnosci za wykonanie robot okresli umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-IEC60364-1 - Instalacje elektryczne, =zakres, przedmiot 1 wymagania
podstawowe

PN-1IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogélnych charakterystyk

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-1IEC60364-4-42.,43- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

PN-IEC60364-4-45+477- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

PN-IEC60364-5-51 - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego

PN-IEC60364-5-53 - Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia 1 przewody ochronne

PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami

PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC60364-5-537 - Aparatura taczeniowa 1 sterownicza

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-EN12464-1 - Swiatto i o§wietlenie — o§wietlenie w miejscu pracy — cze$¢ 1
Praca wewnatrz budynkoéw

PN-86/E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.
Wyb6r pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogodlne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP

PN -92/E-01200 - Symbole graficzne stosowane w schematach
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PN -78/E-01245 - Rysunek techniczny elektryczny.
Ogolne wytyczne wykonywania schematéw

PN - 90/E — 05024 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub cyframi

PN - 89/E — 05027 - Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych

PN - 89/E - 05028 - Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow

PN - 88/E - 08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN - 92/N - 01256/03 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t elektrycznych (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych
Instrukcje 1 aprobaty techniczne producenta zastosowanych materialéw



