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Zatacznik nr 11 do STIWZ
PROJEKT UMOWY

ZAWATTE W BIINE conrsnsisviossnnsiods oono yisnsis s aatins Goidinsns sasms sass soases we Wroclawiu w wyniku prowadzonego
postgpowania nr WM/SZP/PN/60/2018/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, zwang dalej .,ustawa Pzp”, pomiedzy:

Gming Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu ktérej na podstawie pelnomocnictwa
Prezydenta Wroclawia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5.01.2015 r. dzialaja Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.,
z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Mikolaja Reja 53-55, zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia
Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000291108,
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitat zaktadowy 37 088 000 zt wptacony w calosci,
reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wroclaw
zwana w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

................................ s 2 SidzEbg W eeeessess DIZY UL s, WHISADR  do

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na przebudowie
wnetrza podworzowego w zakresie ukladu komunikacyjnego, doj$é¢ i dojazdéw do budynkéw,
budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oswietlenia terenu oraz rozbiérki
obiektow istniejacych w kwartale ulic Traugutta 93-97, Pradzynskiego 4-24a, Komuny Paryskiej
82-84 we Wroclawiu /dzialki nr 3, 4/13, 16, AM-11, Obreb Poludnie/.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) Rozbiorke i demontaz (wraz z kosztem wywozu i utylizacji materialéw z rozbiorek);
2) Prace przygotowawcze (wycinki drzew i krzewdw, zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow);
3) Wywiezienie i utylizacj¢ zanieczyszczonych warstw gruntu z pozostatoéciami gruzu;
4) Wytyczenie ciggéw komunikacyjnych, drog i placoéw manewrowych, Sciezek i dojs¢;
5) Korytowanie gruntu pod ciagi komunikacyjne, wywiezienie i utylizacja gruntu;
6) Profilowanie terenu, ksztaltowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych;
7) Wykonanie zabezpieczenia kanaléw cieplowniczych pod drogami;
8) Wykonanie podbudowy pod ciagi komunikacyjne i miejsca postojowe;
9) Wykonanie systemu retencjonowania i odprowadzania woéd opadowych z nawierzchni
utwardzonych;




10) Prace nawierzchniowe (drogi manewrowe, place i miejsca parkingowe, nawierzchnie
przepuszczalne, komunikacja piesza, utwardzenia pod miejscami gromadzenia odpadéw, opaski z
kostki brukowej i zwirowe wokot budynkéw, krawezniki i obrzeza);

11) Wykonanie oswietlenia terenu;

12) Regulacje studzienek telekomunikacyjnych, wpustow ulicznych, demontaz i prace zabezpieczajgce
istniejacych instalacji podziemnych;

13) Remont komoér c.o.;

14) Budowe skfadu opatu;

15) Wykonanie zjazdu do ul. Komuny Paryskiej;

16) Nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, plantowanie, przygotowanie do nasadzen zieleni;

17) Budowe smietnikéw podziemnych i potpodziemnych;

18) Budowe placu zabaw;

19) Prace pozostate (wykonanie studzienek i krat okien piwnicznych, balustrad i schodéw skarpowych);

20) Zielen (wykonanie nasadzen zywoplotow, zalozenie trawnikow, wykonanie zielonych $cian);

21) Montaz elementow matej architektury jak tawki, kosze na smieci, stojaki na rowery;

22) Pielegnacje¢ zieleni /nasadzen i zasiewOw/ przez okres gwarancji, o ktorym mowa w § 7 ust. 4
umowy.

3. Szczegodtowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa stanowigca integralna czegs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
zwanej dalej ,,SIWZ” w tym:

a) Decyzja nr 729/2017 z dnia 15.02.2017r. - pozwolenie na roboty budowlane,

b) Zaswiadczenie nr 2851/2017 z 21.03.2017r. - o ostatecznosci decyzji nr 761/2017,

¢) Decyzje nr 2415/2016 z dnia 02.11.2016r. oraz 2631/2016 z dnia 29.11.2016r. Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu - pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych,

d) Projekt budowlany — zatgcznik do decyzji nr 729/2017 z dnia 15.02.2017r.,

e) Przedmiar robot,

f) Projekty wykonawcze: architektura, branza sanitarna, branza drogowa, instalacje elektryczne,

g) Informacja BIOZ

h) Szczegoélowe specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych, zwanej dalej ,,STWiOR™;

2) Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji dotyczacej tablicy informacyjnej i tablicy pamigtkowej — zalgcznik do SIWZ;
3) Harmonogram rzeczowo—terminowo-finansowy — zalgcznik nr 3 do umowy.

4.  Dokumentacja projektowa opisujaca przedmiot umowy obejmuje wszystkie roboty niezbedne do
wykonania calego zakresu prac wskazanego w projekcie budowlanym, stanowigcym zalgcznik do
decyzji nr 729/2017 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
wykonanie robot budowlanych. Wykonawca o$wiadcza, ze upewnil si¢ co do prawidlowosci
i kompletnosci dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, udostepnionych przez
Zamawiajacego 1 nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen. Wykonawca os$wiadcza,
ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spdjna i na jej podstawie mozliwe jest prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz warunkami
otoczenia i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej
trescig i zalgcznikami, jest mozliwe i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidlowego wykonania na
podstawie przedstawionej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku
wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, tj. w terminie
nie dtuzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowaé o powyzszym Zamawiajacego.

7.  Roboty budowlane beda wykonywane na czynnym terenie.
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8. Przedmiot niniejszej umowy objety jest umowa nr RPDS.06.03.02-02-0013/17 o dofinansowanie
projektu pn. ,Zagospodarowanie wnetrz podworzowych w obrebie ulic: Pulaskiego, Kosciuszki,
Pradzynskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Pradzynskiego we Wroclawiu" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 O$ priorytetowa 6

Infrastruktura spdjnosci  spolecznej, Dzialania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow,
Poddziatanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow ZIT WrOF, zwanego dalej ,.Projektem”.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 31.10.2019r. zgodnie =z
harmonogramem rzeczowo—terminowo—finansowym robot stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.

2. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru
spelnienia przez Wykonawce wymagan z § 4 ust. 1, 2 i 3 umowy w dacie zgloszenia

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, przy czym
wedlug definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane teren budowy to
przestrzen, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy;

w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy przedstawienie Zamawiajgcemu
harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego  wykonania  rob6t, zwanego  dalej
»harmonogramem”, w dwdch egzemplarzach. Harmonogram obejmuje caly zakres wykonywanych
rob6t objetych zamodwieniem oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych
/pamiatkowych/ wraz z terminem rozpoczgcia i zakonczenia prac. Harmonogram musi
uwzglednia¢ wysokos¢ srodkow przeznaczonych na finansowanie realizacji przedmiotu umowy
w poszczegdlnych latach, okreslonych w § 6 ust. | umowy. Strony ustalaja, iz harmonogram, po
jego sporzadzaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, stanowi integralng czes¢ umowy —
zalacznik nr 3 do umowy;
organizowanie co 2 tygodnie przez kierownika budowy obowigzkowych protokolowanych narad
z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego na terenie budowy oraz przedstawianie
z wyprzedzeniem 2-dniowym przed narada pisemnych raportéw z wykonanych robét oraz
probleméw realizacyjnych do rozwigzania;
powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opdznieniu robot w stosunku do przedlozonego
harmonogramu, z podaniem powodow niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow
umownych z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania czynnosci poinformowania
Zamawiajacego, Strony uwazac beda, iz Wykonawca przyjal na siebie odpowiedzialnos¢ za wplyw
tych okolicznosci na sposéb i termin wykonania umowy;
wyznaczenie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat;
zlozenie najpdzniej w dniu podpisania umowy potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii uprawnien kierownika budowy i kierownika robét ujetych w ofercie wraz
z aktualnym zaswiadczeniem z Izby Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;




8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

zapewnienie stalej obslugi geodezyjnej budowy (ustalenie i uaktualnienie rzednych przy udziale

projektanta) wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej calego terenu objetego

projektem;

zawarcie umowy z uprawnionym archeologiem na prowadzenie ratowniczych badan

archeologicznych na obszarze wykonywanych rob6t ziemnych. W ramach umowy zawartej

z archeologiem Wykonawca ma obowigzek:

a) dostarczenia do Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw sprawozdania
sporzadzonego przez archeologa,

b) przekazanie Zamawiajacemu sprawozdania, o ktérym mowa powyzej wraz z potwierdzeniem
zlozenia u Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, najpdzniej w dniu
zlozenia faktur koncowych;

przekazanie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy z uprawnionym archeologiem nie pozniej niz

w dniu przekazania terenu budowy i realizacja warunkéw okreslonych w udzielonym przez

Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow pozwoleniu;

prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z decyzjami — pozwoleniami konserwatorskimi;

powiadamianie Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o rozpoczeciu,

zakonczeniu, odbiorach czgsciowych i koncowym wykonanych prac ziemnych oraz wykonywanie
wszystkich innych obowiazkdw, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim;

niezwloczne powiadomienie Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w

przypadku odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych, badz ruchomych zabytkow

archeologicznych (badz przedmiotow co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami —

opinia z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu) i

prowadzenie prac zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi;

zapewnienie nadzoru dendrologicznego przez osobe o kwalifikacjach zawodowych okreslonych w

zalgczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 5081/16 Prezydenta Wroclawia z dnia 11 sierpnia 2016r. w

sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia;

dopuszczenie do pracy pracownikéw w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie, uprawnienia, jak rowniez badania lekarskie i szkolenie

bhp; jak réwniez usuwanie pracownikéw niespelniajacych powyzszych wymogéw oraz
pracownikéw niezdolnych z innych przyczyn do wykonywania pracy;

kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu do wykonania czesci przedmiotu

umowy podwykonawcom wraz z oswiadczeniem o objeciu robét ubezpieczeniem

od odpowiedzialnosci cywilnej na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

najpézniej w dniu podpisania umowy przedfozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia — wykazu oséb

wykonujacych czynnodci bezposrednio zwigzane z realizacja zamdéwienia tzn. wszystkie roboty

budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i

elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamdwienia,

z wylaczeniem kierownika budowy, kierownika robot, archeologa, geodety i osoby petnigcej

nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew, zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg te osoby wykonywaé w zakresie

realizacji zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia. W

wykazie nalezy wymieni¢ wszystkich pracownikéw zobowigzanych do wykonywania pracy

okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawceg, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we wiasnym
przedsigbiorstwie lub przez podwykonawcow osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia dotyczacych robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia na podstawie
umowy o pracg w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

zwana w dalszej tresci umowy “Kodeksem pracy”™ - wykaz stanowi zalagcznik nr 5 do umowy;
4 ﬁ\,



18) przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

19) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym
zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz zaplecza technicznego dla skladowania urzadzen,
maszyn, narzgdzi i materialow budowlanych, z zachowaniem nalezytej starannosci, w tym
zachowanie porzadku na terenie budowy;

20) wydzielenie trwalym i estetycznym ogrodzeniem dzialek we wnetrzu podwoérzowym nie objetych
robotami;

21) jako wytworcy odpadéw i ich posiadacza przestrzeganie obowiazkow wynikajacych z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, natychmiastowe usuwanie z terenu
przyleglego do budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami,
zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu odpaddw i nieczystosci powstalych
w trakcie wykonywania robdt;

22) natychmiastowe usuwanie z terenu przyleglego do miejsca prowadzenia robdt wszelkich
zanieczyszczen zwiagzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we wlasnym zakresie
i na wlasny na koszt wywozu odpaddéw i nieczystosci powstalych w trakcie robot przez
przedsigbiorcg(ow) uprawnionych do prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow;

23) dostarczanie materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji robét w sposdb niepowodujacy
utrudnien dla uzytkownikéw terenu na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane;

24) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci zgodnie z przepisami Bhp
i Ppoz., w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegajacych,
a zwlaszcza na ciggach komunikacyjnych;

25) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce si¢ na terenie budowy, ciggach
komunikacyjnych uzywanych podczas realizacji przedmiotu umowy;

26) natychmiastowe usunigcie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot;

27) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych nowych materiatbw 1 wyrobow
budowlanych, spetniajgcych warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w tym posiadajacych
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, a po wykonaniu
przedmiotu umowy — wydanie Zamawiajgcemu kopii tych dokumentow;

28) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach zostanie uwzgledniony w aneksie, jezeli bedzie
mial wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy;

29) w przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu niezwloczne
zawiadomienie Zamawiajacego za pomocag poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (email:
zti@wm.wroc.pl), najpozniej w terminie 2 dni roboczych przed datg ich wykonania, celem
umozliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru
tych robét;

30) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad;

31) zglaszanie do odbiorow czgsciowych wykonanych robdot najpdzniej na 3 dni przed uplywem
terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 umowy;

32) zglaszanie do odbioru koncowego wykonanych robot po wykonaniu robdt najpozniej na 7 dni
przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

33) zgloszenie w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 14 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi za wady;
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34) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, jak réwniez usuwanie i wywozenie na biezaco
odpadéw powstatych w trakcie realizacji robdt oraz przekazanie uporzadkowanego terenu budowy
Zamawiajagcemu w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru koncowego robot;

35) prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia;

36) uzyskanie (o ile zajdzie taka koniecznos¢) na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego zezwolenia Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu na zajecie pasa
drogowego na czas niezbgdny do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym opracowanie projektu
organizacji ruchu zastgpczego oraz zdania zajmowanego pasa po zakonczeniu robot protokotem
zdawczo-odbiorczym w ZDiUM. W razie nie przekazania pasa drogowego w terminie ustalonym
przez ZDiUM — Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu kary pieni¢zne poniesione z tego tytulu;

37) uzyskanie niezbednych zezwolen na czas realizacji przedmiotu umowy przy organizacji ruchu
zastgpczego wraz z wniesieniem wymaganych opfat oraz dokonywanie wszelkich uzgodnien,
zwiazanych z kolizjami i naprawa lub przeniesieniem elementow sieci podziemnych wraz z
wymiang studzienek i pokryw, badz ich regulacja;

38) zapewnienie mieszkanicom stalego dostgpu do miejsc zbiorki odpadow, w przypadku koniecznosei
zmiany w/w miejsc wyznaczenie w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i zorganizowanie
tymezasowych miejsc zbiorki odpadow;

39) zapewnienie dojazdu samochodom wywozacym s$mieci oraz dostawczym do lokali uzytkowych
oraz dojscia mieszkancom do klatek schodowych;

40) powiadamianie mieszkancow i uzytkownikow lokali o utrudnieniach w dostepie do budynkow
w trakcie prowadzonych prac z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;

41) zapewnienie we wlasnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy, punktu poboru wody
i energii elektrycznej;

42) zwrbcenie Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiacej
rownowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkow, kar pienigznych, grzywien i innych naleznosci i optat
natozonych w postgpowaniu administracyjnym i karnym na Zamawiajacego, powstatych wskutek
wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy, ktérych wykonuje on
czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym wykonywanie tych czynnosci powierza;

43) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie
wykonywania robét i prac, w czasie odbioroéw, jak i w czasie obowiazywania rekojmi i gwaranc;ji;

44) uczestniczenie w rocznych przegladach gwarancyjnych, na podstawie otrzymanego zawiadomienia
od Zamawiajacego.

45) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiatkowej
zgodnie z zalgcznikiem nr 8f) STWIOR-czg$¢ dotyczaca tablic, przedstawionym przez
Zamawiajacego wzorem w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podrecznikiem wnioskodawey i
beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

46) wyrazenie zgody na o$wiadczeniu stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy, na przetwarzanie
danych  osobowych w zwiazku z realizacja Projektu i umowy przez Administratora Danych,
ktorym jest:

a) Marszalek Wojewodztwa Dolnoslaskiego z siedziba we Wroclawiu (50-411), przy ul. Wybrzeze
J. Stowackiego 12-14, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego - w odniesieniu do
zbioru: ,,Baza danych zwigzanych z realizowaniem zadan Instytucji Zarzadzajgcej przez Zarzad
Wojewodztwa Dolnoslaskiego w ramach RPO WD 2014 — 2020 — oswiadczenie stanowi
zalgcznik nr 2 do umowy,
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b) Minister wlasciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibg w Warszawie (00-926), przy
ul. Wspdlnej 2/4 - w odniesieniu do zbioru: ,.Centralny system teleinformatyczny wspierajacy
realizacje programow operacyjnych”;

47) wspolpraca i udzielenie wszelkich mozliwych wyjasnien w przypadku skierowania zapytania do
Zamawiajacego przez Instytucje Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 w zakresie zwigzanym z realizacja niniejszej umowy w
okresie trwatosci Projektu, ktory wynosi 5 lat od dnia dokonania platnosci koncowej. W
szczegolnosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pelnego wgladu do dokumentdw
Wykonawcy, w tym dokumentow elektronicznych zwiazanych z realizacja przedmiotowej umowy,
oraz prawo tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisow i wyciagéw, co wynika z zapisow
umowy o dofinansowanie;

48) w momencie faktycznego rozpoczecia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej realizacji projektu ze srodkow Unii
Europejskiej. Powierzchnia tablicy 100cm x150 cm. Tablica informacyjna powinna by¢
wyeksponowana przez okres trwania prac. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca
zobowiazany bedzie ja wymieni¢ na nowg. Wytyczne wykonania tablicy informacyjnej okresla
zalacznik nr 8f) STWIOR-czgs¢ dotyczgea tablic, projekt wzor w formacie jpg wraz z logotypami
oraz Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji;

49) do dnia odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i umieszczenia tablicy pamigtkowej dotyczacej realizacji projektu ze srodkow Unii Europejskie;j.
Powierzchnia tablicy nie moze by¢ mniejsza niz format A3. Wytyczne wykonania tablicy
informacyjnej okresla zatacznik nr 8f) STWIOR-cze¢sc dotyczaca tablic, wzor w formacie jpg wraz
z logotypami oraz Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji;

50) przed umieszczeniem tablicy pamiagtkowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen administracyjnych dotyczacych umieszczenia tablicy
pamigtkowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada i/lub dysponuje osobami posiadajagcymi wymagane prawem

uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci, wiedze, Srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania

robot bedacych przedmiotem umowy i zobowiazuje si¢ wykonac¢ je z nalezyta starannoscia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle przy wykonywaniu

przedmiotu niniejszej umowy, w tym rowniez wobec 0sob trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie

pelna odpowiedzialnos¢ za dzialania osob, ktorym powierzyl wykonanie umowy, bez wzgledu na
taczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higiena pracy i ochrong

przeciwpozarowa w zwiazku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robot w obrebie

terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot uwzgledniajac
obecnos¢ 0sob trzecich i koniecznos$¢ korzystania z czgsci wspodlnych i terendw przylegtych.
Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych umowg do:

1) przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy — zgodnie z Protokolem

przekazania terenu wykonywania robot stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie terminowego odbioru prawidiowo zgloszonych:

a) robot zanikajacych/ulegajacych zakryciu, zgodnie z Protokolem odbioru robot zanikajacych/
ulegajacych zakryciu, stanowiacym zatgcznik nr 8 do umowy;

b) odbiorow czesciowych przedmiotu umowy, zgodnie z Protokotem odbioru robdt czesciowych
stanowigcym zalgcznik nr 10 do umowy;

¢) odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego przedmiotu
umowy stanowigcym zatacznik nr 10 do umowy;
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d) odbioru ostatecznego po uplywie terminu gwarancji na wykonane roboty, zgodnie z Protokolem
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy stanowigcym zalgcznik nr 15 do umowy;

e) uzgadnianie i egzekwowanie od mieszkancow dzialan zmierzajgcych do udostepniania
Wykonawcy frontu robdt po uprzednim przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
informacji dotyczacych zakresu zajec, utrudnien i termindw z tym zwigzanych.

4) wykonywania innych czynnosci, okreslonych w STWiOR;

5) przekazania Wykonawcey dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

7) uczestnictwa przynajmniej jednego Inspektora Nadzoru na naradach zwolywanych co dwa tygodnie
przez kierownika budowy.

§4
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze odbior przedmiotu umowy skladat sie bedzie z odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego oraz odbioru ostatecznego wykonanych robét budowlanych po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory czesciowe robét beda odzwierciedlaly procentowy stopien zaawansowania wykonania
rodzajow robot okreslonych w tabeli elementéw bedacych czescig harmonogramu wykonania robét,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy. Pierwszy odbidr czgsciowy robét budowlanych nastapi do
30.11.2018r. 1 dotyczy! bedzie odbioru robdt wykonanych od dnia podpisania umowy do dnia tego
odbioru czg¢sciowego. Wartos¢ faktury za wykonane i odebrane protokotem czesciowym roboty bedzie
ustalona jako iloczyn procentowego stopnia zaawansowania rodzajow robot i1 ich wartosci okreslonych
w tabeli elementow w formularzu cenowym.

1) Nastgpne odbiory czgsciowe, beda mialy miejsce nie rzadziej niz w cyklach dwumiesigcznych,
poczawszy od odbioru w dniu 28.02.2019r.,, w kazdym ostatnim tygodniu danego okresu
rozliczeniowego. Ostatni odbidr czesciowy odbedzie si¢ w sierpniu 2019r. Wartos¢ faktur za
wykonane i odebrane protokolem odbioru robét czesciowych bedzie ustalona narastajaco jako
iloczyn procentowego stopnia zaawansowania rodzajow roboét i ich wartosci okreslonych w
tabeli elementéw z zastrzezeniem, ze wartos¢ robdt odebranych w ramach odbiorow
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci rob6t w poszczegélnych rodzajach robot
opisanych w tabeli elementow.

2) Opoznienie w zaawansowaniu wykonania robot i nie osiggniecia przez Wykonawce minimum
zaawansowania robot wskazanych w harmonogramie w dniu, w ktérym zgodnie z umowg ma
mie¢ miejsce odbidr czesciowy, bedzie skutkowato brakiem tego odbioru czesciowego.
Wykonawca zobowiazany jest w takim przypadku do wdrozenia procedury naprawczej
zmierzajacej do przywrocenia zalozen harmonogramu. Weryfikacja wdrozenia planu
naprawczego zostanie przeprowadzona po dwoch tygodniach od wystapienia opdznienia i bedzie
miata charakter ciggly (w cyklach dwutygodniowych) do momentu przywrécenia terminéw
zgodnie z harmonogramem oraz dokonania kolejnego odbioru czesciowego robot. Za kazdy
przypadek braku wdrozenia planu naprawczego (w cyklu dwutygodniowym) skutkujgcym
opoznieniem w dokonaniu odbioréow czesciowych, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokoscei wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie calos¢ wykonanych robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, ktore =zostang przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym
do uzytkowania.

Odbidér koncowy nastapi w terminie do 7 dni od daty zgloszenia za pomoca poczty elektronicznej

(email: zti@wm.wroc.pl) lub poczty tradycyjnej przez Wykonawce zakonczenia catosci powierzonych
robét oraz zlozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw odbiorowych:
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1) ksiazki obmiarow zatwierdzonej przez inspektorow nadzoru i kosztorysow powykonawczych,
szkicow 1 geodezyjnych protokotdéw pomiaru powierzchni, dlugosci kraweznikow, obrzezy.
nasadzen itp;

2) wymaganych certyfikatéw, aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci, ktore beda posiadaly
oznaczenia materialow uzytych do remontu, np. numer faktury VAT zakupu tych materialow
1 wyrobow budowlanych, na zadanie inspektoréw nadzoru wymienionych w § 10 ust. 1 umowy;

3) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wylacznie materiatéw i wyrobow budowlanych
zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 27 umowy;

4) protokolow odbioréw robot zanikowych/ulegajacych zakryciu;

5) innych dokumentow wymaganych umowa, przepisami Prawa budowlanego i wynikajacych
z aktualnych uregulowan prawnych;

6) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych ze STWiOR,
projektem wykonawczym, przedmiarem robdt oraz obowigzujgcymi polskimi normami
uregulowaniami prawnymi;

7) podpisanych przez udzielajacego gwarancji kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen;

8) umowy cesji praw z tytulu rgkojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji umowy urzadzen;

9) protokoléw badan zaggszczenia podbudowy;

10) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakoficzenie rob6t i kompletnos¢ dokumentow odbiorowych musi byé potwierdzona przez

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji odbioru, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy nowy termin zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, z zastrzezeniem, Ze

w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robét Wykonawca nie usunie nieprawidlowosci, wad

wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje catej wymaganej umowsa dokumentacji, to Zamawiajacy

uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy
odstapigé;

3) Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostal w calosci wykonany lub
wykonany jest niezgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 4 ust. 4 umowy lub zasadami
wiedzy technicznej.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunigciu wad oraz

do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usunigeie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za dzien odbioru przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

Do odbioru robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, jak rowniez odbiorow czg¢éciowych, o ile strony

ustalg ich dokonywanie, zapisy niniejszego paragrafu bedg mialy zastosowanie odpowiednio.

Odbior tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 48 umowy, nastapi w dniu faktycznego
rozpoczegcia prac budowlanych.
Odbiodr tablicy pamiagtkowej, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 49 umowy, nastapi do dnia odbioru
koncowego robot budowlanych.




§5

ODBIOR OSTATECZNY
Odbior ostateczny nastgpuje przed uplywem okresu gwarancji, po pisemnym zgloszeniu gotowosci
do odbioru ostatecznego przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 umowy i polega na ocenie
wykonanych robét, stanu zieleni /nasadzen i zasiewow/ w tym zwigzanych z usunigciem wad i usterek.
Zamawiajacy zwola Komisj¢ Odbiorowa w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego zgloszenia.
Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany Protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.
W przypadku niestawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na odbidr ostateczny, ustalenia Komisji
Odbiorowej zawarte w Protokole odbioru ostatecznego przedmiotu umowy beda dla Wykonawcy
wigzgce, a Wykonawca ustalenia te bedzie traktowac jak wlasne.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie brutto zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczonym na podstawie oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 1 do umowy
W WYSOROSO  wseresssuunv oz 2 (SIOWHIE! waunuuassnnunannsnn ), w tym nalezny podatek od towardw
i ushug VAT, z zastrzezeniem ust. 2 a w tym:

1) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty kwalifikowalne platne w roku 2018 wynosi:

(prace w ramach projektu RPO WD 2014-2020) wynosi:

WATIOSE BIU S s s s s s ol (StowWnie:. ..., )
warto$¢ VAT 23%: ..o (Stownie: . ..o )
Wartos$¢ NettO:......vve vt ieiaeiaeans (stownier . ... )
2) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty pozaprojektowe platne w roku 2018 wynosi:
Wartose bruttor........ovveveeniiiiiiie e, (stownie:. ... )
wartos¢ VAT 23%: ..o (Stownie:. ... .o )
WArto$C NettO. ..ottt (Stownie: ... e )

3) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty kwalifikowalne platne w roku 2019 wynosi:
(prace w ramach projektu RPO WD 2014-2020) wynosi:

Warto$C bruttor........ooviiiiiiiii (Stownie:r ..o )
wartos¢ VAT 23%: ..o (STOWRnIE: ..o )
Warto$€ NETEO . ..ovviee i ee i eas (B ORI L s i sos s o s A b R E )
4) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty pozaprojektowe platne w roku 2019 wynosi:
warto$¢ bruttor.......ooviii (SROWNIB L vussomwivs s s svsses soams yoem snsseg )
wartoS6 VAT 23967 oo smmmmessins somasoans (Slowmie o ovamcmvmmenm s s e e s )
WATTOSC MBI T v s suvnnna vowmiammmi v v sl e e 1L — )
5) wynagrodzenie ryczaltowe za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy
informacyjnej platne w aoka 2018  WYNOSEY  cnssissseessmscvssesee brutto
(STOWIILE o5 v vmmamms i v sy e e S RS )
wartost VAT 23%: couvomuinmna smussumssiy s (STOWNIB sse v svnmmmmuns veomsmn )
b LALT60 1 (1110 Py (StOwnie:: cosvemn suvmmmmnmsasmens )
6) wynagrodzenie ryczaltowe za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy
pamigtkowe;j platne w roku 2019 wynosi ........ccocevvniiieniininennen brutto
(01 (1= )
wartost VAT 2390 e osmmmmmpainsne i CSHOWATIE v s vas )
WAROSE MU vnmminmmmsimn o samgi (BRI s svses o B b i )

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o Ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 niniejszego paragrafu bedzie wynagrodzenie ustalone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, z uwzglednieniem ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét
oraz cen jednostkowych podanych w ofercie, z zastrzezeniem, ze taczna wysokosé wynagrodzenia nie

.
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moze przekroczy¢ kwoty okreslonej odpowiednio w ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi rowniez koszty materiatu, koszty zagospodarowania i
usunigcia odpadow, koszty zagospodarowania terenu, koszty kierownika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, jak rowniez przygotowanie kopii dokumentéw odbiorowych.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 5, 6 niniejszego paragrafu bedzie niezmienne przez caly czas realizacji zamdwienia.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac i
czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie na podstawie dokumentéw, o ktérych

mowa w § 4 ust. 4 umowy, kosztoryséw powykonawczych sprawdzonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Termin na sprawdzenie kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajacego wynosi
7 dni liczac od dnia ztoZenia kompletu dokumentéw odbiorowych przez Wykonawce.

. Kazdorazowo przy odbiorach czgsciowych robot zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 umowy

Wykonawca wystawi dwie odrgbne faktury czesciowe: jedng dotyczacg robot kwalifikowalnych
wykonywanych w ramach projektu RPO WD 2014-2020 oraz druga fakture robdt pozaprojektowych,
wykonanych poza projektem RPO WD 2014-2020.

Po odbiorze konicowym robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 4 umowy Wykonawca wystawi
dwie odrebne faktury koncowe: jedna faktur¢ koncowa dotyczaca robot kwalifikowalnych
wykonywanych w_ramach projektu RPO WD 2014-2020 oraz drugg fakture koncowag robot
pozaprojektowych, wykonanych poza projektem RPO WD 2014-2020.

Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztoryséw powykonawczych
catosci wykonanych robot, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 umowy. Wartosé faktur za wykonane i odebrane
protokolem koncowym roboty bedzie ustalona jako rdznica pomiedzy kwota kosztorysow
powykonawczych, skalkulowana jako iloczyn faktycznie wykonanej ilosci robét i cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, a suma faktur czesciowych, z zachowaniem zasady opisanej w ust.
5 niniejszego paragrafu.

Na fakturze Wykonawca wskazywac¢ bedzie wartosci wykonanych robét i prac w rozbiciu na zakres
rzeczowy wskazany w formularzu cenowym, stanowigcym czes¢ zalacznika nr 1 do umowy.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ protokot odbioru, a takze pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze roboty w zakresie wskazanym w przedfozonej fakturze nie byly wykonywane przy
pomocy podwykonawcy lub dokumenty, o ktorych mowa w § 6a ust. 9 umowy.

Rozliczenie za zaprojektowanie, dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej oraz pamigtkowej
bedacych przedmiotem umowy bedzie nastgpowalo fakturami w terminie 30 dni po dokonaniu ich
odbiorow.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturach czgsciowych oraz na fakturze koncowej, kazdorazowo w terminie 30 dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem zalacznikow.

W przypadku dorgczenia Zamawiajgcemu nieprawidlowo wystawionej faktury lub rachunku lub
niedofaczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 9 umowy (protokdt i o$wiadczenie),
30-dniowy termin platnosci rozpocznie bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego
z poprawionych lub brakujacych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem

przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Faktury powinny by¢ wystawiane na Gming Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
NIP 897-13-83-551, i dostarczone do siedziby Wroctawskich Mieszkan Sp. z o0.0. przy
ul. Mikotaja Reja 53-55 we Wroclawiu.

Zadanie zostato ujete w zal. nr ...... POZy wvnnmmemssms i do uchwaly Rady Miejskiej Wroctawia nr
.................... zdnia ..................... W sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
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§ 6a)
PODWYKONAWCY

Przedmiot umowy, Wykonawca wykona przy udziale / bez udzialu* Podwykonawcoéw lub dalszych

Podwykonawcéw. Informacje na temat Podwykonawcéw zawiera zalgeznik nr 6 do umowy.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci

zamowienia na roboty budowlane.

Na warunkach okreslonych w umowie dopuszcza si¢ wykonanie przy pomocy Podwykonawcow

NastePUIaCYCh Prac: ... ..ooviiiiiii e

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiagzany, w trakcie realizacji

niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu, w wersji elektronicznej na adres

zamowienia@wm.wroc.pl, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest ponadto zobowigzany przedlozy¢, w formie pisemnej, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, przy czym:

1)  Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo;
2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada w siedzibie Wroctawskich

Mieszkan Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroclawiu, w formie pisemnej poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

przy czym:

1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo;

2) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, powinny spehiaé, pod

rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen, nastgpujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze byé
krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego; Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, zobowigzany winien by¢ nadto do wudzielania bezposrednio
Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach okreslonych w § 7
umowy;

2) termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pracy;

3) zakres robdt okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynikaé¢ z zakresu robot okreslonych
w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego 2z niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawea - z uwzglednieniem zakresu robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) termin wykonania robot okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin
wynikajgcy z niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

6) sposéb wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z opisem przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w § | umowy, oraz niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, w siedzibie Wroctawskich Mieszkan Sp. z 0.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroctawiu,

w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
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18.

19.

zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, oraz ich zmian, z
wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci umowy, lecz nie
wigkszej niz 50 000,00 zt.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.
Wykonawca, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pokryje ze s$rodkéw wilasnych, a jego rozliczenie przez
Zamawiajacego nastgpi w oparciu o protokot odbioru robdt oraz dowodow zaplaty: kserokopia faktury
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczona przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginalem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz os$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane
roboty. Brak os$wiadczenia lub dowodu zaptaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedlozenia — wzor oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty zaakceptowanemu przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcié sie z zgdaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego przedlozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezpos’rednja zaplata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy zaplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktorym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadnosci takiej zaplaty, w szczegodlnosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadnos¢ faktura lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér przedmiotu umowy o podwykonawstwo, a
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu w formie pisemne;j.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia dorgczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego o uznaniu platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie
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22,
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24,

bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawey przystuguje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w
postgpowaniu  wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym
celu co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedkiada
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz o$wiadczenia i/lub dokumenty
potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu wymaganych w postepowaniu, dotyczace proponowanego
Podwykonawcey. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto zastosowanie
zasady okreslone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub
odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentéw, o ktorych mowa w ust.19 niniejszego paragrafu.
W przypadku Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca nie powotywal sie, wymagane jest
pisemne zgloszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcey, z okresleniem czesci zamowienia,
ktora zamierza mu powierzy¢. Zamawiajacy udziela zgody na skorzystanie z nowego Podwykonawcy
w terminie 7 dni od zgloszenia. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku maja ponadto
zastosowanie zasady okreslone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

W pozostalych przypadkach zmiany Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
o zamierzonej modyfikacji w zakresie podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni
przed dokonaniem modyfikacji, podajac, w szczegdlnosci, czes¢ zamoéwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz podajac firme Podwykonawcy.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile sg znane, podaje Zamawiajacemu
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
przedmiotowych danych. Jezeli przedmiotowe dane nie s znane przed przystapieniem Wykonawcy do
wykonania zaméwienia, Wykonawca podaje je nie pézniej niz przed przystapieniem Podwykonawcy do
wykonania czg¢Sci zamowienia. Na tych samych zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

§7
WARUNKI GWARANCJI

. Na roboty budowlane objete niniejsza umowa Wykonawca udziela ........... miesigcy gwarancji

zgodnie z ofert3 Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
zakonczeniu odbioru konicowego robét.

Na wmontowane urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta oraz rekojmia, przy czym okres
gwarancji i rekojmi nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢
w dniu nastgpnym po zakonczeniu odbioru koncowego robdt.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancji wystawione przez

producentow/sprzedawcow urzadzen wmontowanych podczas realizacji umowy, o ile sam nie jest ich
producentem, wraz z innymi dokumentami niezbednymi do realizacji uprawnien wynikajacych
z gwarancji oraz przenies¢ uprawnienia z tytulu rekojmi, jakie posiada wobec sprzedawcow
wmontowanych urzadzen.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 12 miesigcy gwarancji dotyczacej zachowania zywotnosci
nasadzonych roslin. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca w ramach gwarancji dotyczacej zachowania zywotnosci nasadzen na terenie objetym
robotami budowlanymi bgdzie bez odrgbnego wynagrodzenia wymieniat uschniete krzewy i trawe.
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Strony postanawiaja ustali¢ 60 miesiecy okres rekojmi na roboty budowlane liczony od dnia nastgpnego
po zakonczeniu odbioru koficowego.

W okresie gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do
usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja. ze Wykonawca
niezwlocznie po zgloszeniu ujawnienia sie wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia
przed niekorzystnym jej oddzialywaniem, zwiekszeniem jej rozmiaréw, zwigkszeniem szkody
wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

Po usunigciu wady Wykonawca zawiadomi o powyzszym Zamawiajacego celem dokonania odbioru.
Z odbioru zostanie przez Strony sporzadzony protokél. Brak dokumentu — protokolu odbioru —
z usunigcia wady obciaza Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obciazenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunigcia wad, jesli
Wykonawca nie przystagpi do ich usunigcia w terminie okreslonym w ust. 4. W szczegolnosci
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia zastgpczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
wyroku sadu w tym zakresie.

Strony zgodnie ustalajg, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rgkojmi i gwarancji nie wykluczajg si¢
wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy kazdorazowo do Zamawiajgcego.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE
UMOWY

Wykonawca zaptaci kare¢ umowng:

1) za opdznienie w wykonaniu calosci przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 0,5% calosci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia w odniesieniu
do terminu konicowego odbioru robot wskazanego § 2 ust.1 umowy;

2) za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych w zakresie zaawansowania i w terminach
oznaczonych odpowiednio w § 4 ust 2 umowy, przewidzianych w harmonogramie — w wysokosci
10 000,00 z1 (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za kazdy przypadek braku wdrozenia planu naprawczego skutkujacy opo6znieniem w dokonaniu
odbioréw czesciowych, po kazdych 2 tygodniach — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesig¢
tysiecy ztotych, 00/100);

4) za opdinienie w przekazaniu zaakceptowanego harmonogramu w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy — w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset zlotych, 00/100) za
kazdy dzien opdznienia.

5) w przypadku naruszenia obowiazkéw wymienionych w § 3 ust.l pkt 12 umowy — w wysokosci
1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie.

6) =z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy — w wysokosci 10%
catosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

7) za opdznienie w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% calosci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

8) za powierzenie wykonania czesci lub calosci robot niezgloszonemu lub niezatwierdzonemu
podwykonawcy — w wysokosci 3% calosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy taki przypadek;

9) za opdznienie w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 4 i 5 umowy — w wysokosci
50,00 zt (stownie: piecdziesiat ztotych, 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

10) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% calosci wartosci wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow;

11) z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 500,00 zt (stownie: piecset zlotych,
00/100) za kazdy dzien zwloki;

12) z tytulu nieprzedlozenia lub nieterminowego przedlozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 1000,00 z} (stownie: jeden tysigc
ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwloki;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych, 00/100) za kazdy dzien opdznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w
wezwaniu do dokonania zmiany;

14) kazdorazowo za brak wypeiienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu 0 umowe
0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z realizacja zamdwienia tzn. osob
wykonujacych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej,
sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot
zamowienia, z wylgczeniem kierownika budowy, kierownika robét, archeologa, geodety i osoby
pelnigeej nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew— w wysokosci stanowiacej iloczyn 1/30 kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonej na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowiazujagcej w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych
nie dopelniono przedmiotowego wymogu pomnozong przez liczbe osoéb, wobec ktérych nie
dopelniono powyzszego obowigzku;

15) kazdorazowo =za brak wypelnienia przez Wykonawe¢ obowigzku zatrudnienia przez
Podwykonawce w oparciu o umowe o prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane
z realizacjg zamdwienia tzn. 0sob wykonujacych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w
branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w
zakresie obejmujacym przedmiot zamowienia, z wylaczeniem kierownika budowy, kierownika
rob6t, archeologa, geodety i osoby pelnigcej nadzor dendrologiczny nad ochrona drzew— w
wysokosci stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiazujaca w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego brak zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu pomnozong przez liczbg osob, wobec ktorych nie dopetniono powyzszego obowiazku;

16) w przypadku naruszen obowigzkéw wymienionych w § 15 umowy — w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto zlotych, 00/100) za kazde naruszenie;

17) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w zakresie montazu tablicy informacyjnej lub
pamigtkowej —w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych, 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego w przypadku, gdy wysokos¢

szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

Kara umowna bedzie pfatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania zaptaty

kary lub dorgczenia pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona zaplaty kary umownej w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy ma prawo do dokonania jej potracenia z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy od Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, w tym usunigcia zgltoszonych wad.

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci opisanych

w ust. | niniejszego paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar umownych.

W pozostalych przypadkach strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych Kodeksu

cywilnego.
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§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dzialalnosci obejmujacej przedmiot
zamOwienia, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ wiasnej oferty, w calym okresie realizacji umowy.
Ubezpieczeniem objety bedzie Wykonawca. Ubezpieczeniem objeci beda rowniez podwykonawcy
i dalsi podwykonawcy w przypadku powierzenia im przez wykonawce prac. Okres ubezpieczenia
w przypadku polisy obejmowal bedzie caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym rekojmi
i gwarancji przedtuzony o 1 miesige. Wysokos¢ franszyzy redukeyjnej i/lub integralnej lub udziatu
wlasnego nie moze przekroczy¢ 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto.
Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstale zarowno na obszarze terenu budowy jak i na
osobach i mieniu znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwiagzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
Najpozniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ Polisy i dokumentow ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem oplaty
skiadki, ktére stanowia zatgcznik nr 12 do umowy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub
zaplaty raty zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Zamawiajacy wyznacza do pelnienia funkcji inspektora nadzoru:

1) branza budowlana Pana/Panig ........... nrtel s

2) branza elektryczna Pana/Panig ..........nrtel ......
Wykonawca wyznacza na Kierownika:

1) budowy Pana/Pania..................... {1 1<) Lo

2) robdt elektrycznych Pana/Panig..................... 1] g1 -] R,

Zmiana osob okreslonych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego
zawiadomienia.
§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czgsci, w terminie 630 dni od
daty podpisania umowy przez strony.
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w czgsci, co do robot budowlanych niezrealizowanych
na dzien odstgpienia, w terminie 630 dni od dnia podpisania przez strony umowy. Oswiadczenie
Zamawiajacego o odstapieniu od czgsci umowy wywiera skutek na przysztosc.
Zlecenie robét Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego
stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy
o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy i rozwiazania umowy w przypadkach
okreslonych w ustawie Pzp oraz w przepisach kodeksu cywilnego.
Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od cafosci lub czg$ci umowy w przypadku, gdy
Wykonawca trzykrotnie nie dokonal zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastapi koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego
bezpo$rednich zaplat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sume wigkszg niz 5%
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wartosci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegdlowa
inwentaryzacje¢ wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedlug stanu na dzief odstapienia od
umowy. Zamawiajgcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zleci¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego. na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu
uznania winy przez jedng ze stron umowy lub wyroku sagdowego oplacenie kosztow zabezpieczenia
wykonanego swiadczenia obciaza Wykonawce,

3) Wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie,
a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy. Zgloszenie do odbioru oraz odbior
przerwanych prac nastapi zgodnie z procedura opisang w niniejszej umowie. W razie braku
zgloszenia robot do odbioru lub braku obecnosci Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru jednostronnego. Zamawiajacy w razie braku dostarczenia
dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego
wezwania,

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza stanowigce jego wlasnos¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze
niewbudowane materialy i urzadzenia.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. kwote ........... zt (stownie .............. YW AOFEMIE siiiisvvnessonis
ktorego kopia stanowi zatacznik nr 13 do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zatrzymanej kwoty okreslonej w ust.
1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokotu koficowego odbioru robét.
Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres r¢kojmi za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywa¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow oraz dla wyrOwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat,
a takze potragca¢ wszelkie naleznosci przystugujace Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy
z tytulu niniejszej umowy.
W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamiane formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp strony zawra aneks
do niniejszej umowy zmieniajacy tres¢ ust. | niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej
zmiany.
W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku
0 zmiang zabezpieczenia na t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja na pierwsze zadanie
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10.

11.

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. U. EU L
119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej: ,,RODO”), powierzyly Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych —
z mozliwoscig ich dalszego podpowierzania — w zakresie i celu okreslonym w zbiorze danych osobowych
»Baza danych zwigzanych z realizowaniem zadan Instytucji Zarzgdzajgcej przez Zarzgd Wojewddztwa
Dolnoslgskiego w ramach RPO WD 2014 — 2020, Zamawiajacy powierzy Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w ramach ww. zbioru danych przed przekazaniem danych do przetwarzania.

. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach ww. zbioru jest Marszatek Wojewodztwa

Dolnoslaskiego z siedziba we Wroclawiu, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-114 Wroclaw.

Wykonawca zawrze z Zamawiajagcym, najpozniej w momencie przekazania danych osobowych do
przetwarzania, odrgbng Umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tresci stanowigce;
zalgcznik nr 14 do niniejszej Umowy. W razie jej zawarcia, umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych bedzie regulowa¢ warunki przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy zaréwno w stosunku do Wykonawcy, jak i warunki, tryb postepowania i obowigzki w
przypadku wystapienia ewentualnych Podwykonawcow, a takze bedzie niezbedna dla realizacji celow
wynikajacych z umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.02-02-0013/17 z dnia 04.04.2017 r. dla
projektu pt.. "Zagospodarowanie wnetrz podworzowych w obrebie ulic: Pulaskiego, Kosciuszki,
Pradzynskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Pradzynskiego we Wroctawiu.", wspoéHinansowanego
ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

§ 16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany do umowy za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz zmian
osob wskazanych w § 10 ust. 1 i 2 umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy
pisemnej w formie aneksu.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na sposob
i formg ich utrwalenia i przekazania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalnosci mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigzaé ewentualne koszty i skutki
mogace wynikna¢ wskutek zaniechania.
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony beda je rozwigzywac w pierwszej kolejnosci w
sposob polubowny.
Zamawiajgcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonych przez Wykonawce uwag
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgloszenia.
W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca uprawniony jest
do wystapienia na droge sagdowa.
Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zbycia wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca wyraza zgode na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy przez Zamawiajacego na Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
Umowe niniejsza wraz zalacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. | ustawy Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia — wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy;

2) w pozostatych przypadkach — zgodnie z zapisami umowy w § 6a umowy.

12. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia na wniosek
wykonawcy, zgodnie z ustawa Pzp, pod warunkiem zachowania cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

13. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepiséw powszechnie
obowiazujacych w celu dostosowania warunkéw umownych do tych przepiséw, za$ w szczegdlnosci
strony dopuszczaja zmiang wysokosci wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ushug jednakze wylacznie w zakresie dotyczacym realizacji niniejszej umowy.

§14
ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1.  Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuja sig¢ zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, osoby do wykonywania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacja zamowienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na
terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji
projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamdwienia, z wyfaczeniem kierownika budowy,
kierownika robot, archeologa, geodety i osoby penigcej nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. |
niniejszego paragrafu przez caly okres wykonywania przez nich czynnosci poprzez zadanie, aby
Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 i nie dhuzszym niz 15
dni roboczych, zlozyl zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych
potwierdzajace biezace oplacanie skladek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne i/lub zaswiadczenie
wlasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajace biezace oplacanie naleznych podatkow, z tytulu
zatrudnienia os6b wykonujacych prace bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia tzn. wszystkie
roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i
elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamoéwienia, z
wylaczeniem kierownika budowy, kierownika robodt, archeologa, geodety i osoby petnigcej nadzor
dendrologiczny nad ochrona drzew.

3. Nieprzedlozenie przez Wykonawcg, dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu we
wskazanym terminie, badz zaistnienie uzasadnionych podejrzen niewypenienia obowigzku zatrudnienia
os6b do wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja zamowienia tzn. wszystkie
roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i
elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujagcym przedmiot zamowienia, z
wylaczeniem kierownika budowy, kierownika robdt, archeologa, geodety i osoby pelnigcej nadzor
dendrologiczny nad ochrong drzew na podstawie umowy o pracg, bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 14 i 15 umowy, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o pracg z osobami wykonujgcymi pracg
na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zwazywszy, ze Marszalek Wojewodztwa Dolnoslaskiego oraz inne podmioty, na podstawie stosownych
umoéw majacych na celu realizacje postanowien art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
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5) sily wyzszej. o ile Wykonawca realizuje prawidtowo postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jezeli uzna, ze wystapienie wskazanych

wyzej okolicznosci nie mialo wplywu na termin realizacji zamowienia.

Wykonawca nie bgdzie mial prawa do przedtuzenia terminu realizacji umowy. jezeli Zamawiajacy

udowodni, ze przediuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub wystapil

z wnioskiem o przedtuzenie terminu po terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

Strony dopuszczajag mozliwos$é zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementéw prac niemozliwych do

przewidzenia przez Zamawiajacego pomimo zachowania nalezytej starannosci. W takim przypadku

dopuszcza si¢ zmiang sposobu wykonania umowy poprzez zmiane zakresu prac niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile
bedzie to uzasadnione.

Wykonawca moze takze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu poprawienie jakosci lub innych parametréow

charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych lub zmiane technologii, aktualizacje

rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw, zmiang
wyposazenia, zmiang wymiaréw, zastosowanie rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych.

Zamawiajacy kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy okolicznosci przemawiajace za przyjeciem

propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze prowadzi¢ do zwigkszenia ceny ofertowej, moze

natomiast prowadzi¢ do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezb¢dny
do wprowadzenia zmian jednakze wylacznie w uzasadnionych przypadkach.

Strony dopuszczaja zmiang umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemozliwych

do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére ujawnione zostaly w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze w kazdym uzasadnionym przypadku zrezygnowaé¢ z wykonania czesci robdt, o ile

bedzie dotyczylo to nie wigcej niz 15% zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomnigjszone o te elementy robot i materialow, z ktorych Zamawiajacy zrezygnowal.

Wykonawca na powyzsze wyraza zgodg i o$wiadcza, iz zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich

roszczen z tytulu niezrealizowanej czgsci umowy. Strony ustalaja, iz Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robot dodatkowych, Zamawiajacy dopuszcza

zmiang umowy w tym zakresie, w trybie art. 144 ustawy Pzp, o uzasadniony czas niezbedny do

wykonania robot dodatkowych oraz o wartosé robot dodatkowych ustalong wedlug cen jednostkowych
podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robot. W sytuacji gdy strony nie sg w stanie
ustali¢ ceny jednostkowej, ktora bedzie wynikata z oferty przyjete zostana, po akceptacji

Zamawiajgcego, srednie stawki robocizny, materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za

kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktorym dokonywana jest wycena. W razie zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych zlecenie rob6t zamiennych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w tym zakresie z

zastrzezeniem, ze w miejsce okreslonych robét i przypisanych im z oferty cen jednostkowych

wykonane zostang inne roboty wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. W

sytuacji gdy strony nie sa w stanie ustali¢ ceny jednostkowej, ktéra bedzie wynikata z oferty przyjete

zostang, po akceptacji Zamawiajacego, srednie stawki robocizny, materialéw i sprzetu ujete w

Sekocenbudzie za kwartat poprzedzajacy kwartal, w ktorym dokonywana jest wycena.

Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu:

1) zmiana kierownika budowy (personel Wykonawcy) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do przejecia obowigzkow
kierownika, bedzie spetniala wymogi okreslone w SIWZ;

2) zmiana inspektoréw nadzoru (personel Zamawiajacego) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajgcego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku
wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce.
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i bezwarunkows. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad
polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna
by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez
w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa
polska. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie poreczenia banku, spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej lub podmiotow,
o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczoéci lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na t¢
forme, porgczenie winno wprost okreslaé, iz poreczyciel odpowiada jak wspoldiuznik solidarny. Sadem
wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela winien by¢
sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem
polskim sporzadzony bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami
jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania sporow
na gruncie stosunku porgczenia bedzie prawo polskie.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz
w terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej
umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
platnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez caly okres realizacji umowy
i obowigzywania rekojmi na zasadach wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jesli na skutek
jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlInosci opdznienia Wykonawcey lub wydtuzenia terminu realizacji
umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wygasnie —
Wykonawca winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie w sposob zapewniajacy jego ciggtosé zgodnie
z okresami zabezpieczenia i w wysokos$ciach okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu.

§13
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY
Kazda ze stron moze wnie$¢ o zmiang umowy w trybie pisemnym, jezeli zmiana bedzie prowadzi¢ do:
1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztow uzytkowania obiektu;
2) poprawy jakosci robét przy braku zmiany ceny koncowej;
3) podniesienia wydajnosci urzadzen i poprawe parametréw technicznych;
4) podniesienia bezpieczenstwa;
5) usprawnien w trakcie uzytkowania obiektu,
z tym zastrzezeniem, ze zmiany te nie spowoduja zmiany terminu realizacji oraz podwyzszenia
wynagrodzenia. i
Strony roéwniez moga zmieni¢ termin realizacji umowy lub termin realizacji robot dla poszczegolnych
czynnosci wynikajgcych z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy zlozony w terminie 7 dni
od daty wystgpienia nizej wymienionych przestanek, zawierajacy dokladny opis podstawy do zmiany
terminu, w przypadku wystgpienia nastgpujacych okolicznoscei:
1) nieterminowego przekazania terenu budowy;
2) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
3) opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw lub prob koncowych ze strony Zamawiajacego;
4) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét na warunkach okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 28
umowy;
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ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1: Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi.

Zalacznik nr 2: Oswiadczenie — zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Wykonawca/ Podwykonawca).
Zalacznik nr 3: Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zalgcznik nr 4: O$wiadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy — w sprawie potwierdzenia zaplaty.
Zalgcznik nr 5: Wykaz os6b na stanowiskach robotniczych w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektryczne;.
Zalacznik nr 6: O$wiadczenie skladane zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy Pzp.

Zalacznik nr 7: Protokét przekazania placu budowy/ terenu wykonywania robét.

Zalacznik nr 8: Protokét odbioru robét zanikajacych/ ulegajacych zakryciu.

Zatacznik nr 9: Wzoér notatki stuzbowej z budowy

Zalacznik nr 10: Protokol odbioru czesciowego/korncowego robot.

Zatacznik nr 11: Wzor wniosku o zatwierdzenie materiatéw/ urzadzen.

Zalgcznik nr 12: Kopia Polisy i dokumentow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
z tytulu prowadzonej dzialalnosci wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

Zalgcznik nr 13: Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zalgcznik nr 14: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zalacznik nr 15: Protokoét odbioru ostatecznego robot.

* pozostawi¢ odpowiednio do rozstrzygnigcia postgpowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sprawdzono pod wzglgdem
legalnoscei, celowosci i gospodarnosci

Jit e

Wydatki zostaly zaplanowane w ]Zahic Finansowym Gminy Wroclaw w pozycji finansowej ,,Zagospodarowanie wnetrza
podworzowego w obrebie ulic: Pu ékiego. Kosciuszki. Pradzynskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Pradzyiskiego we
Wroctawiu™ /
700.70005.JUZ00.6059.999 WPI/372,
700.70005.JUZ00.6057.010 WPI/372,
700.70005.JUZ00.6050.005 WPI/3721.

RADWY
AlekodRdra Snajder 23




SN ey '!‘_:3" .



