Qe BOOHY i
Zakacznik nr 11 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
zawarta W ANl ..o we Wroctawiu w wyniku prowadzonego

postgpowania nt WM/SZP/PN/1/2019/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, zwang dalej ,,ustawa Pzp”, pomigdzy:
Gming Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu ktorej na podstawie pelnomocnictwa
Prezydenta Wroctawia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5.01.2015 r. dzialaja Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.,
z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Mikotaja Reja 53-55, zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia

Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitat zaktadowy 38 088 000 zt wptacony w catosci,

reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wroclaw
zwana w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
0 nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

KRS nr

0000291108,

wpisang do

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na

zagospodarowaniu terenu wnetrza podworzowego w obrebie ulic Brzeskiej

- Stacha

Swistackiego - Stanistawa Wieckowskiego, dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19, AM-10, obreb

Poludnie we Wroclawiu.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) roboty niezbedne do wykonania zagospodarowania wnetrza podworzowego w zakresie m.in.
a) prac przygotowawczych i rozbiorkowych wraz z wywozem i utylizacja gruzu oraz ziemi;

b) wykonania rob6t ziemnych wraz z warstwami podbudowy pod ciagi pieszo-jezdne;
C) uksztattowania terenu i wykonania nawierzchni ciaggéw pieszo-jezdnych z kostki pelnej oraz

azurowej;

d) uksztattowania terenu i wykonania nawierzchni z tworzyw sztucznych;
e) wykonania obramowan nawierzchni (krawegzniki i obrzeza),
f) wykonania cze$ciowo podziemnych pojemnikéw na odpadki segregowane;

g) wykonania strefy rekreacyjnej z ogrodzeniem;

h) wykonania murkéw rabat zieleni oraz murkow zej$é do piwnic budynkow;
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wykonania konstrukcji podporowej pod pngcza na $cianie budynku;
wykonania schodow zejsciowych do piwnicy;

montazu elementow wyposazenia terenu (fawki, kosze, stojaki rowerowe);
wykonania okablowania, ztaczy i rozdzielnic elektrycznych;

m) montazu shupow i opraw oswietleniowych;

pomiardéw i uruchomienia instalacji o$wietlenia terenu;

wykonania rob6t ziemnych dla instalacji kanalizacji deszczowej;

prac montazowych rurarzu i studni instalacji kanalizacji deszczowej;

proéb szczelnosci instalacji sanitarnych;

wykonania nasadzen zieleni wraz z wycinkg drzew;

zaprojektowania, wykonania i montazu tablicy informacyjno-pamigtkowej;

prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych na obszarze wykonywanych robot ziemnych
w ramach umowy zawartej z uprawnionym archeologiem, prowadzenie stalego nadzoru
archeologicznego i ewentualnego badania wraz z wykonaniem dokumentacji z badan
i sporzadzeniem sprawozdania z badan;

2) pielegnacje zieleni (nasadzen i zasiewOw) przez okres gwarancji, o ktorej mowa w § 7 ust. 5 umowy.
3. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac  wskazanych ~w  projekcie  budowlanym,
wykonawczym, z uwzglednieniem ponizszych zapisow:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot 6 szt. zbiornikow potpodziemnych zgodnie
z projektem budowlanym (w projekcie wykonawczym sg tylko 4 szt.);
Wykonawca zgodnie z opisem przedmiaru robot poz. 32 (Zagospodarowanie wngtrza
podwoérzowego) ma wykona¢ uzupetienie wolnych przestrzeni kostki ziemia urodzajng wraz z
zasianiem trawy;
Wykonawca zgodnie z przedmiarem robot poz. 49 (Zagospodarowanie wnetrza podworzowego) ma
wykona¢ malowanie fragmentu palisady betonowej farbg tablicowa o powierzchni 5 m? (miejsce
wskazane w ramach nadzoru inwestorskiego);
Wykonawca ma wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robot komplet
konstrukcji wsporczych o symbolu SZ3, SZ4;
Wykonawca ma wykona¢ rozbiorke (wraz z wywozem 1 utylizacja) ewentualnych
niezinwentaryzowanych a istniejagcych w gruncie starych fundamentow, piwnic, elementow starej
infrastruktury, ktore beda kolidowac¢ z planowanymi robotami budowlanymi.
Szczegotowy zakres 1 warunki realizacji przedmiotu umowy okresla:
1) Dokumentacja projektowa stanowigca integralng czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, zwanej dalej ,,SIWZ” w tym:
a) Decyzja 933/17 z dnia 27.02.2017r. pozwolenie na budowe,
b) Projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji nr 933/17 z dnia 27.02.2018r.pozwolenie na
budowe,
c) Decyzja zmieniajgca nr 16/2019 z dnia 08.01.2019r. (zmiana decyzji nr 153/2017) MKZ,
d) Decyzja zmieniajaca nr 2891/2018 z dnia 27.12.2018r. (zmiana decyzji nr 429/2017) DWKZ,
e) Projekt wykonawczy zagospodarowanie terenu (architektura),
f) Projekt wykonawczy konstrukciji,
g) Projekt wykonawczy przytacze kanalizacji deszczowej (branza sanitarna),
h) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne,
i) Projekt wykonawczy szaty roslinne;j,
J)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — branza budowalna,
k) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - przylacze kanalizacji deszczowej (branza
sanitarna),
I) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — roboty elektryczne,
m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — szata ro$linna,
n) Inwentaryzacja dendrologiczna,
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0) Opinia geotechniczna,
p) Przedmiary robot,
g) Zaswiadczenie nr 3283/2017 z dnia 30.03.2107r. o ostatecznosci decyzji 933/17 z dnia
27.02.2017r.
r) STWiOR dotyczacy tablicy informacyjno-pamiatkowe;j.
2) Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji dotyczacej tablicy informacyjno-pamiatkowej — zatgcznik do SIWZ;
3) Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy robot —zatacznik nr 3a do umowy,
4) Harmonogram rzeczowo- terminowy pielggnacji zieleni — zatacznik nr 3b do umowy.

5. Budowlana dokumentacja projektowa opisujgca przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie roboty
niezbedne do wykonania zagospodarowania terenu w calym zakresie prac wskazanym w projekcie
budowlanym stanowigcym zatgcznik do decyzji nr 933/2017 z dnia 27.02.2017 zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, z pominigciem wykonania
konstrukcji wsporczej pod pngcza o symbolu ZS2 oraz wykonania zadaszonego parkingu dla rowerow.

6. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit si¢ co do prawidtlowosci i kompletnosci dokumentacji, o ktdrej mowa
W ust. 4 niniejszego paragrafu, udostepnionej przez Zamawiajacego i nie zglasza w tej mierze zadnych
zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spdjna i na jej
podstawie mozliwe jest prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz warunkami
otoczenia i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej
trescia 1 zalacznikami, jest mozliwe i nie zgtasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidtowego wykonania na podstawie
przedstawionej dokumentacji, o jakiej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, a w przypadku wykrycia
jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, tj. w terminie nie
dhuzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowac¢ o powyzszym Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zaniechania tej czynno$ci, Wykonawca uznaje, iz wady te sg nieistotne, niemajgce wpltywu
ani na jako$¢, ani na termin wykonania prac.

9. Roboty budowlane bedg wykonywane na czynnym terenie - wnetrze podworzowe w obrebie ulic
Brzeskiej - Stacha Swistackiego- Stanistawa Wieckowskiego, dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19,
AM-10, obreb Potudnie we Wroctawiu.

10. Przedmiot niniejszej umowy objety jest umowa nr RPDS.06.03.02-02-0016/17 o dofinansowanie
projektu pn. "Zagospodarowanie wngtrz podwérzowych w obrebie ulic: Kniaziewicza, Dabrowskiego,
Komuny Paryskiej, Pulaskiego oraz Swistackiego, Wieckowskiego, Kosciuszki, Brzeskiej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolno$laskiego 2014-2020 O$ priorytetowa 6
Infrastruktura spojnosci spotecznej, Dziatania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszardw,
Poddziatanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow ZIT WrOF, zwanego dalej ,,Projektem”.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy w zakresie realizacji wykonania zagospodarowania wnetrza
podworzowego w zakresie - robot budowlanych, dostawy i montazu zbiornikow poétpodziemnych,
nasadzen zieleni, nadzoru archeologicznego zostanie wykonany w terminie do ........... dni
(maksymalnie 100 dni)* od podpisania umowy przez Strony, zgodnie z harmonogramem rzeczowo—
finansowym robot stanowigcym zatacznik nr 3a do umowy.

2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy w zakresie realizacji wykonania - zaprojektowania, dostawy

i montazu tablicy informacyjno-pamiatkowej zostanie wykonany do 30 dni od podpisania przez
Strony umowy.
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Pielegnacja zieleni zostanie wykonana przez okres 3 lat od dnia odbioru koncowego robét, zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo - terminowym pielegnacji zieleni stanowigcym zatacznik nr 3b do
umowy.

Za termin koncowy odbioru robdt okreslonych w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy uznaje dzien
podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za termin koncowy odbioru tablicy informacyjno-pamigtkowej Zamawiajacy uznaje dzien

podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru.

Za termin koncowy odbioru pielggnacji zieleni Zamawiajacy uznaje dzien podpisania przez Strony

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego pielegnacji zieleni.

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie zagospodarowania wnetrze podworzowego i prac
w zakresie zieleni nalezy:

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, przy
czym wedtug definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane teren budowy to
przestrzen, na ktoérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

w terminiec do 3 dni roboczych od podpisania umowy przedstawienie Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robdt, zwanego dalej ,,harmonogramem”,
w dwoch egzemplarzach. Harmonogram obejmuje caly zakres wykonywanych robét objetych
zamoOwieniem oraz wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjno-pamiatkowej wraz z terminem
rozpoczecia i zakonczenia prac. Strony ustalaja, iz harmonogram, po jego sporzadzaniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi integralng cze$¢ umowy — zalacznik nr 3 do
umowy;

organizowanie co tygodniowo przez kierownika budowy obowigzkowych protokotowanych narad
z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na terenic budowy oraz przedstawianie
z wyprzedzeniem 2-dniowym przed naradg pisemnych raportow z wykonanych robot oraz
problemow realizacyjnych do rozwigzania;

powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opdznieniu robdt w stosunku do przedtozonego
harmonogramu, z podaniem powodow niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow
umownych z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania czynnoéci poinformowania
Zamawiajacego, Strony uwazac beda, iz Wykonawca przyjal na siebie odpowiedzialno$¢ za wptyw
tych okolicznosci na sposob i termin wykonania umowy;

wyznaczenie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat i do$wiadczenie
zawodowe w penieniu funkcji kierownika budowy w wymiarze minimum 5 lat, w tym €0 najmniej
24 miesigczng praktyke w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow.

ztozenie najp6zniej w dniu podpisania umowy potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow robot ujetych w ofercie wraz
z aktualnym zaswiadczeniem z Izby Inzynierow Budownictwa o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego;

zapewnienie statej obshugi geodezyjnej budowy (ustalenie i uaktualnienie rzednych przy udziale
projektanta) wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej catego terenu objetego
projektem;
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9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zawarcie umowy z uprawnionym archeologiem na prowadzenie ratowniczych badan

archeologicznych na obszarze wykonywanych robot ziemnych. W ramach umowy zawartej

z archeologiem Wykonawca ma obowigzek:

a) dostarczenia do Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw sprawozdania
sporzadzonego przez archeologa,

b) przekazanie Zamawiajagcemu sprawozdania, o ktorym mowa powyzej wraz z potwierdzeniem
ztozenia u Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw, najpdzniej w dniu
ztozenia faktur koncowych;

przekazanie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy z uprawnionym archeologiem nie pdzniej niz

w dniu przekazania terenu budowy i realizacja warunkéw okreslonych w udzielonym przez

Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwoleniu;

prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z decyzjami — pozwoleniami konserwatorskimi;

powiadamianie Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o rozpoczeciu,

zakonczeniu, odbiorze koncowym wykonanych prac ziemnych oraz wykonywanie wszystkich
innych obowigzkéw, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim;

niezwloczne powiadomienie Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

w przypadku odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych, badz ruchomych

zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze s3

zabytkami — opinia z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we

Wroctawiu) i prowadzenie prac zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi;

zapewnienie nadzoru dendrologicznego przez osobg o kwalifikacjach zawodowych okreslonych

w zalaczniku nr 2 do Zarzadzenia nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11 sierpnia 2016r.

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia;

dopuszczenie do pracy pracownikow w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje, do§wiadczenie, uprawnienia, jak rowniez badania lekarskie i szkolenie

bhp; jak rowniez usuwanie pracownikoOw niespetniajacych powyzszych wymogdéw oraz
pracownikéw niezdolnych z innych przyczyn do wykonywania pracy;

kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu do wykonania cze$ci przedmiotu

umowy podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem o0 objeciu  robdt ubezpieczeniem

od odpowiedzialno$ci cywilnej na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie;

najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczenia — wykazu umow

dotyczacych osob wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zaméwienia tzn.

wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej,
sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujagcym przedmiot
zamowienia, z wylaczeniem kierownika budowy, kierownika robot, archeologa, geodety i osoby
petnigcej nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew, zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynno$ci jakie beda te osoby wykonywaé
w zakresie realizacji zamodwienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia. W wykazie nalezy wymieni¢ umowy o prace dotyczace wszystkich pracownikow
zobowigzanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, dla udokumentowania
faktu zatrudnienia we wlasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawcoéw osdb wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia dotyczacych robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwana w dalszej tre$ci umowy “Kodeksem pracy” -

wykaz stanowi zatacznik nr 5 do umowy;

przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych;
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19)

20)

organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym
zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz zaplecza technicznego dla sktadowania urzadzen,
maszyn, narzedzi i materiatdw budowlanych, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, w tym
zachowanie porzadku na terenie budowy;

wydzielenie trwatym i estetycznym ogrodzeniem dzialek we wnetrzu podworzowym nie objetych
robotami;

21) jako wytworcy odpadow i ich posiadacza przestrzeganie obowigzkéw wynikajacych z ustawy

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych na jej podstawie aktoéw wykonawczych oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, natychmiastowe usuwanie z terenu
przylegtego do budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami,
zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywozu odpadow i nieczystosci powstatych
w trakcie wykonywania robot;

natychmiastowe usuwanie z terenu przyleglego do miejsca prowadzenia robot wszelkich
zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we wlasnym zakresie
i1 na wilasny na koszt wywozu odpadéw i nieczystosci powstalych w trakcie robot przez
przedsigbiorce(6w) uprawnionych do prowadzenia dziatalnoSci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow;

dostarczanie materiatéw 1 urzadzen niezbednych do realizacji robot w sposob niepowodujacy
utrudnien dla uzytkownikow terenu na ktérym bgda wykonywane roboty budowlane;
zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci zgodnie z przepisami Bhp
i Ppoz., w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegajacych,
a zwlaszcza na ciagach pieszo-jednych.

ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, przy czym Zamawiajgcy nie bierze
odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie budowy, ciagach
komunikacyjnych uzywanych podczas realizacji przedmiotu umowy;

natychmiastowe usuniecie wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot;

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wilasnych nowych materialow i wyrobow
budowlanych, spetniajacych warunki okre§lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w tym posiadajacych
odpowiednie oznakowanie dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Warunkiem
wbudowania okreSlonego materiatu lub wyrobu budowlanego jest zaakceptowanie przez
wlasciwego inspektora nadzoru wniosku materialowego z zalaczong deklaracjag Wlasciwosci
Uzytkowych (DoP Declaration of Performance) danego materiatu lub wyrobu budowlanego,
przedstawionego przez kierownika budowy;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenie wykonania robot
przed ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach zostanie uwzgledniony w aneksie, jezeli bedzie
mial wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu niezwloczne
zawiadomienie Zamawiajgcego za pomocag poczty elektronicznej (email: zti@wm.wroc.pl),

najpoézniej w terminie 2 dni roboczych przed data ich wykonania, celem umozliwienia ich
sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robot;
uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usunigcie stwierdzonych wad;

przykrycie geowtdkning zalozonych trawnikow, bezposrednio po zasianiu nasion na okres wzrostu
i ukorzenienia si¢ trawy;

ogrodzenie nasadzonej zieleni, ptotkiem mys$liwskim lub innym plotkiem zatwierdzonym przez
inspektora wpisem do dziennika budowy oraz osadzenie palikow przy nasadzonych drzewkach
zgodnie z wytycznymi;
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33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)
42)

43)

44)

45)
46)

47)

wykonanie zdjecia posadzonego drzewa potwierdzajagcego obwdd pnia posadzonego drzewa;
obwdd nalezy potwierdzi¢ za pomocg odpowiednich widocznych na zdjeciu miar; zdjecie winno
by¢ zapisane na ptycie CD/DVD w formie pliku np. JPG;

zgtoszenie w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 14 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi za wady;

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét, jak réwniez usuwanie i wywozenie na biezaco
odpadow powstatych w trakcie realizacji robot oraz przekazanie uporzadkowanego terenu budowy
Zamawiajacemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koncowego robot;

prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

uzyskanie (o ile zajdzie taka konieczno$¢) na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego zezwolenia Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu na zajecie pasa
drogowego na czas niezb¢dny do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym opracowanie projektu
organizacji ruchu zastgpczego oraz zdania zajmowanego pasa po zakonczeniu robot protokolem
zdawczo-odbiorczym w ZDiUM. W razie nie przekazania pasa drogowego w terminie ustalonym
przez ZDiUM — Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu kary pieni¢zne poniesione z tego tytutu;
uzyskanie niezbednych zezwolen na czas realizacji przedmiotu umowy przy organizacji ruchu
zastepczego wraz z wniesieniem wymaganych optat oraz dokonywanie wszelkich uzgodnien,
zwigzanych z kolizjami i naprawg lub przeniesieniem elementow sieci podziemnych wraz z
wymiang studzienek i pokryw, badz ich regulacja;

zapewnienie mieszkancom stalego dostgpu do miejsc zbidrki odpadow, w przypadku koniecznosci
zmiany w/w miejsc wyznaczenie w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i zorganizowanie
tymczasowych miejsc zbiorki odpadow;

zapewnienie dojazdu samochodom wywozacym $mieci oraz dostawczym do lokali uzytkowych
oraz doj$cia mieszkancom do klatek schodowych;

powiadamianie mieszkancow i uzytkownikow lokali o utrudnieniach w dostepie do budynkow
w trakcie prowadzonych prac z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;

zapewnienie we wlasnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy, punktu poboru wody
i energii elektrycznej;

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 2
niniejszej] umowy wraz ze zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, ztozenie
pisemnego zgloszenia zakonczenia catoSci prac wraz z cata dokumentacja odbiorowa w formie
pisemne] w siedzibie Zamawiajacego, nie ztozenie kompletnej dokumentacji odbiorowej
Zamawiajacy uzna za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy i naliczy kar¢ umowna okre§lona
w § 8 niniejszej umowy,

zwrocenie Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiacej
rownowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkow, kar pienieznych, grzywien i innych naleznosci i optat
natozonych w postgpowaniu administracyjnym i karnym na Zamawiajgcego, powstatych wskutek
wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy, ktoérych wykonuje on
czynnos$ci wynikajace z niniejszej umowy, albo ktérym wykonywanie tych czynnosci powierza;
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie
wykonywania robot i prac, w czasie odbiorow, jak i w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji;
uczestniczenie w rocznych przegladach gwarancyjnych, na podstawie otrzymanego zawiadomienia
od Zamawiajacego;

zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie 1 montaz tablicy informacyjno-pamigtkowej zgodnie z

dokumentem STWIOR-czgs¢ dotyczaca tablic, przedstawionym przez Zamawiajacego wzorem
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w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

Obowigzuje aktualna wersja Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta jest dostgpna na stronie
internetowej:http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/;

48) wyrazenie zgody na o$wiadczeniu stanowigcym zalgcznik nr 2a, b do umowy, na przetwarzanie
danych osobowych w zwigzku z realizacja Projektu i umowy przez Administratora Danych, ktérym
jest:

a) Marszalek Wojewodztwa Dolnoslaskiego z siedzibg we Wroctawiu (50-411), przy ul. Wybrzeze
J. Stowackiego 12-14, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnos$lgskiego - w odniesieniu do
zbioru: ,,Baza danych zwigzanych z realizowaniem zadan Instytucji Zarzadzajacej przez Zarzad
Wojewodztwa Dolnoslaskiego w ramach RPO WD 2014 — 2020” — o$wiadczenie stanowi zatacznik
nr 2 a, b do umowy,

b) Minister whasciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibg w Warszawie (00-926), przy
ul. Wspdlnej 2/4 - w odniesieniu do zbioru: ,,Centralny system teleinformatyczny wspierajacy
realizacje programow operacyjnych”;

49) wspotpraca i udzielenie wszelkich mozliwych wyjasnien w przypadku skierowania zapytania do
Zamawiajacego przez Instytucje Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 w zakresie zwigzanym z realizacja niniejszej umowy w okresie trwatosci
Projektu, ktory wynosi 5 lat od dnia dokonania ptatnosci koncowej. W szczeg6élnosci Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do pelnego wgladu do dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentow
elektronicznych zwigzanych z realizacja przedmiotowej umowy, oraz prawo tworzenia ich
uwierzytelnionych kopii, odpisow i wyciagdéw, co wynika z zapisow umowy o dofinansowanie;

50) w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i
umieszczenia tablicy informacyjno-pamiatkowej dotyczacej realizacji projektu ze $rodkow Unii
Europejskiej. Powierzchnia tablicy 100cmx150cm. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca
zobowiazany bedzie ja wymieni¢ na nowg. Wytyczne wykonania tablicy okresla zatacznik nr 8
STWIOR-czgs$¢ dotyczaca tablic, projekt wzor w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podrgcznik
wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji;

51) przed umieszczeniem tablicy informacyjno-pamiatkowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen administracyjnych dotyczacych umieszczenia tablicy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada i/lub dysponuje osobami posiadajagcymi wymagane prawem

uprawnienia, a takze niezbedne umiejetnosci, wiedze, $rodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania

robot bedacych przedmiotem umowy i zobowigzuje si¢ wykonac je z nalezytg staranno$cia.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte przy wykonywaniu

przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez wobec 0sob trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie

petna odpowiedzialno§¢ za dziatania osob, ktorym powierzyt wykonanie umowy, bez wzgledu na
taczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i ochrong

przeciwpozarowa w zwiazku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robot w obrebie

terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt uwzgledniajac
obecno$¢ 0sob trzecich i koniecznos¢ korzystania z czg§ci wspdlnych i terendw przylegtych.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy w okresie pielegnacji zieleni nalezy:

1) przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu harmonogramu pielegnacji zieleni,
uwzgledniajacego prac wyszczegolnionych w zalacznikach do umowy, w terminie do 7 dni przed
zgloszeniem zakonczenia robot,

2) zapewnienie stalego monitoringu w celu sprawdzania zywotno$ci nasadzonego materiatu
szkotkarskiego,

str. 8

Zagospodarowanie terenu wnetrza podwérzowego w obrebie ulic Brzeskiej -Stacha Swistackiego- Stanistawa Wieckowskiego,
dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19, AM-10, obre¢b Poludnie we Wroctawiu



3) prowadzenie ,Dziennika pielegnacji zieleni” 1 dokonywanie w nim wpisOw o wykonanych

czynnosciach pielggnacyjnych zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 3c do umowy;

4) wykonywanie czynnos$ci pielegnacji zieleni w sposOb ciagly, zapewniajacy wlasciwy wzrost
nasadzonych i przesadzonych roélin, z nalezyta staranno$cig oraz zgodnie z zapisami projektu
wykonawczego szaty roslinnej oraz STWiORB, harmonogramu pielegnacji zieleni i z zasada
ochrony intereséw Zamawiajacego, w nastgpujacym zakresie:

a) regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od
warunkow pogodowych,

b) regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w
miesigcu od marca do wrzes$nia,

¢) regularnych cigciach formujacych i zageszczajacych krzewow i potkrzewow w okresie jesiennym lub
podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,

d) usuwaniu obumartych czes$ci bylin: kosmatka, kosaciec - w okresie letnim, trawy ozdobne — w
okresie od stycznia do marca,

e) regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb ros§lin - w drugim roku od posadzenia roslin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajacych nawozoéw otoczkowanych) - 2
razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dlugodziatajacymi nawozami otoczkowanymi, w
okresie od marca do czerwca,

f) usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, - poprawianiu uksztattowanych
wokoét drzew mis - wedlug potrzeb,

g) uzupetianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-
kwiecien),

h) uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

i) wymianie uszkodzonych ro$lin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

j) wymianie ro$lin, ktore si¢ nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,

k) usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

1) regularnych cigciach zageszczajacych, pielggnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku, - m)
oprysku w razie wystapienia chorob i/lub szkodnikow - w razie potrzeby,

n) regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupelniajacym wygrabianiu w okresie
wiosennym.

0) koszenia trawnikow, nawozenia, dosiewania (trawa mi¢dzy wolnymi przestrzeniami w kostce
betonowej, azurowe;j).

Wszelkie prace pielggnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

6) zgtaszanie do odbioru wykonanych prac w zakresie pielggnacji roslin co 12 miesigcy.

Pierwsze zgloszenie nie wcze$niej niz 12 miesiecy od dnia odbioru koncowego robot, lecz nie
wczesniej niz 15 maja i nie p6zniej niz 15 listopada kazdego roku,

7) kontrola i naprawa gwarancyjna wykonanej nawierzchni, w tym:

a) sprawdzanie stanu nawierzchni,

b) odchwaszczanie i uzupetnianie nawierzchni z miatu kamiennego oraz uzupetnienia

i odchwaszczania wypetnien w ptytach chodnikowych (z piasku) i drogowych (ze zwiru).

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem,
higieng pracy i ochrong przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem
miejsca robot.

7. Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych umowa do:

1) przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy — zgodnie z Protokotem
przekazania terenu wykonywania robot stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie terminowego odbioru prawidtlowo zgloszonych:
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a) robot zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zgodnie z Protokotem odbioru robdt zanikajgcych/
ulegajacych zakryciu, stanowigcym zatgcznik nr 8 do umowy;

b) odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego przedmiotu
umowy stanowigcym zatacznik nr 10a, 10b do umowy;

¢) odbioru ostatecznego po uptywie terminu gwarancji na wykonane roboty, zgodnie z Protokotem
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy stanowigcym zatacznik nr 15 do umowy;

d) uzgadnianie i egzekwowanie od uzytkownikow podwoérza dzialan zmierzajacych do
udostepniania Wykonawcy frontu robot po uprzednim przekazaniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu informacji dotyczacych zakresu zaje¢, utrudnien i termindw z tym zwigzanych;

4) wykonywania innych czynnos$ci, okreslonych w STWiOR;

5) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

7) uczestnictwa przynajmniej jednego Inspektora Nadzoru na naradach zwotywanych co tydzien przez

kierownika budowy.

§4
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru zaméwienia jest wykonane i zakonczone prace obj¢te niniejsza
umowg w zakresie:
1) zaprojektowaniu i montazu tablicy informacyjno-pamigtkowej w terminie 30 dni od podpisania umowy

przez Strony zgodnie z § 4 ust. 11 umowy;

2) zagospodarowania wnetrza podworzowego obejmujgcego (roboty budowlane, dostawe i montaz

zbiornikow potpodziemnych, wykonaniu nasadzen zieleni, pelnieniu nadzoru archeologicznego)

2) trzyletniej pielggnacji zieleni.
2. Odbiodr koncowy zagospodarowania wnetrza podworzowego nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od
daty zgloszenia za pomoca poczty elektronicznej (email: zti@wm.wroc.pl) lub pismem zlozonym w
kancelarii Zamawiajgcego przez Wykonawce zakonczenia catosci powierzonych robot oraz ztozenia

przez Wykonawce robot kompletnych dokumentéw odbiorowych:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

oryginal dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac dokonanym przez inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

projektu powykonawczego z naniesionymi nieistotnymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego potwierdzonymi przez projektanta i kierownika budowy;

wymaganych certyfikatow, aprobat, atestow 1 deklaracji zgodnosci, ktore beda posiadaty
oznaczenia materiatbw wbudowanych trakcie realizacji zadania np. numer faktury VAT zakupu
tych materialow i wyrobow budowlanych, na Zzadanie inspektora nadzoru wymienionego w § 10
ust. 1 umowy;

oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wylacznie materialow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 27 umowy;

protokotéw odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, prob po montazowych
i rozruchowych instalacji elektrycznych z wynikiem pozytywnym ;

innych dokumentow wymaganych umowa, przepisami Prawa Budowlanego i wynikajgcych
z aktualnych norm;

oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych ze STWiOR,
przedmiarem robot, projektem budowlanym i wykonawczym oraz z przepisami i polskimi
normami;

uzupetniong dokumentacj¢ projektowa powykonawcza wraz z mapami powykonawczymi

nasadzen zieleni w 2 egz. w kolorze na mapie do celow projektowych wraz z wersja

elektroniczng oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg z mapg geodezyjno-kartograficzng
powykonawcza w 3 egz. z uwzglednieniem calego terenu objetego zamowieniem, z potwierdzeniem
zlozenia jej w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu. Na mapie
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nalezy nanie$¢ wszystkie nowe obickty budowlane (m.in. zbiorniki potpodziemne, drogi i chodniki,,
place zabaw, o$wietlenie terenu, instalacj¢ kanalizacji deszczowej itp.) wszystkie nasadzenia drzew,
krzewow, kwietnikéw, zywoptotow, trawnikéw 1 zgloszenie do Kkatastru. Nalezy przekazad
Zamawiajacemu 3 egz. map z oznaczeniem w legendzie wszystkich elementéw oraz gatunkow
wszystkich drzew, krzewow i innych roslin w formie papierowej i w zapisie cyfrowym (dwg lub
.mxd) oraz pdf na ptycie CD;

9) podpisanych, przez udzielajgcego gwarancji, kart gwarancyjnych wraz z adresem, na ktorych zostaty
zamontowane urzadzenia;

10) umowy cesji praw z tytutu r¢kojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow wmontowanych
podczas realizacji umowy urzadzen;

3. Zakonczenie robot i kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych w ramach zagospodarowania wnetrza

10.

11.

12.

13.

podworzowego musi by¢ potwierdzona przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty

nie zostaty zakonczone lub begdzie mial zastrzezenia co do kompletno$ci i prawidtowosci dokumentacji

odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy nowy termin zlozenia wniosku o dokonanie
odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robot

Wykonawca nie usunie nieprawidtowosci, wad wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje catej

wymaganej umowa dokumentacji, to Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania tych czynno$ci na

koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym zakresie.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy
odstapic;

3) Zamawiajacy odméwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostal w cato$ci wykonany lub
wykonany jest niezgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 1 ust. 4 umowy i zasadami wiedzy
technicznej.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Za dzien odbioru przedmiotu umowy w zakresie zagospodarowania wnetrza podworzowego uwaza si¢

dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak rowniez odbioréw cze¢sciowych, o ile strony

ustalg ich dokonywanie, zapisy niniejszego paragrafu beda miaty zastosowanie.

Odbior tablicy informacyjo-pamigtkowej, 0 ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 48 umowy, nastgpi do 30 dni

od podpisania umowy.

Odbior ustugi pielegnacji zieleni (odbywajacy si¢ co 12 miesigcy przez 3 lata od momentu odbioru

koncowego robdt zagospodarowania podworza) polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu zrealizowanych prac

pielegnacyjnych, stanu zdrowotnosci zieleni oraz na sprawdzeniu ewentualnych wad powstatych

i ujawnionych w okresie gwarancji.

Odbiodr cze$ciowy/koncowy pielegnacji zieleni protokotem koncowym odbioru wykonanych prac

wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 10b do umowy nastapi w terminie do 5 dni roboczych od daty

pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci prac oraz ztozenia przez Wykonawce
kompletnych dokumentéw odbiorowych tj.:

1) uzupehionej dokumentacji powykonawczej nasadzen zieleni, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 pkt 8

umowy;

2) o$wiadczenia Wykonawcy o zgodnosci wykonanej pielegnacji z w/w dokumentacja;

3) oryginat ,,Dziennika pielggnacji zieleni” wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 3c do umowy.
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14. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) wady/usterki nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac

odpowiedni termin. Fakt usunigcia zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach bedzie termin usunigcia wad/usterek okreslony w protokole usuni¢cia wad;

2) wady nie nadajace si¢ do usunigcia:

a) w przypadku wad umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie. Jezeli przedmiot umowy kolejno nie zostanie wykonany lub z okolicznosci
wynika, iz nie mozna go wykona¢ po raz drugi Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

15. Jezeli Wykonawca odmowi lub nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego:

1) wad/usterek nadajacych si¢ do usunigcia, a wady/usterki umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) wad/usterek nadajacych si¢ do usunigcia, a wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie podworza
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg i rownoczesnie naliczy¢é Wykonawcy karg, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 umowy.

§5
ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbior ostateczny robdt budowlanych nastepuje przed uptywem okresu gwarancji, po pisemnym
zgloszeniu gotowos$ci do odbioru ostatecznego przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 umowy
i polega na ocenie wykonanych robo6t, w tym zwiazanych z usuni¢ciem wad i usterek.

2. Zamawiajacy zwota Komisj¢ Odbiorowa w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego zgloszenia.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bgdzie spisany Protokot odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.

4. W przypadku niestawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na odbiér ostateczny, ustalenia Komisji
Odbiorowej zawarte w Protokole odbioru ostatecznego przedmiotu umowy beda dla Wykonawcy
wigzace, a Wykonawca ustalenia te bedzie traktowac jak wlasne.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie brutto zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
nieograniczonym na podstawie oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy
W WYSOKOSCIIeeviereveeeeeeeeenZb (STOWNIE: ), W tym
nalezny podatek od towardéw i ustug VAT.

2. Na wskazane powyzej wynagrodzenie sktada si¢ wynagrodzenie za:
1) wynagrodzenie brutto za roboty budowlane dotyczace zagospodarowania wnetrza podworzowego

ptatne w roku 2019 wynosi:
warto$¢ brutto:.............coociiiii (StOWnie:. ... )
warto$¢ VAT 23%: .ooovvivniiiiiiiiiiiiiennns (Stownie:......oovii )
Warto$C Netto:.......o.ovviiiiii i, (SIOWNIe:. ... )
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2) wynagrodzenie brutto za dostawe i montaz pojemnikow poétpodziemnych - platne w roku 2019

WYnosi:

warto$€ brutto:..........ooeviiiiiii . (STOWNIC: . ..ot )
warto§€ VAT 23%: covvvviiiiiiiiiiiiiieenns (STOWNIC: ...t )
WAarto$€ N0 . . .vveir et ieeeeneenaaas (STOWNIC:. ...t )

3) wynagrodzenie brutto za prace w zakresie nasadzen zieleni - ptatne w roku 2019 wynosi:

Warto$€ brutto:.........ooeveiiiiiiiiiiiiiinnn, (STOWNI@:. ...t )
warto§€ VAT 23%: ..ooiiiiiiiiiiii (stownie:... ..o )
WartoSE Netto:.....oovvvi i, (SIOWnie:. ... )

4) wynagrodzenie ryczaltowe za 36-miesigczng pielggnacje trawnikow, nasadzonych bylin, krzewow
oraz pielegnacje nasadzonych drzew wynosi:

Warto$€ brutto:.........ooevviviiiiiiiiiiiiiiinnnn (STOWNIC: . ..o )
warto$¢ VAT 8%: ..ooviiiiiiiiii, (stownie:.......cooiiii )
Warto$S€ NEttO:. ..ot eieeaaas (Stownie:......coooiiii ),
a) w tym platne w 2020 wynosi:

warto$€ brutto:........oeviiiiiiiii e (StoWnie:. ... e )
warto$¢ VAT 8%: ..oovviviiiiiiiiiieen, (STOWNIC:. ..o )
WartoS€ NEttO:. ....ovveeti i e eieeeeeaaaas (stownie:. ... ),

C) w tym ptatne w 2021 wynosi:

Warto$€ brutto:.........oovvviviiiiiiiiiiiiinnn (STOWNIC: . ..o )
warto§€ VAT 8%: ..oovvviiiiiiiiiie, (Stownie:.. ..o )
Wwarto$€ netto:.......ovvveiiniinnnnns (STOWNI@: . ..ot ),

d) w tym ptatne w 2022 wynosi:

warto$€ brutto:........ocooiiiiiii i (StoWnie:. ... )
warto§¢ VAT 8%: ..ooovvvvviiiiiiiiieene, (StOWnie:. ... )
warto$¢ netto:..........oceeieininn.. (StowWnie:. ..o ),

5) wynagrodzenie ryczaltowe za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaz tablicy
informacyjno-pamiatkowej ptatne w roku 2019 wynosi:

warto$€ brutto:........ocooviiiiiii i (StoWnie:. ... )
warto$€ VAT 23%: .ooovviviiiiiiiiiiiiiiennnns (StOWnie:. ... )
Warto$S€ NEttO:. ....ovvieri i, (Stownie:. ..o )

6) wynagrodzenie ryczaltowe brutto za prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych na
obszarze wykonywanych rob6t ziemnych w ramach umowy zawartej z uprawnionym
archeologiem ptatne w roku 2019 wynosi:

Warto$€ brutto:.........c.oevviiiiiiiiiiiiiiienn (STOWNIC:. ..o )
warto$€ VAT 23%: ..ooviiiiiiiiii, (Stownie:. ... )
Warto$S€ NEttO:. ....ovvviri i, (stownie:. ... )
3. Przyjete sktadniki cenotworcze:
a) Stawka roboczo godziny kosztorysowej — ........ zt,
b) Wskaznik kosztow posrednich —........ %,
c) Wskaznik zysku —........ % ,

Koszty zakupu materialdéw uwzgledniono w cenie materiatow.

4. Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi ryzyko z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie naktady zwigzane z
wykonaniem robot bez ktdrych nie mozna wykonaé przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem wymagan
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warunkow technicznego wykonania i odbioru roboét, jak rowniez ich wykonania zgodnie z normami
i obowigzujacymi przepisami. Wynagrodzenie to obejmuje cato§¢ kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy, w szczegolnosci wynagrodzenie obejmuje
rowniez koszty zagospodarowania terenu, usunigcia odpadow, koszty kierownikow roboét, koszty
zwigzane z uzyskaniem pozwolen wlasciwego organu na zajgcie pasa  drogowego,
w tym oplaty zwiazane z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastepczego, koszty zajgcia pasa
drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak roéwniez przygotowanie kopii dokumentow
odbiorowych.

6. Wynagrodzenie bedzie niezmienne przez caly czas trwania robot i nie podlega podwyzszeniu, chocby w
czasie zawarcia Umowy strony nie przewidzialy prawidlowo rozmiaréw kosztow robot budowlanych.
Wynagrodzenie obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia i Wykonawcy nie przyshuguja
zadne roszczenia o jego podwyzszenie.

7. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy lub jej czesci, a
takze w przypadku zmniejszenia zakresu prac, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
odpowiednio pomnigjszone o warto$¢ prac, od wykonania ktérych odstgpiono lub o ktére pomniejszono
zakres prac. Warto$¢ niewykonanych prac zostanie wyliczona na podstawie:

1) do okreslenia naktadow rzeczowych beda zastosowane odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, potwierdzona
przez branzowych inspektorow nadzoru i zatwierdzona przez Zarzad Wroclawskich Mieszkan;

2) przyjetych sktadnikow cenotworczych wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu;

3) przyjetych S$rednich cen materialow 1 wyrobow budowlanych w okresie ich wbudowania
zamieszczonych w zeszytach zawierajagcych informacje o cenach ,,SEKOCENBUD” wydawanej przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0. w Warszawie.
Ceny materiatow i wyrobow budowlanych beda uwzglednia¢ koszty zaopatrzenia, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Ceny materialow i wyrobow budowlanych, ktére nie sa zamieszczone w Informacji o cenach
»SEKOCENBUD”, beda rozliczane na podstawie faktur za ich zakup, przy zastosowaniu $redniego
wskaznika narzutu kosztow zakupu w okresie ich wbudowania, zamieszczonego w Informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzetu budowlanego ,,SEKOCENBUD” wojewodztwa
dolnoslaskiego.

9. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dowody zakupu materiatow
uzytych do realizacji zamo6wienia.

10. Ustala si¢ nastgpujace etapy fakturowania:

1) rozliczenie prac nastgpi jedng fakturg koncowa za zagospodarowanie wnetrza podworzowego w sktad
ktorego wchodzi (roboty budowlane, dostawa i montaz zbiornikow pétpodziemnych, nasadzenia zieleni,
nadzor archeologiczny oraz zaprojektowanie i wykonaniu montazu tablicy informacyjno-pamigtkowej);

2) rozliczenie za pielggnacje zieleni bedzie odbywato sie fakturg cze$ciowa co 12 miesiecy przez 3 lata od
momentu protokolarnego odbioru koncowego robdt < w zakresie zagospodarowania wnetrza
podwoérzowego (tacznie 3 faktury). Wartos¢ tych faktur nie moze przekroczyé wartosci przedmiotu
umowy okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 4 umowy.

3) Laczna warto§¢ faktur za wykonanie przedmiotu umowy wraz z 3 letnig pielggnacja zieleni nie moze
przekroczy¢ wartosci przedmiotu zamowienia okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

11. Na fakturze Wykonawca wskazywa¢ bedzie warto$ci wykonanych robdt i prac w rozbiciu na zakres
rzeczowy wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

12. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ protokot odbioru, a takze pisemne oswiadczenie
Wykonawcey, ze roboty w zakresie wskazanym w przedlozonej fakturze nie byly wykonywane przy
pomocy podwykonawcy lub dokumenty, o ktorych mowa w § 6a ust. 9 umowy.

13. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ takze oswiadczenie o zatrudnieniu osob, o ktorych
mowa w § 15 ust. 1 umowy - w przypadku realizacji obowigzkdw na podstawie deklaracji zawartej w
Formularzu oferty, dotyczacej kryterium spotecznego. **
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14. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za trzyletnia pielegnacje zieleni — wynagrodzenie
ryczattowe, platne trzy razy, co 12 miesi¢cy od dnia koncowego odbioru roboét, pielegnacji zieleni w
rozliczanym okresie 3 letnim.

15.W przypadku pielggnacji zieleni podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot odbioru
pielegnacji zieleni, potwierdzajacy prawidlowa realizacj¢ uslugi, spisany komisyjnie przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy po zgloszeniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 6 niniejszej
umowy.

16.W przypadku zaptaty za wykonane badania archeologiczne podstawa do wystawienia faktury bedzie
sprawozdanie potwierdzone przez przedstawiciela Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w siedzibie Wojewodzkiego Oddzialu Shuzby Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu przy ul.
Lokietka 11 (Wydziat Zabytkéw Archeologicznych).

17.Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz
z kompletem zatgcznikdéw.

18.W przypadku dorgczenia Zamawiajacemu nieprawidtowo wystawionej faktury lub rachunku lub
niedotgczenia kompletu dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu umowy (protokot
i o$wiadczenie), 30-dniowy termin platnosci rozpocznie bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
ostatniego z poprawionych lub brakujacych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

19.Faktury powinny by¢ wystawiane na Gming Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
NIP 897-13-83-551, i1 dostarczone do siedziby Wroctawskich Mieszkan Sp. z o0.0. przy
ul. Mikotaja Reja 53-55 we Wroclawiu.

20.Zadanie zostato ujete w zal. nr ...... POZ. eiiriiiiiiinnn, do uchwaly Rady Miejskiej Wroctawia
1) zdnia ... w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
§ 6a)
PODWYKONAWCY

1. Przedmiot umowy, Wykonawca wykona przy udziale / bez udzialu* Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Informacje na temat Podwykonawcow zawiera zalacznik nr 6 do umowy.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

3.  Na warunkach okreslonych w umowie dopuszcza si¢ wykonanie przy pomocy Podwykonawcow
NASEPUJACYCH PIACT . onviiviiiiti ittt ettt st

4. Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu, w wersji elektronicznej na adres
zamowienia@wm.wroc.pl, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest ponadto zobowigzany przedlozy¢, w formie pisemnej, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, przy czym:

1) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada w siedzibie Wroctawskich
Mieszkan Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroctawiu, w formie pisemnej poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia,
przy czym:

1) Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
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podwykonawstwo;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, powinny spetiaé, pod

rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen, nastgpujace wymagania:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze by¢
krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego; Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, zobowigzany winien by¢ nadto do wudzielania bezposrednio
Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach okre$lonych w § 7
umowy;

2) termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pracy;

3) zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot okreslonych
w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie
moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca - z uwzglednieniem zakresu robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

5) termin wykonania rob6t okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin
wynikajacy z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

6) sposob wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z opisem przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w § 1 umowy, oraz niniejszag umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, w siedzibie Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroctawiu,
w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, lecz nie
wigkszej niz 50 000,00 zt.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.
Wykonawca, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pokryje ze s$rodkéw wlasnych, a jego rozliczenie przez
Zamawiajacego nastgpi w oparciu o protokot odbioru robot oraz dowodow zaptaty: kserokopia faktury
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginalem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz os$wiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane
roboty. Brak o$wiadczenia lub dowodu zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedlozenia — wzor o§wiadczenia
stanowi zatacznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty zaakceptowanemu przez Zamawiajacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne
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wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktorym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadnosci takiej zaplaty, w szczegdlno$ci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadno$¢ faktura lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior przedmiotu umowy o podwykonawstwo, a
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu w formie pisemne;j.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia dorgczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego o uznaniu platnosci bezposredniej za uzasadniong.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym
celu co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedklada
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz o$wiadczenia i/lub dokumenty
potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu wymaganych w postepowaniu, dotyczace proponowanego
Podwykonawcy. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto zastosowanie
zasady okres$lone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub
odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust.19 niniejszego paragrafu.
W przypadku Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca nie powotywat si¢, wymagane jest
pisemne zgloszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcy, z okre§leniem cze$ci zamowienia,
ktora zamierza mu powierzy¢. Zamawiajacy udziela zgody na skorzystanie z nowego Podwykonawcy
w terminie 7 dni od zgloszenia. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto
zastosowanie zasady okres$lone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
W pozostatych przypadkach zmiany Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
0 zamierzonej modyfikacji w zakresie podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni
przed dokonaniem modyfikacji, podajac, w szczegdlnosci, czg$¢ zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz podajac firme¢ Podwykonawcy.
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Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, o ile sg znane, podaje Zamawiajgcemu
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w zamodwienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
przedmiotowych danych. Jezeli przedmiotowe dane nie sg znane przed przystagpieniem Wykonawcy do
wykonania zamowienia, Wykonawca podaje je nie pozniej niz przed przystgpieniem Podwykonawcy do
wykonania czgéci zamoOwienia. Na tych samych zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

§7
WARUNKI GWARANCJI
Na roboty budowlane objete niniejsza umowa Wykonawca udziela ........... miesiecy gwarancji
zgodnie z ofert3 Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
zakonczeniu odbioru koncowego robot.

. Na wmontowane urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta oraz rgkojmia, przy czym okres

gwarancji i regkojmi nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢
w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty gwarancji wystawione przez
producentow/sprzedawcow urzadzen wmontowanych podczas realizacji umowy, o ile sam nie jest ich
producentem, wraz z innymi dokumentami niezbednymi do realizacji uprawnien wynikajacych
z gwarancji oraz przenie$¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi, jakie posiada wobec sprzedawcow
wmontowanych urzadzen.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigcy gwarancji dotyczacej zachowania zywotno$ci
nasadzonych roslin. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca w ramach gwarancji dotyczacej zachowania zywotnos$ci nasadzen na terenie objgtym
robotami budowlanymi begdzie bez odrebnego wynagrodzenia wymieniat uschnigte nasadzenia.

Strony postanawiajg ustali¢ 60 miesi¢cy okres rekojmi na roboty budowlane liczony od dnia nastgpnego
po zakonczeniu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do
usuniecia wad w terminie 14 dni (szczeg6lnie ucigzliwe oraz zagrazajace zyciu i zdrowiu osob oraz
mieniu w ciaggu 24 godzin) od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca
niezwlocznie po zgloszeniu ujawnienia si¢ wady podejmie czynno$ci zmierzajace do zabezpieczenia
przed niekorzystnym jej oddziatywaniem, zwigkszeniem jej rozmiaréw, zwickszeniem szkody
wywolanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

Po usunigciu wady Wykonawca zawiadomi o powyzszym Zamawiajacego celem dokonania odbioru.
Z odbioru zostanie przez Strony sporzadzony protokét. Brak dokumentu — protokotu odbioru —
z usuni¢cia wady obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad, jesli
Wykonawca nie przystagpi do ich usunigcia w terminie okreslonym w ust. 4. W szczegdlnosci
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia zastgpczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania
wyroku sagdu w tym zakresie.

Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi i gwarancji nie wykluczajg si¢
wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy nalezy kazdorazowo do Zamawiajgcego.
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§8
ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE
UMOwY
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w zakresie zagospodarowania wngtrza
podworzowego — w wysokosci 0,2% calo$ci warto§ci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 2 pkt 1,2,3,6 umowy, za kazdy dzien opdznienia w odniesieniu do terminu koncowego

odbioru robdt wskazanego § 2 ust.1 umowy;

2) za opoznienie w wykonaniu, dostarczeniu i zamontowaniu tablicy informacyjno-pamigtkowej w
terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych, 00/100)

za kazdy dzien zwloki;

3) za opoznienie w przekazaniu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
odniesieniu do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie:

piecset ztotych, 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

4) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w zakresie zagospodarowania wnetrza
podworzowego - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 2 pkt
1,23,6 umowy za kazdy dzieh opdznienia w odniesieniu do terminéw wskazanych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym (cotygodniowa weryfikacja postepu robét przez inspektorow
nadzoru (dochowania terminéw posrednich realizacji) - zgodnie z obowigzujacym harmonogramem

rzeczowo-finansowym);

5) w przypadku naruszenia obowigzkow wymienionych w § 3 ust.l pkt 10,11,12,13 umowy — w

wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie;

6) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy — w wysokosci 10%

catosci warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

7) za opOznienie w usuni¢ciu wad w okresie r¢kojmi i gwarancji — w wysokosci 0,05% cato$ci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia

wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

8) za powierzenie wykonania czesci lub catosci robot niezgloszonemu lub niezatwierdzonemu
podwykonawcy — w wysokosci 3% catosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1

umowy, za kazdy taki przypadek;

9) za opodznienie w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 9 ust. 4 i 5 umowy — w wysokosci

100,00 zt (stownie: sto ztotych, 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

10) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% cato$ci warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w =zaplacie wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

11) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany — 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych,

00/100) za kazdy dzien zwtoki;

12) z tytuhu nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100)

za kazdy dzien zwloki;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych, 00/100) za kazdy dzien opoznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w

wezwaniu do dokonania zmiany;

14) z tytulu braku dziennika budowy na budowie w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych,

00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;
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z tytutu braku aktualnych wpisow w dzienniku budowy w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych, 00/100) za kazdy stwierdzony za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku tablicy informacyjnej budowy w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zltotych,
00/100) za kazdy stwierdzony za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprowadzenie ,,Dziennika pielggnacji zieleni”, za niedokonywanie wpisow W ,,Dzienniku
pielggnacji zieleni” - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych, 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek;

za op6znienie w wykonaniu poszczegolnych czynnosci wskazanych w harmonogramie pielggnacji
zieleni w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych, 00/100) za kazdy tydzien zwloki w
wykonaniu czynnosci, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu do wykonania czynno$ci droga
elektroniczng lub pismem;

za brak zgloszenia do odbioru pielegnacji zieleni w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych,
00/100) za kazdy tydzien zwloki za kazdy stwierdzony przypadek;

kazdorazowo za brak wypetnienia obowiagzku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu o umowg o
pracg oso6b wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoOwienia tzn. osob
wykonujacych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowe;,
sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot
zamowienia, z wylaczeniem kierownika budowy, kierownika robot, archeologa, geodety i 0soby
petnigcej nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew— w wysokosci stanowiacej iloczyn 1/30 kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacej w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktorych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu pomnozong przez liczbg osdb, wobec ktdrych nie dopelniono powyzszego
obowiazku;

kazdorazowo za brak wypeienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce
W oparciu o umowg o prace 0séb wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacja
zamowienia tzn. oséb wykonujacych wszystkie roboty budowlane na tereniec budowy w branzy
budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie
obejmujacym przedmiot zamédwienia, z wylgczeniem kierownika budowy, kierownika robot,
archeologa, geodety i osoby petnigcej nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew— w wysokosci
stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie
przepisoOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujaca w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego brak zapewnienia przez Wykonawce niedopehienia przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
pomnozong przez liczbg 0sdb, wobec ktorych nie dopetniono powyzszego obowigzku;

w przypadku naruszen obowigzkéw wymienionych w § 16 umowy — w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych, 00/100) za kazde naruszenie;

za niezatrudnienie nieprzerwalnie przez caly okres realizacji zamdwienia osob bezrobotnych na
zasadach okreslonych w § 15 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien, w ktorym Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji tego
zobowigzania za kazda osobg. **

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy

wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

Kara umowna begdzie ptatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania zaplaty
kary lub dorgczenia pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajagcy ma prawo do dokonania jej potracenia z wynagrodzenia przyshugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, w tym usuni¢cia zgloszonych wad.

str. 20

Zagospodarowanie terenu wnetrza podwérzowego w obrebie ulic Brzeskiej -Stacha Swistackiego- Stanistawa Wieckowskiego,
dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19, AM-10, obre¢b Poludnie we Wroctawiu



Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystgpienia okoliczno$ci opisanych
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar umownych.
W pozostatych przypadkach strony ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego.
§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej przedmiot
zamoOwienia, na kwotg nie mniejsza niz wartos¢ wlasnej oferty, w calym okresie realizacji umowy.
Ubezpieczeniem objety bedzie Wykonawca. Ubezpieczeniem objeci beda réwniez podwykonawcy
i dalsi podwykonawcy w przypadku powierzenia im przez wykonawce prac. Okres ubezpieczenia
w przypadku polisy obejmowaé bedzie caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym rgkojmi
i gwarancji przedtuzony o 1 miesigc. Wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziatu
wlasnego nie moze przekroczy¢ 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zar6wno na obszarze terenu budowy jak i na
osobach i mieniu znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Najpoézniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ Polisy i dokumentéw ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem oplaty
sktadki, ktore stanowia zatacznik nr 12 do umowy.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub
zaplaty raty zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji inspektora nadzoru:

1) branza budowlana Pana/Panig ........... nrtel.....
2) branza elektryczna Pana/Panig ........... nrtel ......
3) branza sanitarna Pana/Panig ............... nrtel ......
Wykonawca wyznacza na Kierownika:

1) budowy Pana/Panig..................... nrtel...........

2) robot elektrycznych Pana/Panig...... or tel...........
3) robot sanitarnych Pana/Panig......... nrtel...........
. Zmiana os6b okreslonych w ust. 2 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu. Zmiana osob
okreslonych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnego zawiadomienia.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czgsci, w terminie 270 dni
od daty podpisania umowy przez strony.

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w czesci, co do robot budowlanych niezrealizowanych
na dzien odstgpienia, w terminie 270 dni od dnia podpisania przez strony umowy. Oswiadczenie
Zamawiajgcego o odstgpieniu od czg¢sci umowy wywiera skutek na przysztosc.

Zlecenie robot Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od

str. 21

Zagospodarowanie terenu wnetrza podwérzowego w obrebie ulic Brzeskiej -Stacha Swistackiego- Stanistawa Wieckowskiego,
dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19, AM-10, obre¢b Poludnie we Wroctawiu



Wykonawcy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy

o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiazku.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy i rozwigzania umowy w przypadkach

okreslonych w ustawie Pzp oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od calosci lub cze$ci umowy w przypadku, gdy

Wykonawca trzykrotnie nie dokonat zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastapi konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego

bezposrednich zaptat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sume¢ wigkszg niz 5%

warto$ci umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja

nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminiec do 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegétowa
inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy. Zamawiajagcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zlecic¢ jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrgbnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym pisemnie przez
Zamawiajacego, na koszt tej strony, z ktorej winy nastapilo odstgpienie od umowy. Do czasu
uznania winy przez jedng ze stron umowy lub wyroku sadowego optacenie kosztéw zabezpieczenia
wykonanego $wiadczenia obcigza Wykonawce,

3) Wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajgce niezwlocznie,
a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy. Zgloszenie do odbioru oraz odbior
przerwanych prac nastapi zgodnie z procedura opisang w niniejszej umowie. W razie braku
zgloszenia robot do odbioru lub braku obecno$ci Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru jednostronnego. Zamawiajacy w razie braku dostarczenia
dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrgbnego
wezwania,

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza stanowigce jego wlasno§¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze
niewbudowane materiaty i urzadzenia.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. kwote .............. zt (stownie .................. ) w formie
.................... ktorego kopia stanowi zalacznik nr 13 do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zatrzymanej kwoty okreslonej w ust.
1 zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres r¢kojmi za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bedzie ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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10.

11.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywac wszelkich potrgcen na poczet poniesionych przez
Zamawiajacego kosztow oraz dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajgcego strat,
a takze potrgca¢ wszelkie nalezno$ci przyshugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy
Z tytulu niniejszej umowy.

W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamiang formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp strony zawrg aneks
do niniejszej umowy zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej
zmiany.

W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku
0 zmiang¢ zabezpieczenia na t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja na pierwsze zadanie
i bezwarunkowa. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporé6w na gruncie gwarancji winien by¢ sad
polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna
by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez
w innym jezyku w razie rozbiezno$ci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa
polska. Prawem wila$ciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie poreczenia banku, spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej lub podmiotow,
o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na t¢
forme, poreczenie winno wprost okreslaé, iz poreczyciel odpowiada jak wspotdiuznik solidarny. Sadem
wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela winien by¢
sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem
polskim sporzadzony bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbiezno$ci miedzy wersjami
jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania sporow
na gruncie stosunku poreczenia bedzie prawo polskie.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznos$ci, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysoko$ci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej
umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie ptatno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez caly okres realizacji umowy
i obowigzywania re¢kojmi na zasadach wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jesli na skutek
jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci opoznienia Wykonawcy lub wydhuzenia terminu realizacji
umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie wygasnie —
Wykonawca winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie w sposOb zapewniajacy jego cigglo$¢ zgodnie
z okresami zabezpieczenia i w wysoko$ciach okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu.

§13
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

Kazda ze stron moze wnie$¢ o zmiang umowy w trybie pisemnym, jezeli zmiana bedzie prowadzi¢ do:
1) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztow uzytkowania obiektu;

2) poprawy jako$ci robot przy braku zmiany ceny koncowej;

3) podniesienia wydajnosci urzadzen i poprawe¢ parametréw technicznych;

4) podniesienia bezpieczenstwa;
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7)

8)

6)

5) usprawnien w trakcie uzytkowania obiektu,

z tym zastrzezeniem, ze zmiany te nie spowodujg zmiany terminu realizacji oraz podwyzszenia

wynagrodzenia.

Strony réwniez mogg zmieni¢ termin realizacji umowy lub termin realizacji robot dla poszczegdlnych

czynnosci wynikajacych z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony w terminie 5 dni

od daty wystapienia nizej wymienionych przestanek, zawierajacy doktadny opis podstawy do zmiany
terminu, w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznos$ci:

1) nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

3) opodznienia w zakresie dokonywania odbioréw lub prob koncowych ze strony Zamawiajacego;

4) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t na warunkach okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 28
umowy;

5) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przy czy za ,site¢ wyzszg” uwaza si¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu, Wystapieniu, ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, a
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikngé
lub jej przezwyci¢zyé, oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;
gdy wystapig szczegoélnie niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych - jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; za szczegdlnie niekorzystne warunki uznaje si¢ opady ciagle przez co najmniej
24 godziny, powyzej 0,20 cm wody na dobg¢ Iub zamarznigty grunt, co uniemozliwi roboty ziemne,
gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

jezeli wystgpi brak mozliwoséci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania innych prac (nieobj¢tych niniejszg umowa), niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub

op6zniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji.

Zamawiajacy odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jezeli uzna, ze wystgpienie wskazanych

wyzej okolicznosci nie mialo wptywu na termin realizacji zamdéwienia.

Wykonawca nie bedzie mial prawa do przedtuzenia terminu realizacji umowy, jezeli Zamawiajacy

udowodni, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub wystgpit

z wnioskiem o przedluzenie terminu po terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementow prac niemozliwych do

przewidzenia przez Zamawiajacego pomimo zachowania nalezytej starannosci. W takim przypadku

dopuszcza si¢ zmiang sposobu wykonania umowy poprzez zmian¢ zakresu prac niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiang¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, 0 ile
bedzie to uzasadnione.

Wykonawca moze takze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu poprawienie jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych lub zmiane technologii, aktualizacje

rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow, zmiang
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10.

11.

12.

13.

wyposazenia, zmian¢ wymiaroOw, zastosowanie rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych.
Zamawiajacy kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczno$ci przemawiajace za przyjeciem
propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia ceny ofertowej, moze
natomiast prowadzi¢ do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbgdny
do wprowadzenia zmian jednakze wytacznie w uzasadnionych przypadkach.

Strony dopuszczaja zmiang umowy W sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemozliwych
do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, a ktoére ujawnione zostaly w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze w kazdym uzasadnionym przypadku zrezygnowaé z wykonania cze$ci robdt, o ile

bedzie dotyczylo to nie wigcej niz 15% zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomniejszone o te elementy robdt i materiatdéw, z ktoérych Zamawiajacy zrezygnowat.

Wykonawca na powyzsze wyraza zgode i oSwiadcza, iz zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich

roszczen z tytulu niezrealizowanej czeSci umowy. Strony wustalaja, iz Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty. Warto$¢ robot niewykonanych (ograniczonych)
zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w kalkulacji ryczattu i iloéci robot

(zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Kalkulacja ryczattu stanowi zalacznik nr 16 do umowy.

W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami

zawartymi w art. 144 ustawy Pzp, tj. po spelnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu:

1) zmiana kierownika budowy i kierownikow robdt (personel Wykonawcy) w przypadkach
dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby
wskazane do przejecia obowigzkéw kierownikéw budowy i robot, beda spelnialy wymogi okreslone
w SIWZ;

2) zmiana inspektorow nadzoru (personel Zamawiajacego) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku
wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcg.

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia — wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy;

2) w pozostatych przypadkach — zgodnie z zapisami umowy w § 6a umowy.

Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia na wniosek
wykonawcy, zgodnie z ustawa Pzp, pod warunkiem zachowania ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow powszechnie
obowiazujacych w celu dostosowania warunkéw umownych do tych przepisow, za§ w szczegdlnos$ci
strony dopuszczaja zmiang wysokosci wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug jednakze wytacznie w zakresie dotyczacym realizacji niniejszej umowy.

§14
ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuja si¢ zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy na
podstawie umowy o pracg W rozumieniu Kodeksu pracy, osoby do wykonywania czynno$ci
bezposrednio zwigzanych z realizacja zamowienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na
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terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji

projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamowienia, z wylgczeniem kierownika budowy,

kierownika robot, archeologa, geodety i osoby petnigcej nadzor dendrologiczny nad ochrong drzew.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przez caty okres wykonywania przez nich czynno$ci poprzez zadanie, aby
Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 i nie dtuzszym niz 15
dni roboczych, ztozyl dowody wymienione w ust.3 potwierdzajace zatrudnienia os6b wykonujacych
prace bezposrednio zwigzane z realizacja zamdwienia.

3. Dowodami w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia sg:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez
imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentow o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu we
wskazanym terminie, badz zaistnienie uzasadnionych podejrzen niewypetnienia obowiazku zatrudnienia
osob do wykonywania czynnos$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja zamOwienia tzn. wszystkie
roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, drogowej, sanitarnej i
elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujagcym przedmiot zamowienia, z
wylaczeniem kierownika budowy, kierownika robot, archeologa, geodety i osoby pelniacej nadzor
dendrologiczny nad ochrong drzew na podstawie umowy o pracg, bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 20 i 21 umowy, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace
na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umowg cywilnoprawna.

§ 154+
ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji zamoéwienia, nieprzerwalnie przez caty
okres jego trwania, osob bezrobotnych na podstawie umowy o prace zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
w wymiarze minimum % etatu lub umowy cywilnoprawnej w ilosci wskazanej w ofercie stanowiacej
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zatacznik do umowy tj. .......... 0s0b. Przez osoby bezrobotne rozumie si¢ bezrobotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub wiasciwych
przepisow panstwa czlonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w  ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ osoby wskazane w ust. 1 w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty podpisania umowy.

3. Wykonawca w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu dokumenty
zwigzane z procedurg zatrudnienia, w szczegdlnosci zgloszenie oferty pracy przedstawione powiatowemu
urzedowi pracy, odpisy skierowan bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz
umowe o prace¢ z bezrobotnym.

4. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawce lub wygasnigcia
stosunku pracy, wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia zgodnie z wymogami wskazanymi
w ust. 1 na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim
przypadku, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia,
w szczegdlnosci zgloszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzedowi pracy, odpisy skierowan
0s0b bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz umowe o prace z bezrobotnym
w terminie do 21 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez
pracodawce lub jego wygasnigcia. W takim przypadku ustep 1, 5, 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Zamawiajagcy uprawniony jest do kontroli speilniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania osoby, o ktérej mowa w ust. 1 na kazdym etapie realizacji umowy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca niezwlocznie udokumentuje fakt zatrudniania osoby i przedtozy dokumenty,
o ktére wnioskuje Zamawiajacy.

6. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposdb nieprzerwany,
z zastrzezeniem ust. 5 przy realizacji zamdowienia osoby/oséb bezrobotnych, lub nie przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw zwigzanych z procedura zatrudnienia Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 23 umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osoby
bezrobotnej nastapito z przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyng nie lezaca po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnosci brak osob bezrobotnych zdolnych do wykonania
zamoOwienia na obszarze, w ktorym jest realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji lub odmowa
przyjecia pracy przez skierowane osoby.

7. Jezeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie okreslonym w ust. 2 lub w ust. 4 nastgpilo z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 6, wtedy Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce
z obowiazku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub okre§li¢ inne warunki jej =zatrudnienia,
w tym wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnego.

§16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zwazywszy, ze Marszatek Wojewodztwa Dolno$laskiego oraz inne podmioty, na podstawie stosownych
umow majacych na celu realizacj¢ postanowien art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. U. EU L
119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej: ,,RODO”), powierzyly Zamawiajagcemu przetwarzanie danych osobowych —
z mozliwos$cig ich dalszego podpowierzania — w zakresie i celu okreslonym w zbiorze danych osobowych
wBaza danych zwigzanych z realizowaniem zadan Instytucji Zarzgdzajqcej przez Zarzqd Wojewodztwa
Dolnosigskiego w ramach RPO WD 2014 — 2020”, Zamawiajacy powierzy Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w ramach ww. zbioru danych przed przekazaniem danych do przetwarzania.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach ww. zbioru jest Marszatek Wojewodztwa
Dolnoslaskiego z siedzibag we Wroctawiu, ul. Wybrzeze Stowackiego 12-14, 50-114 Wroctaw.
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3.

10.

11.

Wykonawca zawrze z Zamawiajgcym, najpozniej w momencie przekazania danych osobowych do
przetwarzania, odrebng Umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tresci stanowigcej
zatacznik nr 14 do niniejszej Umowy. W razie jej zawarcia, umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych bedzie regulowa¢ warunki przetwarzania danych osobowych w zwiazku z realizacjg
niniejszej Umowy zaréwno w stosunku do Wykonawcy, jak i warunki, tryb postegpowania i obowigzki w
przypadku wystgpienia ewentualnych Podwykonawcéw, a takze bedzie niezbedna dla realizacji celow
wynikajacych z umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.02-02-0016/17 z dnia 29.05.2018 r. dla
projektu pt.: "*Zagospodarowanie wnetrz podworzowych w obrebie ulic: Kniaziewicza, Dabrowskiego,
Komuny Paryskiej, Pulaskiego oraz Swistackiego, Wieckowskiego, Kosciuszki, Brzeskiej",
wspotinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany do umowy za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiajacego oraz zmian
0sob wskazanych w § 10 ust. 1 umowy wymagajag pod rygorem niewazno$ci zachowania formy
pisemnej w formie aneksu.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym oraz
innych informacji, jakie uzyskal w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez wzglgdu na sposob
i forme ich utrwalenia i przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wpltyw na realizacjg umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowiagzku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty i skutki
mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony bedg je rozwigzywaé w pierwszej kolejnosci w
sposob polubowny.

Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonych przez Wykonawce uwag
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgloszenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca uprawniony jest
do wystgpienia na droge sadowa.

Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zbycia wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowigzkoéw wynikajacych
Z niniejszej umowy przez Zamawiajacego na Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0.

Umowe niniejszg wraz zatacznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZALACZNIKI:
Zalacznik nr 1: Oferta Wykonawcy.

Zatacznik nr 2a,b: Os§wiadczenie - obowigzek informacyjny (Wykonawca/ Podwykonawca).

Zakacznik nr 3a: Harmonogram rzeczowo — finansowy zagospodarowania podworza.

Zalgcznik nr 3b — Harmonogram rzeczowo-terminowy pielegnacji zieleni.

Zalacznik nr 3¢ — Wz6r dziennika pielegnacji zieleni.

Zakacznik nr 4: Oswiadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy — w sprawie potwierdzenia zaptaty.
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Zatacznik nr 5:Wykaz umow dotyczacych oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja
zamoOwienia.

Zatacznik nr 6: O$wiadczenie sktadane zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy Pzp.

Zalacznik nr 7: Protokot przekazania placu budowy/ terenu wykonywania robot.

Zalacznik nr 8: Protokdt odbioru robot zanikajacych/ ulegajacych zakryciu.

Zatacznik nr 9: Wz6ér notatki stuzbowej z budowy

Zalacznik nr 10a: Protokot odbioru koncowego robot.

Zatacznik nr 10b: Protokoét odbioru czgsciowego/koncowego pielegnacji zieleni.

Zatacznik nr 11: Wzoér wniosku o zatwierdzenie materiatdéw/ urzadzen.

Zatacznik nr 12: Kopia Polisy i dokumentow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
z tytutu prowadzonej dziatalnosci wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki.

Zatacznik nr 13: Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zatacznik nr 14: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zatacznik nr 15: Protokot odbioru ostatecznego robot.

Zalacznik nr 16: Kalkulacja ryczaltu (Wypelnia wykonawca).

* pozostawi¢ odpowiednio do rozstrzygniecia postgpowania.
** przepisy paragrafu nie majg zastosowania w przypadku braku deklaracji w formularzu ofertowym zatrudnienia o0sob
bezrobotnych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowoscei i gospodarnosci

Zagospodarowanie wnetrza podworzowego w obrebie ulic Kniaziewicza, Dabrowskiego, Komuny Paryskiej, Pulaskiego oraz Swistackiego, Wieckowskiego
Kosciuszki, Brzeskiej we Wroctawiu

700.70005. JUN001.6050.005 WPI/370

700.70005. JUN001.6057.010 WPI/370

700.70005. JUN001.6059.999 WPI/370

Utrzymanie terenéw zewnetrznych 700.70005.JUN001.4300.999 DNR/B/01/W
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Zagospodarowanie terenu wnetrza podwérzowego w obrebie ulic Brzeskiej -Stacha Swistackiego- Stanistawa Wieckowskiego,
dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19, AM-10, obre¢b Poludnie we Wroctawiu



