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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
wentylacji grawitacyjnej, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci
materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych roboét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.

1.3.1. Zakres robdt i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktorych
koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikajagcymi z
przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi
lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawezych:
1. Projekt Budowlany wentylacji grawitacyjnej,
2. Rysunki zgodnie z czgscig graficzng Projektu Budowlanego.

1.4.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczna
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac 1 ich zgodno$é z dokumentacija
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami

1 przepisami.
1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od
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przypadku), tak jak zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia.
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robdt okreslona w Umowie.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sklada si¢ projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami 1 dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot .

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréow Budownictwa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca

wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst¢powania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawey i caly personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy robotnikow
i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.5.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cz¢sci Robot oraz prawni
nastgpey kazdej z tych osob .

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem

dokumentacji projektowe] .

1.5.12. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z

dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi .

1.5.13. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie

lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie .

1.5.14. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .



1.5.15. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).
1.5.16. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w Umowie oraz prawni

nastgpcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT .

2.1.

22

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Roboty w zakresie wentylacji w istniejacym budynku mieszkalnym, zamieszkatym.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

2.2,

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy. Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng
wraz ze specyfikacjg techniczna.

3. Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Wykonawca umiesci w miejscu okreslonym przez
zarzadzajacego tablice informacyjng. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonficzenia i odbioru
koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene umowna.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen ,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujgcych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktdre spetniaja wymogi
ST. W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww.
dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan,
beda odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy begda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w



porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty
1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajacego
realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przej¢cia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszezegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy:

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

Inspektorowi.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

2.4.3.

Oprocz dokumentow wyszezegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy
zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

¢) Protokotly odbioru robot,

f) Korespondencje dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli



zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialow 1 urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Materialy musza posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
.Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
wykonawce w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw i urzagdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce na
koszt whasny z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

5. ODBIORY ROBOT.

5.1. Rodzaje odbiordw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.



Bl

§.3.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-83/B-03430

Zabudowa kanalu z plyt GK dopuszczalne odchylenia

Pionowe - nie wieksze niz 1,5 mmna 1 m

Poziome - nie wigksze niz 2 mm na Im

Odbioér koncowy.

5.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbi6r koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

5.4.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy (oryginaty)

Dokumenty powinny by¢ przedstawione Zamawiajagcemu min.5 dni roboczych przed
odbiorem koncowym.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.



Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru 14 dni przed uplywem gwarancji.
6. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét:
- dla faktury koncowej - protokol z koncowego odbioru robot +oswiadczenie
o niekorzystaniu z podwykonawcow.

- dla faktury przejsciowej - protokot czgsciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego, oswiadczenie o niekorzystaniu z podwykonawcow.
Oryginal protokotu odbioru czgsciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zalacznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnosé faktur przejsciowych
sprawdza Inspektor nadzoru, a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyplaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) .

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz
690 z pdézniejszymi zmianami),

7.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z
péZniejszymi zmianami),

7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nrl169, poz.1650).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji

wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gornickiego 4m20 we
Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w
punkcie 1.1

- montaz wentylacji grawitacyjne;j.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czgsciag rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i
pomocniczych

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Ogoélne wymagania dotyczace Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczng.

1.4.1. Wentylacja grawitacyjna.
a) Wykucie otworéw w stropach,
b) Montaz kratek wentylacyjnych,
¢) Montaz przewodéw wentylacyjnych,
d) Proby instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogélna

Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera .

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

- kratki wentylacyjne @ 150 mm,
- przewody wentylacyjne jedno- i dwuscienne © 150 mm, wraz z materialami

towarzyszacymi , systemowe.
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Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwiazan materialowych dopuszcza
te zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej

po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora

3. TRANSPORT
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania
materialow do wykonania Robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania
zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;j.

4.2 Roboty przygotowawcze.

4.2.1. Wentylacja grawitacyjna:
- wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,
- wytyczenie otworow w $cianach pod kratki wentylacyjne,
- wytyczenie otworéw w stropach pod przewody wentylacyjne,
- wytyczenie otworéw w potaci dachowe;j.

4.3. Roboty montazowe.

4.3.1. Wentylacja grawitacyjna:

- wykonanie przebi¢ przez stropy i dach we wskazanych miejscach o srednicy @ 200 mm

- zabudowanie pionowych ciggéw wentylacyjnych z kanatéw @ 150 mm-mocowanych
obejmami,

- obudowanie przewodow plytami gipsowo —kartonowymi-na ruszcie metalowym,

- naprawa pokrycia woko6! kominéw i uzupetnienie obrobek dekarskich po przez lutowanie,

- zabudowa kratek wentylacyjnych,

- roboty malarskie-farba emulsyjna,
Montaz kratek wentylacyjnych w poszezegolnych pomieszczeniach nalezy wykonaé
zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.
Przewody wentylacyjne jedno$cienne i dwuscienne nalezy zamontowaé zgodnie z
zaleceniami producenta, stosujac uchwyty i wsporniki.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.
5.2. Kontrola jakosci robét.
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5.2.1. Wentylacja grawitacyjna:
» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym,
« Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i poltaczen przewodow
wentylacyjnych,
» Sprawdzenie poprawnosci dzialania instalacji,
» Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek.

6. OBMIAR ROBOT.
Obmiar nalezy wykonaé¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 | .
Jednostka obmiaru urzadzen jest szt. i m2.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podane sa w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Odbior
robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektows i
poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami 1 przepisami.

7.1. Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddacé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu,
szczelnoscei oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow 1 wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot,

* Dziennik Budowy,

 Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* Protokoty odbiorow.

7.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

» Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

» Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia

usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej..

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, 2120/00 poz. 1268, ?5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 péz. 690, Nr 33/03 pdz. 270),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673),

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju. z ktorym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia.
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 1),

15



[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195),

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz. 906),

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy 1 okreslenia.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagane wlasciwosci
systemow wentylacji i klimatyzacji.
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