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1.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamodwienia :

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZENIA KUCHNI W
LOKLAU MIESZKALNYM NUMER 21 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. KOSCIUSZKI 171 WE WROCLAWIU

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1. Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy
1.2.2. Roboty remontowe budowlane
1.2.3. Roboty remontowe instalacji wentylacyjnej

Roboty bedg wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowiazkiem przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.

Wykonanie instalacji bedzie dokonywane w godzinach nieutrudniajacych funkcjonowania
pozostatym mieszkancom budynku. W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
¢ Rodzaj rob6t nie stanowi zagrozenia dla 0sob postronnych.
e Zapleczem budowy moze by¢ przedmiotowy lokal mieszkalny lub kontener socjalny.
o Utylizacja odpadow

Roboty przygotowawcze (organizacija robdt budowlanych)

e Organizacja placu budowy (zaplecze budowy stanowi lokal mieszkalny, organizacja
transportu pionowego i poziomego)
1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 8.00-17.00
- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podwérzu przed
budynkiem.
- oddzielenie czesci terenu budowy stuzacego do transportu poziomego i pionowego
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1.4.2 Ochrona Srodowiska
Stosowane w czasie wykonywanie instalacji materiaty i wyroby nie mogg by¢ szkodliwe dla
Srodowiska. Odpady budowlane (gruz) o niskiej ucigzliwo$ci powinny by¢ wywiezione na przeznaczone

do tego celu sktadowisko.

1.4.3 Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku

Na okres wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym  nalezy
zorganizowac transport pionowy odpaddw i materiatow. Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy
okre$li wykonawca w projekcie BIOZ, w ktérym winien poda¢ S$rodki techniczne zabezpieczen,
wymagania sprzetowe, warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby

asekuracji pracownikdw i przechodniéw oraz uwarunkowania pogodowe.

1.4.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Materiaty matogabarytowe oraz narzedzia i sprzet magazynowac w lokalu mieszkalnym.

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
W niniejszej specyfikacji charakteryzuije sie:
Kod obiektu ze wzgledu na funkcje :45211000-9  Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego
Kod charakteru inwestyciji : 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)
. 45400000-1 (Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych)

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

- 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45111220-6. Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.6 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskie;
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do ich
udzielania okreslone sg w rozporzadzenia wtasciwych ministrow.
Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych-Zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych i prawidtowa organizacja placu budowy, prowadzonych robot
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym
Budynek -Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Certyfikat -Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnoS¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentacii
technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw-Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy-Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia remontéw. Dokumentacja remontu obejmuje:

- zgtoszenie/pozwolenie na budowe

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- protokot przekazania placu budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- ksigzke obmiardw

Dokumentacja powykonawcza budowy - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w toku

wykonywania robét.
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e Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany
przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego;

o Impregnacja - Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego

¢ Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

e Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktérg
moze sprawowaC osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
czionkiem Izby Inzynierdw Budownictwa. J.t. osoba wyznaczona przez Wykonawce robot
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

o Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie
ilosciowo- wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych
i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot;

e Ksiazka obmiaréw - akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego;

e Materialy budowlane - Ogét materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci — zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru;

e Nadzér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestyciji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych;

o Nadzér inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci i kosztow realizowanej inwestycji;
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e Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

e Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ technicznie uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami;

e Obmiar - Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot;

e Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

o Polska Norma - Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych;

o Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie;

o Protokét odbioru - Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy;
stanowigcy podstawe zadania zaptaty;

e Przedmiar robot - Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu -
zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoOtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego;

¢ Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwacij;

¢ Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacj,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
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o Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robot zabezpieczajgcych moze wnikaC z projektu organizacji placu budowy.
Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas diuzszy, a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom;

¢ Roboty zanikajace - Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapdw robot;

¢ Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci;

o Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

o Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

e Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca;

e Wspoélny Stownik Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych (okresla grupy, klasy i
kategorie). Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

e  Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg;

e Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania

umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
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e Znak bezpieczenstwa - Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIA | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materialy

Materiaty wykorzystane do realizacji robét objetych niniejszq specyfikacjag muszg spetiaé
wymogi odno$nie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych dla wyrobdéw wymienionych w DZ.U.NR 198 poz.2041 z dnia 10 wrzesnia
2004 i DZ.U.NR.92 p0z.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
-certyfikat zgodno$ci z Polskq Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U.55/98 poz.362 lub Wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument

odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

Uwaga!

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w ST dla danych rozwigzan
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materiatow
wykonczeniowych

-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania)

-uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymogom
1.Materiaty nie odpowiadajagce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu

budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
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wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
2.Kazdy rodzaj robdt w ktorych znajdujg sie nie zbadane materiaty wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za zrealizowane roboty budowlane.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot i zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$ci do robét oraz byty

dostepne w przypadku kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbow w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez

zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, a w
przypadku braku takich ustalerr w dokumentach, sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
towarow.

2.Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru.

3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych
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4 Wykonawca bedzie na biezaco usuwa¢ na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1.0godIne wymagania dotyczace Wykonawcy robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.

5.1.3 Ogdlne zasady wykonywania robét

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych.

3.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.4.Wykonanie robét budowlanych
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie:
BRANZA BUDOWLANA

o Przeprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej przez przegrody budowlane

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej
Materiaty:
1. Kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z rur stalowych ocynkowanych typu spiro oraz

ksztattek stalowych tloczonych, z uszczelkami.
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2. taczenia z uzyciem krotkich blachowkretow samowiercacych. Miejsca potaczen nalezy
dodatkowo doszczelni¢ taSmg Alu zbrojona.

3. Wilot do kanatu zaopatrzy¢ w kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego, przystosowang do
montazu w otworach okragtych. Aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ owadoéw z zewnatrz do
mieszkania, nalezy zastosowac kratke uzbrojong w siatke ostonowg o drobnych oczkach, np.
firmy Awenta.

4. Kanat wentylacyjny, na jego catej dtugosci, nalezy zaizolowa¢ na zaktadke matg z wetny
mineralnej, w ostonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 50mm. Oktadzine izolacyjng do
przewodu wentylacyjnego nalezy mocowac z uzyciem ocynkowanego drutu wigzatkowego oraz
zbrojonej tasmy aluminiowej samoprzylepne;.

5. Przejscie instalacji przez pota¢ dachowg nalezy wykonaC z zastosowaniem izolowanego
termicznie cokotu dachowego, na ktérym osadzona bedzie podstawa dachowa typu B Il z
izolowanym kré¢cem rurowym. Przyjeto podstawe dachowg z okragtym kotnierzem
przytaczeniowym, np. firmy Smay.

6. Elementem zakanczajacym instalacje wentylacyjng na dachu jest aluminiowa nasada kominowa

obrotowa, typu turbowent.

5.1.5 Wywoz nieczystosci budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace pozostatosci budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wywozem pozostatosci budowlanych:

- transportowanie materiatow odpadowych z placu budowy na tymczasowe miejsce sktadowania
- zatadunek na $rodek transportu do tego przeznaczony
- wywoz materiatdw odpadowych na wysypisko.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz odpadow budowlanych i ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata
przeprowadzona utylizacja. Na placu budowy powinny by¢é zachowane przepisy BHP pracownikéw
zatrudnionych przy recznym przenoszeniu i dzwiganiu ciezarbw. Do wykonania rob6t zwigzanych z
wywozem odpaddw budowlanych powinno sie wykorzystac sprzet i $rodki transportu zabezpieczajace

ich bezpieczny transport.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.2. Atesty jakosci materiatow

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow bedq dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy-remontu
e Ksiega obmiaréw
e Projekt budowlany i wykonawczy
o Protokdt przekazania placu budowy
e Protokoty odbioru robét

e Dziennik budowy/robot

6.4. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét.

Obmiary wykonawca robdt przeprowadza w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

6.5. Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

*

protokoty przekazania placu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

* protokoty odbioru robét
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*

dziennik budowy/robot
Przechowywanie dokumentow budowy
1.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

7.2 Zasady okreslajace ilosci Robadt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako

dtugos¢ przemnozona przez Sredni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koAcowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary robét polegajacych na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektorych
wypadkach):
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b)odbiorowi koricowemu (przy udziale Inwestora).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedq widoczne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
dnia zgtoszenia.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie uzupetniajgcych robot
poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.4. Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* ksiege obmiaréw

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

* dziennik budowy lub robét

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego -w tym opinia kominiarska powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TYMCZASOWYCH.
PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie :

*

robocizne bezpo$rednig

*

wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na terenie budowy,
montaz i demontaz stanowisk pracy)

¥ koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elekirycznej, wody), koszty
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dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy)

*zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ odpowiednig warto$¢ podatku VAT

Podstawa ptatnosci: zgodnie z projektem umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn.
zm.),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
pozn. zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn.
zm.),

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z p6zn. zm.),

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pozn. zm.),

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)
Akty prawne — rozporzadzenia

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno — Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.p!



Projekt budowlany wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 21 przy 17
ul. KoSciuszki 171 we Wroctawiu

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr

198, poz. 2041 z pdzn. zm.),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
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