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B e Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0,

siedziba spolki: ul. M. Reja 53-55, Wroclaw 50-343,
email: biuro@wm,wroc.pl, strona: www.wm.wroc.pl,

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Gen, R. Traugutta 80a we Wroctawiu, dz. nr 15, AM-6, Obr. Poludnie, znak postepowania:
WM/SZP/PN/27/2019/G

MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych, zwanej dalej ,ustawa Pzp” dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, zwanej dalej ,SIWZ” w zakresie §6a ust. 13, 16 i §7 projektu umowy.

§6a ust. 13 projektu umowy byto:

~Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadnosci takiej zaptaty, w szczegéinosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadno$c faktura lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
a Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu w formie pisemnej”,
§6a ust.13 projektu umowy winno by¢:

~Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadnosci takiej zapfaty, w szczegélnosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadnoéc¢ faktura lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie | odbiér przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
a Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu w formie
pisemnej”,

§6a ust.16 projektu umowy byto:
W przypadku zgfoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zfozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé  bezposredniej zapfaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.”

§6a ust. 16 projektu umowy winno by¢:
~W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapftaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego
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co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac  bezposredniej zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.”

§7 ust.7 projektu umowy byto:

~Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
Jjesli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 4. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
wyroku sadu w tym zakresie”.

§7 ust.7 projektu umowy winno by¢:

~Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia w terminie okre$lonym w ust. 5. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
wyroku sgdu w tym zakresie”.

W zataczeniu zmodyfikowany projekt umowy (bez zatacznikéw). Zataczniki do projektu umowy nie
podlegaja modyfikacji i pozostajg aktualne.

Modyfikacja stanowi integralng czes$¢ SIWZ i zostaje umieszczona na stronie internetowej
www.wm.wroc.pl.

W, UF.QAQM"LW

Sprawe prowadzi: Anna Nagorek-Muzyka, tel. 71 323 57 17
e-mail: anna.nagorek-muzyka@wm.wroc.pl

Zataczniki:

1. Zmodyfikowany projekt umowy - 1 egz.
Otrzymuia:

1. Spodtka aa.



Zalacznik nr 10 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

zawarta W dniUu .o we Wroctawiu w wyniku prowadzonego
postgpowania nr WM/SZP/PN/27/2019/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, zwang dalej .,ustawg Pzp”, pomigdzy:

Gmina Wroelaw, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu ktérej na podstawie pelnomocnictwa
Prezydenta Wroctawia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5.01.2015 r. dzialaja Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.,
z siedziba we Wroctawiu, przy ul. Mikotaja Reja 53-55, zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia
Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS nr 0000291108,
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapital zaktadowy 38 088 000 zt wptacony w calosci,
reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wroclaw
zwana w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajgcym”,

................................ , z siedziba W e przy ull e, WPISaNg

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawea”
0 nastepujacej tresei:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane w dalszej tresci
umowy robotami” lub ,robotami budowlanymi”, polegajace na przebudowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gen. R. Traugutta 80a we Wroclawiu, dz. nr 15, AM-6, Obr. Poludnie
zgodnie z oferta Wykonawcy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Zgodnie z Projektem Budowlanym przedmiot umowy obejmuje:

1) wzmocnienie istniejgcej konstrukeji budynku zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 2238/2013
(prace remontowo-naprawcze);

2) docieplenie i remont elewacji;

3) wydzielenie fazienek, kuchni i toalet w lokalach mieszkalnych;

4) zmiang sposobu ogrzewania budynku poprzez likwidacje piecow kaflowych i podlaczenie do sieci
cieplowniczej;

5) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z wezla cieplnego Fortum;

6) zamiang wentylacji grawitacyjnej na wentylacje hybrydowa;

7) przebudowe wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej] w zakresie wymiany pionow
mieszkaniowych;

8) przebudowe wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie instalacji wewnatrz lokali;

9) likwidacje istniejacej instalacji gazowej;

10) wymiane wewngtrznej instalacji elektrycznej wraz z WLZ;
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11) wykonanie instalacji teletechniczne;j.
3. Szczegdlowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy okresla:

1) Dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik do SIWZ, w tym:

a) Projekt budowlany zmian zatwierdzony decyzja Prezydenta Wroclawia Nr 5748/2018 z dnia
13.11.2018 r. zmieniajacg decyzje nr 2945/2018 z dnia 18.06.2018 r. w czesci dotyczacej projektu
budowlanego w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, tj. m.in. rezygnacji z podwyzszenia
kominow spalinowych, zmiany wentylacji grawitacyjnej na wentylacje hybrydowa, wzmocnienia
konstrukeji budynku, przebudowy budynku i docieplenia budynku;

b) Decyzja Prezydenta Wroclawia Nr 2945/2018 wydana dnia 18.06.2018 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowg obejmujaca: przebudowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gen. R. Traugutta 80a we Wroclawiu, dz. nr 15, AM-6, Obr. Potudnie;

¢) Decyzja Prezydenta Wroctawia Nr 5748/2018 z dnia 13.11.2018 r. zmieniajaca decyzje nr 2945/2018
zdnia 18.06.2018 r. w czesci dotyczacej projektu budowlanego w zakresie projektu architektoniczno-
budowlanego, tj. m.in. rezygnacji z podwyzszenia komindéw spalinowych, zmiany wentylacji
grawitacyjnej na wentylacj¢ hybrydowa, wzmocnienia konstrukcji budynku, przebudowy budynku
1 docieplenia budynku;

d) Decyzja Prezydenta Wroctawia Nr 285/2019 wydana dnia 22.01.2019 r. przenoszaca ww. decyzje na
rzecz Gminy Wroclaw;

e) Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow Nr 1336/2018 z dnia 06.11.2018 r.;

f) Projekty wykonawcze: Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne,
telekomunikacyjne i teletechniczne;

g) Przedmiary robdt;

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zalacznik nr 3 do umowy.

4. Budynek bedacy przedmiotem umowy jest budynkiem wielorodzinnym posiadajacym jedna kondygnacje
podziemng uzytkowang jako piwnica, cztery naziemne kondygnacje mieszkalne i poddasze nie
przeznaczone na pobyt ludzi uzytkowane jako strych. Czes¢ mieszkalna sklada sie z 13 lokali
mieszkalnych oraz jednego lokalu nieuzytkowanego. Lokale mieszkalne w budynku nie posiadaja
tazienek, a czgs$¢ z nich rowniez toalet. Projektowana przebudowa nie zmienia przeznaczenia budynku.
Zmiany w programie uzytkowym dotycza wydzielenia w lokalach mieszkalnych kuchni, fazienek i toalet,
a takze adaptacj¢ nieuzytkowanego lokalu na pomieszczenie wezia cieplnego.

5. Kamienica przy ul. Traugutta 80A wpisana jest do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow. Budynek jest
wolnostojaca oficyng przynalezng kiedy$ do budynku glownego przy ul. Traugutta 80A. Budynek
wykonany jest wedlug projektu z 1904 roku w technologii tradycyjnej: $ciany nosne murowane z cegly,
stropy nad piwnica oraz w klatce schodowej wykonane jako stalowo-ceramiczne (odcinkowe), pomigdzy
kondygnacjami nadziemnymi drewniane. Fundamenty bezposrednie, murowane z cegly w postaci taw
posadowionych na srednio zageszczonych rodzimych piaskach srednich. Dach o konstrukcji drewnianej
po przekroju trapezowym w wigkszosci plaski pokryty papa termozgrzewalna a nad elewacjami ukosny,
o kacie nachylenia ok. 45°, kryty dachéwka ceramiczna.

6. Budynek begdacy przedmiotem umowy objety jest postgpowaniem prowadzonym przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wroclawia w zwiazku z wystepujacymi
nieprawidtowosciami w stanie technicznym obiektu. Dnia 3 pazdziernika 2013 r. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla miasta Wroctawia decyzja Nr 2238/2013 nalozyl na Gming Wroctaw
obowiazek wykonania robét budowlanych majacych na celu usuniecie nieprawidtowosci i doprowadzenie
obiektu do stanu zgodnego z prawem. W oparciu o sporzadzone ekspertyzy i dokumentacje budowlana
czgs¢ robot zabezpieczajacych zostala juz wykonana. Przeprowadzono dorazne roboty budowlane
obejmujace czgSciowg naprawe uszkodzonych i spekanych muréw poprzez wykonanie wiencow
wzmacniajacych z pretow heliakalnych, elementy odwodnienia dachu oraz wzmocnienie elementéw
wigzby dachowej. W zwiazku z szerokim zakresem robot na obiekcie moze wystapi¢ koniecznosé
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ponownego wykonania zrealizowanych prac zabezpieczajacych. Rozliczenie prac nastapi zgodnie
z §6 ust.3 umowy.

7. Budowlana dokumentacja projektowa opisujaca przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie roboty
niezbedne do wykonania przebudowy budynku w catym zakresie prac wskazanym w projekcie
budowlanym stanowigcym zalgcznik do decyzji Prezydenta Wroctawia Nr 2945/2018 wydanej dnia
18.06.2018 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe obejmujaca:
przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. R. Traugutta 80a we Wroclawiu, dz.
nr 15, AM-6, Obr. Poludnie, decyzji Prezydenta Wroclawia Nr 5748/2018 zdnia 13.11.2018 r.
zmieniajacej decyzj¢ nr 2945/2018 z dnia 18.06.2018 r. w czesci dotyczacej projektu budowlanego
w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, tj. m.in. rezygnacji z podwyzszenia kominow
spalinowych, zmiany wentylacji grawitacyjnej na wentylacje hybrydowa, wzmocnienia konstrukcji
budynku, przebudowy budynku i docieplenia budynku oraz decyzji Prezydenta Wroclawia Nr 285/2019
wydanej dnia 22.01.2019 r. przenoszacej ww. decyzje na rzecz Gminy Wroclaw.

8. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci dokumentacii, o ktérej mowa
W ust. 3 niniejszego paragrafu, udostgpnionej przez Zamawiajacego i nie zglasza w tej mierze zadnych
zastrzezefi. Wykonawca odwiadcza, ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spéjna i na jej
podstawie mozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz warunkami
otoczenia i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej trescia
i zalgcznikami, jest mozliwe i nie zglasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidlowego wykonania na podstawie
przedstawionej dokumentacji, o jakiej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku wykrycia
Jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowiagzuje si¢ niezwlocznie, tj. w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowa¢ o powyzszym Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze w
przypadku zaniechania tej czynnosci, Wykonawca uznaje, iz wady te sa nieistotne, niemajace wplywu ani
na jakos¢, ani na termin wykonania prac.

11. Wykonywanie przedmiotu umowy realizowane bedzie w warunkach réwnolegle wykonywanych robét
przez Spotke Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. zwiazanych z przylaczeniem do systemu
cieplowniczego wezla cieplnego w budynku przy ul. Traugutta 80A, wymagane jest wigc uwzglednienie
wyze] wskazanej okolicznosci w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robét w terminie
do dnia 30.09.2019r.

12. Roboty budowlane beda wykonywane na terenie czynnym.

13. Nie przewiduje si¢ wykwaterowania mieszkafcéw budynku na czas prowadzenia prac remontowych.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy w zakresie realizacji wykonania robét budowlanych zostanie
wykonany w terminie do ........... (maksymalnie do 20.11.2019r.)*od podpisania umowy przez Strony,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym robot stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy.

* Wskazany termin wykonania zaméwienia jest terminem maksymalnym. Do umowy wpisuje sie termin
wskazany przez Wykonawce w ofercie. Zamawiajgcy przewidzial w niniejszym postgpowaniu jedno
z kryteriow oceny ofert ,, skrocenie terminu wykonania zamowienia”’.

2. Za dzief zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robét — pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru spehienia przez
Wykonawcg wymagan z § 4 ust.1, 2 i 3 umowy w dacie zgloszenia, z zastrzezeniem, iz odbidr zostanie
wykonany w oparciu o § 4 ust. 4, 5, 6, 71 8 umowy.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

§)
9)

10)

11)

12)

13)

§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, przy czym
wedlug definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane teren budowy to przestrzen,
na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy przedstawienie Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego wykonania robét, zwanego dalej ,,harmonogramem”, w dwdch egzemplarzach.
Harmonogram obejmuje caly zakres wykonywanych roboét objetych zamoéwieniem wraz z terminem
rozpoczecia i zakonczenia prac. Strony ustalaja, iz harmonogram, po jego sporzgdzaniu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego, stanowi integralng czgs¢ umowy — zalacznik nr 3 do umowy;

organizowanie co tygodniowo przez kierownika budowy obowiazkowych protokotowanych narad
z udzialem przedstawiciela ~Zamawiajacego na terenie budowy oraz przedstawianie
z wyprzedzeniem 2-dniowym przed narada pisemnych raportéw z wykonanych rob6t oraz probleméw
realizacyjnych do rozwigzania;

powiadomienie Zamawiajacego o kazdym opdznieniu robdt w stosunku do przedlozonego
harmonogramu, z podaniem powodéw niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdow
umownych z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania czynnosci poinformowania Zamawiajacego,
Strony uwazac¢ beda, iz Wykonawca przyjal na siebie odpowiedzialnosé¢ za wptyw tych okolicznosci na
sposob i termin wykonania umowy;

wyznaczenie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz doswiadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, w tym minimum jednego kontraktu
polegajacego na realizacji prac remontowo — konserwatorskich w budynkach objetych prawng ochrong
konserwatorska.

zlozenie najp6zniej w dniu podpisania umowy potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem przez
Wykonawce kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow robot ujetych w ofercie wraz
z aktualnym zaswiadczeniem z Izby Inzynierow Budownictwa o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

prowadzenie robot budowlanych zgodnie z decyzjami — pozwoleniami konserwatorskimi;
powiadamianie Miejskiego Konserwatora Zabytkow o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt, oraz
wykonywanie wszystkich innych obowiazkow, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim;

prowadzenie prac zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
wraz z przepisami wykonawczymi;

dopuszczenie do pracy pracownikéw w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie, uprawnienia, jak rowniez badania lekarskie i szkolenie bhp; jak réwniez
usuwanie pracownikéw niespetniajacych powyzszych wymogéw oraz pracownikdéw niezdolnych z
innych przyczyn do wykonywania pracy;

kazdorazowe informowanie Zamawiajacego o przekazaniu do wykonania czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem o objgciu robot ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

najpozniej w dniu podpisania umowy przedlozenie Zamawiajacemu oswiadczenia — wykazu uméw
dotyczacych o0soéb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamdwienia tzn.
wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamdwienia,
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14)

15)

z wylgczeniem kierownika budowy 1 kierownikow robdt, zatrudnionych przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg te osoby wykonywaé w zakresie
realizacji zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia. W wykazie
nalezy wymieni¢ umowy dotyczace wszystkich pracownikow zobowigzanych do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy ipod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we wilasnym
przedsigbiorstwie lub przez podwykonawcow o0séb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia dotyczacych robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia na podstawie umowy o
pracg w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwana w dalszej
tresci umowy “Kodeksem pracy” - wykaz stanowi zalacznik nr 5 do umowy;

przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
organizacja, zagospodarowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym zaplecza
socjalnego dla pracownikéw oraz zaplecza technicznego dla skladowania urzadzen, maszyn, narzedzi
i materialow budowlanych, z zachowaniem nalezytej starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie
budowy;

16) jako wytworcy odpadéw i ich posiadacza przestrzeganie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, natychmiastowe usuwanie z terenu przyleglego do
budynku wszelkich zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt wywozu odpadow i nieczystosci powstatych w trakcie wykonywania robét;
natychmiastowe usuwanie z terenu przyleglego do miejsca prowadzenia robot wszelkich
zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny
na koszt wywozu odpadéw i nieczystosci powstalych w trakcie robdt przez przedsiebiorce(ow)
uprawnionych do prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadow;
dostarczanie materialow i urzadzen niezb¢dnych do realizacji robot w sposdb niepowodujacy utrudnien
dla uzytkownikéw terenu na ktérym beda wykonywane roboty budowlane;

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci zgodnie z przepisami Bhp
1 Ppoz., w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegajgcych,
a zwlaszcza na ciagach pieszo-jezdnych.

ochrona mienia znajdujagcego si¢ na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie budowy, ciggach
komunikacyjnych uzywanych podczas realizacji przedmiotu umowy;

natychmiastowe usunigcie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robot;

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych nowych materiatoéw i wyrobéw budowlanych,
spetniajgcych warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w tym posiadajacych odpowiednie oznakowanie
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Warunkiem wbudowania okreslonego materiatu lub
wyrobu budowlanego jest zaakceptowanie przez whasciwego inspektora nadzoru wniosku materialowego
z zalaczong deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DoP Declaration of Performance) danego materialu
lub wyrobu budowlanego, przedstawionego przez kierownika budowy;

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania robot przed
ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach zostanie uwzglgdniony w aneksie, jezeli bedzie miat wplyw
na termin realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu niezwloczne zawiadomienie
Zamawiajacego za pomocg poczty elektronicznej (email: zti@wm.wroc.pl), najpozniej w terminie 2 dni
roboczych przed data ich wykonania, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz
dokonania protokolarnego odbioru tych robdt;

uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usunigcie stwierdzonych wad;
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

zgloszenie w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 14 dni przed uplywem okresu
gwarancji i rekojmi za wady;

powiadomienie mieszkancéw budynku o terminie wykonania umowy o planowanych wylaczeniach
medidw, czasie trwania wylaczenia - poprzez wywieszenie w budynkach zawiadomienia. Zawiadomienie
winno by¢ umieszczone w budynku w widocznym miejscu: tablica informacyjna, drzwi wejsciowe — na
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot. W zawiadomieniu Wykonawca
zobligowany jest szczegélowo podaé, jakie czynnoéci majg wykona¢ mieszkancy w zwigzku z
planowanymi robotami celem zabezpieczenia swoich mieszkan i urzadzen elektrycznych. Wszelkie
wylagczenia mediow winny by¢ ograniczone do niezbednego czasu, koniecznego do prawidlowego
wykonania robét. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajagcym termindéw wylaczenia
urzadzen przesylowych, skutkujgcych przerwa w dostawie mediéw;

zapewnienie mieszkancom dostgpu do lokali mieszkalnych, wspdlnych toalet, klatek schodowych, miejsc
zbiorki odpadéw i innych pomieszczen umozliwiajacych uzytkowanie lokali.

zapewnienie mieszkancom lokali mieszkalnych, w ktérych zostaly zdemontowane kotly gazowe
(3 szt.) oraz przeplywowe podgrzewacze wody (2 szt.) na czas wykonywania robdt instalacyjnych
urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowej;

powiadamianie mieszkancéw i uzytkownikéow lokali o utrudnieniach w dostepie do budynk6w,
pomieszczen w budynkach i lokali w trakcie prowadzonych prac z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym;

zainstalowanie i przekazanie lokatorowi danego lokalu mieszkalnego, zgodnie z dokumentacja
projektowa, kuchenki elektrycznej. Czynnosci te odbeda sie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego
1 zostang potwierdzone protokotem przekazania;

uzyskanie potwierdzenia, w formie pisemnego o$wiadczenia od mieszkancow lub uzytkownikow lokali
mieszkalnych objetych robotami budowlanymi, o nie wniesieniu uwag do jakosci wykonanych prac
i sposobu uporzadkowania lokalu mieszkalnego po ich przeprowadzeniu;

uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot, jak rowniez usuwanie i wywozenie na biezaco odpadow
powstatych w trakcie realizacji robot oraz przekazanie uporzadkowanego terenu budowy Zamawiajacemu
w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru koficowego robot;

prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, umieszczenie tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;
zapewnienie dojazdu samochodom wywozacym $mieci oraz dostawczym do lokali uzytkowych oraz
dojscia mieszkanicom do klatek schodowych;

zapewnienie we wlasnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy, punktu poboru wody i energii
elektrycznej;

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy wraz ze zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru korficowego, zlozenie pisemnego
zgloszenia zakonczenia catosci prac wraz z catg dokumentacja odbiorowg w formie pisemnej w siedzibie
Zamawiajgcego, nie zlozenie kompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy uzna za opoznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy i naliczy kar¢ umowng okreslong w § 8 ust.1 pkt.1 niniejszej umowy;
zwrdcenie Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowigcej
rownowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienigznych, grzywien i innych naleznosci i oplat
nalozonych w postgpowaniu administracyjnym i karnym na Zamawiajacego, powstatych wskutek
wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osob, przy pomocy, ktorych wykonuje on czynnosci
wynikajace z niniejszej umowy, albo ktorym wykonywanie tych czynnosci powierza;

uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie
wykonywania robét i prac, w czasie odbiordw, jak i w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji;
uczestniczenie w rocznych przegladach gwarancyjnych (w okresach co 12 miesiecy), na podstawie
otrzymanego zawiadomienia od Zamawiajgcego;
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41) Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy oraz wykonana inwentaryzacje ornitologiczng w terminie do

42)

wn

2 tygodni od podpisania umowy. Wykonawca obowiazany jest do ochrony gatunkow dziko zyjacvch
zwierzat, ptakow i nietoperzy tj. prowadzenia robot budowlanych dostosowujac sposéb i terminy ich
wykonywania tak, aby zminimalizowa¢ wplyw robot na siedliska legowe zwierzat.

W przypadku, gdy prace zagrazaja ptakom lub ich siedliskom nalezy ten fakt zglosi¢ pisemnie do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zarzadey
budynku oraz inspektorowi robot budowlanych. Jezeli w wyremontowanym budynku nie ma mozliwosci
pozostawienia dostgpu do uzytkowanych siedlisk (np. szczelin w elewacji i stropodachu - nalezy
zapewnic zwierz¢tom siedliska zastepcze w postaci skrzynek legowych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada i/lub dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane prawem
uprawnienia, a takze niezbgdne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy i zobowiazuje si¢ wykonaé je z nalezytg starannoscia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za wszelkie szkody wynikle przy wykonywaniu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym réwniez wobec o0sob trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pelna
odpowiedzialnos¢ za dziatania osob, ktorym powierzyt wykonanie umowy, bez wzgledu na faczacy go z
tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higiena pracy i ochrong
przeciwpozarowa w zwiazku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robdt w obrebie
terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot uwzgledniajac obecnosé
0sob trzecich 1 koniecznos¢ korzystania z czesci wspdlnych i terendw przyleghych.

. Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych umowa do:

1) przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy — zgodnie z Protokolem
przekazania terenu wykonywania robot stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy:

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie terminowego odbioru prawidlowo zgloszonych:

a) robdt zanikajacych/ulegajacych zakryciu, zgodnie z Protokolem odbioru robdt zanikajacych/
ulegajacych zakryciu, stanowigcym zalacznik nr 8 do umowy;

b) odbioru koficowego przedmiotu umowy, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego przedmiotu
umowy stanowigcym zalgcznik nr 10 do umowy;

¢) odbioru ostatecznego po upfywie terminu gwarancji na wykonane roboty, zgodnie z Protokotem
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy stanowigcym zalacznik nr 14 do umowy;

d) uzgadnianie i egzekwowanie od uzytkownikow budynku dziatan zmierzajgcych do udostgpniania
Wykonawcy frontu robot po uprzednim przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
informacji dotyczacych zakresu zaje¢, utrudnien i termindow z tym zwigzanych;

4) wykonywania innych czynnosci, okreslonych w STWiOR;
5) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
7) uczestnictwa przynajmniej jednego Inspektora Nadzoru na naradach zwotywanych co tydzien przez
kierownika budowy.
§4
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg. iz przedmiotem odbioru koncowego bedzie calos¢ wykonanych robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, ktore zostang przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym
do uzytkowania.

Odbiér koncowy robot budowlanych nastapi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia za pomoca
poczty elektronicznej (email: zti@wm.wroc.pl) lub pismem zlozonym w kancelarii Zamawiajacego przez
Wykonawce zakoneczenia catosci powierzonych robét oraz ztozenia przez Wykonawce robét kompletnych
dokumentow odbiorowych:
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1) oryginalu dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac dokonanym przez inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego,

2) projektu powykonawczego z naniesionymi nieistotnymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego potwierdzonymi przez projektanta i kierownika budowy;

3) wymaganych certyfikatow, aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci, ktore beda posiadaty oznaczenia
materialow wbudowanych trakcie realizacji zadania np. numer faktury VAT zakupu tych materiatow
i wyrobow budowlanych, na zadanie inspektora nadzoru wymienionego w § 10 ust. 1 umowy;

4) oswiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu wylacznie materialéw i wyrobéw budowlanych
zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 22 umowy;

5) protokolow odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, prob i protokotéw badar po
montazowych i rozruchowych wmontowanych instalacji i urzadzen, potwierdzajacych prawidlowa
realizacje prac;

6) protokoléw potwierdzajacych likwidacj¢ piecow kaflowych sporzadzonych dla kazdego lokalu
mieszkalnego;

7) oswiadczen mieszkancow lub uzytkownikéw o nie wniesieniu uwag do wykonanych prac
remontowych i porzadkowych w danym lokalu sporzadzonych dla kazdego lokalu mieszkalnego;

8) pozytywnych opinii kominiarskich;

9) innych dokumentéw wymaganych umowa, przepisami Prawa Budowlanego i wynikajacych
z aktualnych norm;

10) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot budowlanych ze STWIOR,
przedmiarem robét, projektem budowlanym i wykonawczym oraz z przepisami i polskimi normami;

11)  podpisanych, przez udzielajgcego gwarancji, kart gwarancyjnych wraz z adresem, na ktérych zostaty
zamontowane urzadzenia.

3. Zakoficzenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy nowy
termin zloZenia wniosku o dokonanie odbioru konicowego, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu
ponownego odbioru robot Wykonawca nie usunie nieprawidlowosci, wad wykonania umowy, wzglednie
nie skompletuje catej wymaganej umowa dokumentacji, to Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonania tych czynnoéci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym
zakresie.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy
odstapid;

3) Zamawiajacy odméwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostal w calosci wykonany lub
wykonany jest niezgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 1 ust. 3 umowy i zasadami wiedzy
techniczne;.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bgdzie spisany protokdl, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

7. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Za dzien odbioru przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robat.

9. Zapisy niniejszego paragrafu bgda mialy zastosowanie do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

10. Jezeli w toku czynnoéci odbiorczych zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacemu
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przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) Wady/usterki nadajace si¢ do usunigeia - Zamawiajacy moze zazadaé ich usuniecia wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usunigcia zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usunigcia wad/usterek okreslony w protokole usuniecia wad.
2) Wady nie nadajace sie do usuniecia:
a) w przypadku wad umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,
b) w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Jezeli przedmiot umowy kolejno nie zostanie wykonany lub z okolicznosci wynika, iz nie mozna go
wykona¢ po raz drugi Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.
11. Jezeli Wykonawca odmoéwi lub nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego:

1) Wad/usterek nadajacych si¢ do usuniecia, a wady/usterki umozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) Wad/usterek nadajacych si¢ do usunig¢cia, a wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie kamienicy

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt

i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i rownoczesnie naliczy¢ Wykonawcy Kare,

o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 umowy.

§s
ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbioér ostateczny robot budowlanych nastgpuje przed uplywem okresu gwarancji, po pisemnym
zgloszeniu gotowosci do odbioru ostatecznego przez Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 26 umowy
i polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwiazanych z usunigciem wad i usterek.
Zamawiajagcy zwola Komisj¢ Odbiorowa w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego zgloszenia.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany Protokdt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.

4. W przypadku niestawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na odbidr ostateczny, ustalenia Komisji
Odbiorowej zawarte w Protokole odbioru ostatecznego przedmiotu umowy beda dla Wykonawcy
wigzace, a Wykonawca ustalenia te bgdzie traktowacé jak wiasne.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie brutto zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowigca zalgcznik
nr 1 do umowy w wysOKOSCII .....ovviiiiiiiniiiiiiiiieea Zh (Slownie: sswmmesimimnsmnees )
w tym nalezny podatek od towarow i ustug VAT, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, z uwzglednieniem ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w ofercie,
z zastrzezeniem, ze laczna wysokos$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty materiatu, koszty zagospodarowania i usunigcia odpadow,
koszty zagospodarowania terenu, koszty kierownika budowy, kierownikéw robo6t, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, jak rowniez przygotowanie kopii dokumentéw odbiorowych.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbgdzie si¢ po ich zakonczeniu, na podstawie faktury wystawionej na
bazie kosztorysdéw powykonawczych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Termin
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13.
nr

na sprawdzenie kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajacego wynosi 7 dni roboczych - liczac od
dnia ztozenia kompletu dokumentow odbiorowych przez Wykonawce.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Strony i po sprawdzeniu oraz zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego, Wykonawca wystawi faktur¢ za wykonane roboty.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany kazdorazowo
na fakturze w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury.
Faktury powinny by¢ wystawiane na Gmin¢ Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw,
NIP 897-13-83-551, i dostarczone do siedziby Wroctawskich Mieszkan Sp. z o0.0. przy
ul. Mikotaja Reja 53-55 we Wroctawiu.
. Dopuszcza si¢ wystawienie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych do Zamawiajgcego
za posrednictwem platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. NABYWCA TOWARU/USLUGI:
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw, NIP: 8971383551. ODBIORCA
TOWARU/USLUGI:  Urzad Miejski Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw. Adres
elektroniczny, z ktérego Wykonawca bedzie wysylat faktury w formie
CICKAEORTCZINC 1 v vuins om0 S A T VSR SRV SR 30R
Na fakturze Wykonawca wskazywac bedzie wartosci wykonanych robdt i prac w rozbiciu na zakres
rzeczowy wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.
Do faktury Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ protokot odbioru, a takze pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze roboty w zakresie wskazanym w przedilozonej fakturze nie byly wykonywane przy pomocy
podwykonawcy *lub dokumenty, o ktorych mowa w § 6a ust. 9 umowy. *
Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé takze o$wiadczenie o zatrudnieniu 0séb, o kiorych
mowa w § 15 ust. I umowy - w przypadku realizacji obowigzkow na podstawie deklaracji zawartej
w Formularzu oferty, dotyczgcej kryterium spolecznego. **
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz
z kompletem zalacznikow.
W przypadku dorgczenia Zamawiajagcemu nieprawidfowo wystawionej faktury lub rachunku Ilub
niedolaczenia kompletu dokumentow o ktérych mowa w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu umowy (protokot
i o$wiadczenia), 30-dniowy termin platnosci rozpocznie bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
ostatniego z poprawionych lub brakujacych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zadanie zostalo ujete w zal. nr ...... POZ, susssensmupsssas do uchwaly Rady Miejskiej Wroctawia
.................... zdnia..................... W sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
§ 6a) *
PODWYKONAWCY

Przedmiot umowy, Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Informacje na temat Podwykonawcéw zawiera zalgeznik nr 6 do umowy.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

Na warunkach okreslonych w umowie dopuszcza sig¢ wykonanie przy pomocy Podwykonawcow
WESTEDRIGEIEN FEIEE 15 i S i i S SR 8 kb s A RS RS EA REAEPER
Wykonawca,  Podwykonawca Ilub  dalszy  Podwykonawca  zamierzajgcy — zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiagjgcemu, w wersji elektronicznej na  adres
zamowienia@wm.wroc.pl, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
ponadto zobowigzany przedlozy¢é, w formie pisemnej, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, przy czym.

1) Zamawiajgcy. w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo,

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada w siedzibie Wroclawskich Mieszkan

Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroclawiu, w formie pisemnej poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym:

1)  Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

2)  niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sig
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq roboty budowlane, powinny spelniaé, pod rygorem

zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen, nastgpujgce wymagania:

1)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie moze by¢ krotszy
niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego; Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, zobowigzany winien by¢ nadto do udzielania bezposrednio Zamawiajgcemu
gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach okreslonychw § 7 umowy;,

2) termin platmosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
byc¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Jaktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy pracy;

3) zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robot okreslonych
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4)  wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie moze
przekraczac¢ wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg - z uwzglednieniem zakresu robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

3)  termin wykonania robot okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz termin
wynikajgcy z niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawceg,

6) sposob wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny z opisem przedmiotu
zamowienia, o kiorym mowa w § 1 umowy, oraz niniejszqg umowq.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, w siedzibie Wroclawskich Mieszkan Sp. z o.0. przy ul. M. Reja 53-55 we Wroclawiu,

w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii

zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub uslugi, oraz ich zmian,

z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, lecz nie wigkszej

niz 50 000,00 =1,

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw jak

za swoje wiasne.

Wykonawca, wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty

budowlane, ustugi lub dostawy, pokryje ze srodkow wlasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajgcego

nasigpi w oparciu o protokot odbioru robot oraz dowodow zaplaty: kserokopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong przez Wykonawcg za zgodno$é z oryginalem wraz

z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Brak oswiadczenia

lub dowodu zaplaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia dla

Wykonawcy do czasu ich przedlozenia — wzor oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié

sig z Zgdaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

str. 11




11

12.

I3.

14.

15.

16.

17.

18.

i9.

20

2.

22.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego przediozone] kopii umowy o podwykonawsiwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, poswiadczonej za zgodnos¢ z orvginalem, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy zaplaci Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, o kidrym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadnosci lakiej zaplaty, w szczegdlnosci jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem oraz
dokumentami  potwierdzajgcymi wykonanie i odbior przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
a Wykonawca nie zglosi uwag, o kiorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu w formie pisemnej.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacyi.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozyé do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu plamosé sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia dorgczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego o uznaniu platmosci bezposredniej za uzasadniong.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonychw art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiérego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu co najmniej na
14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedktada oswiadczenie, o ktérym mowa
wart. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz oswiadczenia i/lub dokumenty potwierdzajgce speinienie warunkow
udziafu wymaganych w postgpowaniu, dotyczgce proponowanego Podwykonawcy. Przy zmianie
Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto zastosowanie zasady okreslone w ust. 3-6
niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub
odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu.
W przypadku Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca nie powolywal sie, wymagane jest pisemne
zgloszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcy, z okresleniem czesci zamdwienia, ktérg
zamierza mu powierzy¢. Zamawiajgcy udziela zgody na skorzystanie z nowego Podwykonawcy
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w terminie 7 dni od zgloszenia. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku majg ponadto
zastosowanie zasady okreslone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
W pozostatych przypadkach zmiany Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
zamierzonej modyfikacji w zakresie podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed
dokonaniem modyfikacji, podajgc, w szczegolnosci, czes¢é zamdwienia, kiorej wykonanie zamierza
powierzyé Podwykonawcy oraz podajqc firme Podwykonawcy.
Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, o ile sq znane, podaje Zamawiajgcemu
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe lub dane rejestrowe KRS/ CEiDG Podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach przedmiotowych danych. Jezeli przedmiotowe dane nie sq znane przed
przystgpieniem Wykonawcy do wykonania zamowienia, Wykonawca podaje je nie pozZniej niz przed
przystgpieniem Podwykonawcy do wykonania czesci zamowienia. Na tych samych zasadach Wykonawca
przekazuje dane na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje zamowienia.
§7
WARUNKI GWARANCJI

. Na roboty budowlane objete niniejsza umowa Wykonawca udziela ........... miesiecy gwarancji

zgodnie z oferta Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po zakoficzeniu
odbioru koncowego robot.

. Na wmontowane urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta oraz regkojmia, przy czym okres gwarancji

i rekojmi nie moze by¢ krétszy niz 24 miesiace. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sig
w dniu nastgpnym po zakonczeniu odbioru koncowego robdt.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji wystawione przez

producentow/sprzedawcéw urzadzen wmontowanych podczas realizacji umowy, o ile sam nie jest ich
producentem, wraz z innymi dokumentami niezbednymi do realizacji uprawnien wynikajacych
z gwarancji oraz przenie$¢ uprawnienia z tytulu rekojmi, jakie posiada wobec sprzedawcow
wmontowanych urzadzen.

. Strony postanawiajg ustali¢ 60 miesigcy okres rekojmi na roboty budowlane liczony od dnia nastgpnego

po zakonczeniu odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do

usunigcia wad w terminie 14 dni (szczegolnie uciazliwe oraz zagrazajagce zyciu i zdrowiu osdb oraz
mieniu w ciggu 24 godzin) od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie
technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca
niezwlocznie po zgtoszeniu ujawnienia si¢ wady podejmie czynnosci zmierzajace do zabezpieczenia
przed niekorzystnym jej oddzialywaniem, zwigkszeniem jej rozmiardw, zwiekszeniem szkody wywolanej
jej ujawnieniem lub powstaniem.

. Po usunigciu wady Wykonawca zawiadomi o powyzszym Zamawiajacego celem dokonania odbioru.

Z odbioru zostanie przez Strony sporzadzony protokét. Brak dokumentu — protokotu odbioru —
z usunigcia wady obcigza Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obciazenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunig¢cia wad, jesli

Wykonawca nie przystgpi do ich usunigcia w terminie okreslonym w ust. 5. W szczegdlnosci
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia zastepczego wykonania umowy w tym zakresie
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
wyroku sadu w tym zakresie.

. Strony zgodnie ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi i gwarancji nie wykluczaja si¢

wzajemnie. Wybor rezimu odpowiedzialno$ci Wykonawcy nalezy kazdorazowo do Zamawiajacego.
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§8

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE

UMOWY

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)
14)

15)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0.2% catosci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia w odniesieniu
do terminu koficowego odbioru robdt wskazanego § 2 ust.] umowy;

za opOznienie w przekazaniu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w odniesieniu do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy —w wysokosci 500,00 zi (sfownie:
piecset zlotych, 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia w odniesieniu do termindw
wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym (cotygodniowa weryfikacja postepu robot
przez inspektoréw nadzoru (dochowania termindéw posrednich realizacji) - zgodnie
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym);

w przypadku naruszenia obowiazkéw wymienionych w § 3 ust.l pkt 10,11,12,13 umowy —
w wysokosci 1000,00 z1 (sfownie: jeden tysige ztotych, 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie;

z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy — w wysokosci 10%
catosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. | umowy;

za op6znienie w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,05% calosci wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

za powierzenie wykonania czgsci lub calosci robot niezgloszonemu lub niezatwierdzonemu
podwykonawcy — w wysokosci 3% calosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy taki przypadek;

za opoznienie w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 9 ust. 4 i 5 umowy — w wysokosci
100,00 zt (stownie: sto ztotych, 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% calosci wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. | umowy, za kazdy dzien opoznienia w zaplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw
lub dalszych Podwykonawcow;

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych,
00/100) za kazdy dzien opoznienia;

z tytutu nieprzedlozenia lub nieterminowego przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych, 00/100)
za kazdy dzien opoznienia;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 1000,00 zt (stownie: jeden
tysiac zlotych, 00/100) za kazdy dzien opdznienia od dnia wskazanego przez Zamawiajacego
w wezwaniu do dokonania zmiany;

z tytutu braku dziennika budowy na budowie w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zlotych,
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku aktualnych wpiséw w dzienniku budowy w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

kazdorazowo za brak wypetnienia obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce w oparciu 0 umowe o
prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia tzn. oséb
wykonujacych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitamej
1 elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamowienia,
z wylaczeniem kierownika budowy i kierownikéw robét, w wysokosci stanowiacej iloczyn 1/30
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kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacej w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu pomnozong przez liczb¢ 0sob, wobec ktorych nie dopetniono powyzszego
obowiazku;

16) kazdorazowo za brak wypehienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce
w oparciu 0 umowg o pracg 0osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja
zamowienia tzn. oséb wykonujacych wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branzy
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym
przedmiot zamowienia, z wylaczeniem kierownika budowy i kierownikdéw robdt, w wysokosci
stanowigcej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonej na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowiazujaca w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego brak zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w ktérych nie dopelniono przedmiotowego wymogu
pomnozong przez liczbg osob, wobec ktérych nie dopetniono powyzszego obowigzku;

17) w przypadku naruszen obowigzkow wymienionych w § 16 umowy — w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych, 00/100) za kazde naruszenie;

18) za niezatrudnienie nieprzerwalnie przez caly okres realizacji zaméwienia 0s6b bezrobotnych na
zasadach okreslonych w § 15 umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien, w ktorym Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji tego
zobowiazania za kazda osobe. **

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego w przypadku, gdy
wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

Umowny termin pfatnosci kar wnosi 7 dni od dat otrzymania przez Wykonawce zgdania zaplaty kary lub
dorgczenia pisemnego powiadomienia o odstapieniu od umowy.

4. W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcen kar wymienionych

!\J

w § 8 umowy z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy od Zamawiajacego, na co Wykonawca
wyraza zgode. Jezeli wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy nie zaspokoi zadan
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania pozostalej kwoty w terminie do 7 dni od
daty otrzymania pisemnej informacji o wysokos$ci zadtuZenia.

Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, w tym usunigcia zgloszonych wad.

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci opisanych

w ust. | ninigjszego paragrafu. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar umownych.

W pozostalych przypadkach strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dzialalnosci obejmujacej przedmiot
zamowienia, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ wlasnej oferty, w catym okresie realizacji umowy.
Ubezpieczeniem objety bedzie Wykonawca. Ubezpieczeniem objeci beda rowniez podwykonawcy
i dalsi podwykonawcy w przypadku powierzenia im przez wykonawce prac. Okres ubezpieczenia
w przypadku polisy obejmowaé bedzie caly okres realizacji przedmiotu umowy, w tym rekojmi
i gwarancji przedtuzony o 1 miesiac.

Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstale zardwno na obszarze terenu budowy jak i na
osobach i mieniu znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
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Najp6zniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ Polisy i dokumentow ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem oplaty
sktadki, ktore stanowig zatacznik nr 12 do umowy.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub
zaplaty raty zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia funkcji inspektora nadzoru:

1) branza budowlana - Pana Zdzistawa Piasta nr tel. 71 326 41 25

2) branza elektryczna - Pana Stanistawa Glinskiego nr tel. 71 326 41 27
3) branza sanitarna - Panig Elzbiete Wittchen nr tel. 71 326 41 22
Wykonawca wyznacza na Kierownika:

1) budowy Pana/Panig..................... nr el
2) robot elektrycznych Pana/Pania...... 1) (] I
3) robot sanitarnych Pana/Panig......... nr telii

Zmiana os6b okreslonych w ust. 2 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu. Zmiana osob
okreslonych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnego zawiadomienia.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesécei, w terminie 270 dni

od daty podpisania umowy przez strony.

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w czgsci, co do robot budowlanych niezrealizowanych na

dzienn odstgpienia, w terminie 270 dni od dnia podpisania przez strony umowy. O$wiadczenie

Zamawiajgcego o odstgpieniu od czgsci umowy wywiera skutek na przysziosé.

Zlecenie robdt Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego

stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy

o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiazku.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy i rozwigzania umowy w przypadkach

okreslonych w ustawie Pzp oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od catosci lub cz¢éci umowy w przypadku, gdy Wykonawca

trzykrotnie nie dokonal zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastapi koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego

bezposrednich zaptat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sume wigkszg niz 5% wartosci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegolowa
inwentaryzacje¢ wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedlug stanu na dzien odstgpienia od
umowy. Zamawiajagcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zlecié jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego,
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na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy. Do czasu uznania winy przez
Jedng ze stron umowy lub wyroku sadowego oplacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego
swiadczenia obcigza Wykonawce,

3) Wpykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie,
a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy. Zgloszenie do odbioru oraz odbior
przerwanych prac nastapi zgodnie z procedura opisana w niniejszej umowie. W razie braku
zgloszenia robo6t do odbioru lub braku obecnosci Wykonawey w wyznaczonym terminie odbioru
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru jednostronnego. Zamawiajagcy w razie braku dostarczenia
dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego
wezwania,

4)  Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza stanowigce jego wilasno$¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze
niewbudowane materialy i urzadzenia.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. kwote .............. zl (stownie .................. ) w formie
.................... ktorego kopia stanowi zalacznik nr 13 do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zatrzymanej kwoty okreslonej w ust. 1
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokotu koficowego odbioru robot.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrdcone w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy
zwrocl je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze z zatrzymanych kwot dokonywa¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow oraz dla  wyréwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat,
a takze potraca¢ wszelkie naleznosci przyslugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niniejszej umowy.

W razie zlozenia przez Wykonawceg na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamiang formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp strony zawrag aneks
do niniejszej umowy zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej
zmiany.

W  sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku
o zmiang¢ zabezpieczenia na t¢ forme¢, gwarancja ta winna byé gwarancjg na pierwsze zadanie
i bezwarunkowg. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski
wiadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna byé
sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza je¢zykiem polskim sporzadzona bedzie rowniez w
innym jezyku w razie rozbiezno$ci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa
polska. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W  sytuacji ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie porgczenia banku, spoldzielczej kasy oszczgdnosSciowo-kredytowej lub podmiotow,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
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Rozwoju Przedsigbiorczosci lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na te
forme, porgczenie winno wprost okresla¢, iz poreczyciel odpowiada jak wspétdhuznik solidarny. Sadem
wiasciwym dla rozstrzygania sporow na gruncie stosunku poreczenia winien by¢é sad polski whasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy oswiadczenie poreczyciela winien byé
sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy o$wiadczenie poreczyciela poza jezykiem
polskim sporzadzony bedzie rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi
decydujgca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie
stosunku poreczenia bedzie prawo polskie.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz
w terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej
umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymaé wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
platnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkow Wykonawcey okreslonych w niniejszej
umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez caly okres realizacji umowy
i obowigzywania re¢kojmi na zasadach wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jesli na skutek
Jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci opoznienia Wykonawcy lub wydluzenia terminu realizacji
umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie wygasnie —
Wykonawca winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie w sposob zapewniajacy jego ciaglosé zgodnie
z okresami zabezpieczenia i w wysokosciach okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu.

§13
PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

Kazda ze stron moze wnies¢ o zmiang umowy w trybie pisemnym, jezeli zmiana bedzie prowadzi¢ do:

1) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztéw uzytkowania obiektu;

2) poprawy jakosci robot przy braku zmiany ceny koncowej;

3) podniesienia wydajnosci urzadzen i poprawe parametrow technicznych;

4) podniesienia bezpieczenstwa;

5) usprawnien w trakcie uzytkowania obiektu,

z tym zastrzezeniem, Zze zmiany te nie spowodujg zmiany terminu realizacji oraz podwyzszenia

wynagrodzenia.

Strony rowniez mogg zmieni¢ termin realizacji umowy lub termin realizacji robét dla poszczegolnych

czynnosci wynikajgcych z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy zlozony w terminie 5 dni od

daty wystapienia nizej wymienionych przestanek, zawierajacy dokladny opis podstawy do zmiany
terminu, w przypadku wystapienia nastepujgcych okolicznosci:

1) nieterminowego przekazania terenu budowy;

2) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

3) opoznienia w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koncowych ze strony Zamawiajacego;

4) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robdt na warunkach okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 23
umowy;

5) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przy czy za .sile wyzszg” uwaza sie¢ wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu. Wystapieniu, ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy. A
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé
lub jej przezwycigzy¢, oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu.
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6) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

7) Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszezania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania innych prac (nieobjetych niniejsza umowa),niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub
opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usunigcia tych kolizji,

9) braku dostgpu do lokali z powodu dzialan lub braku dziatan najemcow;

Zamawiajgcy odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jezeli uzna, ze wystgpienie wskazanych

wyzej okolicznosci nie miato wptywu na termin realizacji zamowienia.

Wykonawca nie bedzie mial prawa do przedluzenia terminu realizacji umowy, jezeli Zamawiajacy

udowodni, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub wystapit

z wnioskiem o przedluzenie terminu po terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementéw prac niemozliwych do

przewidzenia przez Zamawiajacego pomimo zachowania nalezytej starannosci. W takim przypadku

dopuszcza si¢ zmiang sposobu wykonania umowy poprzez zmiang zakresu prac niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile
bedzie to uzasadnione.

Wykonawca moze takze zaproponowa¢ Zamawiajacemu poprawienie jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych lub zmiang technologii, aktualizacje

rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw, zmiane
wyposazenia, zmiang wymiaréw, zastosowanie rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych,

Zamawiajgcy kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy okolicznosci przemawiajace za przyjeciem

propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze prowadzi¢ do zwigkszenia ceny ofertowej, moze

natomiast prowadzi¢ do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbedny
do wprowadzenia zmian jednakze wylacznie w uzasadnionych przypadkach.

Strony dopuszczaja zmiang umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemozliwych

do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktore ujawnione zostaty w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze w kazdym uzasadnionym przypadku zrezygnowaé z wykonania czesci robdt, o ile

bedzie dotyczylto to nie wigcej niz 15% zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie pomnigjszone o te elementy robot i materialéw, z ktérych Zamawiajacy zrezygnowal.

Wykonawca na powyzsze wyraza zgode i o$wiadcza, iz zrzeka si¢ wobec Zamawiajacego wszelkich

roszczen z tytulu niezrealizowanej czgsci umowy. Strony ustalaja, iz Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

W ramach realizacji niniejszej umowy dopuszcza si¢ aneksowanie niniejszej umowy zgodnie z zapisami

zawartymi w art. 144 ustawy Pzp, tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu:

1) zmiana kierownika budowy i kierownikow robdt (personel Wykonawcy) w przypadkach
dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby
wskazane do przejgcia obowiazkow kierownikow budowy i robdt, bedg spetniaty wymogi okreslone
w SIWZ,;

2) zmiana inspektoréw nadzoru (personel Zamawiajacego) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawcoéw: w przypadku

wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
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13.

podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce.

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia — wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy;

2) w pozostalych przypadkach — zgodnie z zapisami umowy w § 6a umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia na wniosek

wykonawcy, zgodnie z ustawa Pzp, pod warunkiem zachowania cigglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wartosci - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepiséw powszechnie

obowiazujacych w celu dostosowania warunkéw umownych do tych przepisow, zas w szczegolnosci

strony dopuszczajg zmiang wysokosci wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiazujacej stawki podatku
od towardw i uslug jednakze wylacznie w zakresie dotyczacym realizacji niniejszej umowy.

§14
ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE OSOB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazuja si¢ zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, osoby do wykonywania czynnosci bezposrednio
zwigzanych z realizacja zamowienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w
branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie
obejmujgcym przedmiot zamowienia, z wylaczeniem kierownika budowy i kierownikdw robét, zatrudnial
pracownikoéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, zwanej dalej ,,Kodeksem pracy”.

Najpézniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu

oswiadczenia — wykazu umoéw dotyczacych 0sob wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzane z

realizacjg zamowienia .Wykaz stanowil bedzie zatacznik nr 5 do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu przez caly okres wykonywania przez nich czynnosci poprzez zadanie, aby Wykonawca, w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 i nie dluzszym niz 15 dni roboczych,

ztozyt dowody wymienione w ust.3 potwierdzajace zatrudnienia oséb wykonujacych prace bezposrednio
zwigzane z realizacja zamowienia.

Dowodami w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawcg osdb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia sa:

1) oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopieg
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow,
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nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzediozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu we
wskazanym terminie, badz zaistnienie uzasadnionych podejrzen niewypelnienia obowigzku zatrudnienia
0sob do wykonywania czynnosci bezposrednio zwiazanych z realizacja zamOwienia tzn. wszystkie
roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym przedmiot zamowienia, z wylaczeniem
kierownika budowy i kierownikoéw robdt, na podstawie umowy o prace, bedzie skutkowaé naliczeniem
kar umownych w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 15 i 16 umowy, a takze zawiadomieniem
Panistwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umowa cywilnoprawna.

§ 15%*
ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH

1. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia przy realizacji zamdwienia, nieprzerwalnie przez caly okres
jego trwania, osob bezrobotnych na podstawie umowy o prace zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w
wymiarze minimum % etatu lub umowy cywilnoprawnej w ilosci wskazanej w ofercie stanowigcej
zalacznik do umowy tj. .......... 0s0b. Przez osoby bezrobotne rozumie si¢ bezrobotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub wlasciwych
przepisow panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ktorym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

2. Wykonawca zobowiagzany jest zatrudni¢ osoby wskazane w ust. 1 w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty podpisania umowy.

3. Wykonawca w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty
zwigzane z procedura zatrudnienia, w szczegolnosci zgloszenie oferty pracy przedstawione powiatowemu
urzedowi pracy, odpisy skierowan bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz umowe
o pracg z bezrobotnym.

4. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawce Iub wygasniecia
stosunku pracy, wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia zgodnie z wymogami wskazanymi
w ust. 1 na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim
przypadku, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia,
w szczegolnosci zgloszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzedowi pracy, odpisy skierowan
0s6b bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz umowg o prace z bezrobotnym
w terminie do 21 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez
pracodawce lub jego wygasnigcia. W takim przypadku ustep 1, 5, 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych zatrudniania
osoby, o ktérej mowa w ust. 1 na kazdym etapie realizacji umowy. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
niezwlocznie udokumentuje fakt zatrudniania osoby i przedlozy dokumenty, o ktére wnioskuje
Zamawiajacy.

6. W przypadku niezatrudniania na =zasadach wskazanych powyzej, w sposéb nieprzerwany,
z zastrzezeniem ust. 5 przy realizacji zamdwienia osoby/osdb bezrobotnych, lub nie przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentéw zwigzanych z procedura zatrudnienia Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
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kar¢ umowng zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 18) umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osoby
bezrobotnej nastapito z przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezaca po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnosci brak osob bezrobotnych zdolnych do wykonania zamdwienia
na obszarze, w ktorym jest realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjecia pracy
przez skierowane osoby.

7. Jezeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie okreslonym w ust. 2 lub w ust. 4 nastgpito z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 6, wtedy Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce
z obowigzku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub okresli¢ inne warunki jej zatrudnienia,
w tym wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnego.

§16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiazujg si¢ przestrzega¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.;
dalej: ,,RODO?) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, chronigce prawa osob, ktérych
dane dotycza.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze jezeli w toku realizacji umowy powstanie konieczno$¢ przekazania
danych osobowych znajdujacych si¢ w zbiorach odpowiednio: Wykonawcey lub Zamawiajacego, Strony
najpozniej w momencie przekazania danych osobowych do przetwarzania, zawra odrebna Umowe
powierzenia przetwarzania danych osobowych, o tresci stanowiacej zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany do umowy za wyjatkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiajacego oraz zmian
0sOb wskazanych w § 10 ust. 1 umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j
w formie aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajacym oraz
innych informacji, jakie uzyskal w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na sposdb
1 forme ich utrwalenia i przekazania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu
siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy.
W przypadku niedopefnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigzaé ewentualne koszty i skutki
mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.

5. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony beda je rozwigzywaé w pierwszej kolejnosci
w sposoOb polubowny.

6. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonych przez Wykonawce uwag
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgloszenia.

7. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca uprawniony jest
do wystapienia na droge sadows.

8. Wszystkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygal sgd wlasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zbycia wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

10. Wykonawca wyraza zgode¢ na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych
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z niniejszej umowy przez Zamawiajacego na Wroclawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
11. Umoweg niniejszg wraz zalgcznikami sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

2

ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1: Oferta Wykonawcy.

Zalgeznik nr 2: Umowa powierzenia przetwarzania-wzor.

Zalgcznik nr 3: Harmonogram terminowo- rzeczowo — finansowy

Zalacznik nr 4: Oswiadezenie Podwykonawcey/ Dalszego Podwykonawcey — w sprawie potwierdzenia zaplaty.

Zalgeznik nr 5:Wykaz umoéw dotyczaeych osob wykonujgeych czynnosei bezposrednio zwiazane z realizacja zaméwienia.
Zalgeznik nr 6: Oswiadczenie skladane zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy Pzp.

Zalacznik nr 7: Protokol przekazania placu budowy/ terenu wykonywania robot.

Zalgeznik nr 8: Protokol odbioru robét zanikajacych/ ulegajacych zakryciu.

Zalgeznik nr 9: Wzor notatki stuzbowej z budowy

Zalgeznik nr 10: Protokot odbioru koficowego robot.

Zalacznik nr 11: Wzér wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen.

Zalacznik nr 12: Kopia Polisy i dokumentéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytulu prowadzonej dzialalnosci wraz z
potwierdzeniem oplaty skladki.

Zalaeznik nr 13: Kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zalacznik nr 14: Protokoél odbioru ostatecznego robot.

* pozostawié vdpowiednio do rozstrzvgnigcia postgpowania.
** przepisy paragrafi nie majq zastosowania w prrvpadiu braku deklaracii w formularzu afertowvm zatrudnicnia oséb bezrobotnveh

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowosci i gospodarnosci
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