SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Spis tresci:

I s . str.3
L v L1 T — str.3
L e B B SO IO ST i i s hid e A SR s ines AR A A str.3
1.3 ZAKIES TODOT ...ttt ettt e she e s in et e st e bt s b s be e e eaeeenanean str.3
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe

O T AlZACTT TOBBE ssnisrisvammummvnsionsommvesmersmss s s T T RS EAPRNTYS str.3
1.5 Okreslenia PO sta W OWE us s s o ot e i RS E TS e str.3
PO AN LA T 10 T S ———— str.5
2.1 Ogélne zasady Wykonania robDOt ........ccccueeiiieerieeeeiee et a e e e esre e e eree e e e srnnaeeens str.5
2.2 TEren DUAOWY .oeiuiieiiereitecit ettt e s e s e e s e st e enne st aersessnesnsnnasnanaens str.5
2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami ..........cccceeevveveiiinnnnne str.6
2.4 Dokrmen by BRGOWIT cwormmsmvmsmmimessos s s s s e sy s e str.7
3 INSPER TOR NADYEORLT s st s i s s i A s s ey str.8
4 MATERIAL Y | UBEADZENIA, oo s i i st str.8
4.1 Zrédta uzyskiwania materialdw 1 UrZadzZem ..........ooveveveveveeeeeseeeeeeeeee oo eeeeeaesene str.8
4.2 Atesty materialOw 1 UrzgdZen .......co.ooviouiiiiiiiiiieeiee ettt str.8
4.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom UMOWY ........c.cceereeerierseescassieessessssesssasnenns str.8
4.4 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen ..........cccceeevveeerivvecvcecceneenne str.9
4.5 Stosowanie materiglow ZametyYCh .o s mmmspsmumo s s xS AT str.9
O B 1E 1 (s 1 L T ——— str.9
5.1 Rodzaje 0dbIOTOW TODOL ......eouiieiiieecieeccieeesre et e e e s anesnseeneeesnneaeeeennsees str.9
5.2 Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryCiu .....ooooeiiiiiiiiiiiiiie e str.9
SRE BT L 1T T O R str.9
5.4 DdbIOr POSWALANCYIIIN: 1uescurussmnessssmmrasisiss e sy s o A R A B 459) str.10
6. PODSTAWA PLATNOSCI ..ot ssee s sennas str.10

7. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooneronsensrssmmnssssnsposssssrnsssarsssssssssssasssssrssssgsssssssorssasssasnssstions str.10



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior Wymagan w zakresie sposobu wykonania
wentylacji grawitacyjnej, obejmujacy w szezegolnosci wymagania wlasciwosci
materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
poszcezegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenje zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Jjest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

I.3.Zakres robét objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

CPV 45331210-1 Instalowanije wentylacji.

1.3.1. Zakres robét i czynnosci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktorych
koszty Wykonawca winien uwzglednié w ofercie:

przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbiory robot budow]ano-montaz’owych 1 instalacyjnych,

- Zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi
lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie
ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

I.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot Zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych:
1. Projekt Budowlany wentylacji grawitacyjnej,
2. Rysunki zgodnie z Czgscig graficzng Projektu Budowlanego.

1.4.2 Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedhug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
1 przepisami,

I.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od



przypadku), tak jak zostat podany w zalaczniku do Oferty. obliczony od Daty
rozpoczgcia.
1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczgcia Robot okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora skiada si¢ projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robot .

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowa¢ personel kierowniczy robotnikow
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy 1
inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego.

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonaweca dla czgsci Robot oraz prawni
nastepcy kazdej z tych oséb .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowe; .

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi .

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie



lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regul zawartych w Umowie .

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub o0séb).

1:5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w Umowie oraz prawni
nastepey tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT .

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka placu budowy.
Roboty w zakresie wentylacji w istniejacym budynku mieszkalnym, zamieszkatym.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz
ze specyfikacja techniczng.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw Wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen .



Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji i urzadzen ,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody., spowodowane przez jego
dzialania.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. na placu budowy. Materialy
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bgdzie stosowat sig¢ do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggnigcia zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materialow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna w przypadku
wyrobow, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spelniajg wymogi
ST. W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww.
dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.



2.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
icznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mig¢dzy nimi, w
Sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty
1inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W szezegolnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzieni dostarczenia dokumentacij projektowej przez zamawiajgcego;
- daty rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podezas realizacji robét:
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznieni lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcije zarzgdzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy Inspektora Nadzoru;
- daty zgloszenia robét do czesciowych i konicowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot Zamiennych;
- Wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6Inych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materialdw, poboru probek wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- Inne istotne informacje o postepie robot,
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Inspektorowi,
2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Opréez dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robét,



f) Opinie ekspertow 1 konsultantow,
g) Korespondencje¢ dotyczacg budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentdéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego

reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.

4, MATERIALY [ URZADZENIA

4.1.

Zrodla uzyskiwania materialow 1 urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialow i urzadzen.

4.3.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materialéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie

zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bgdzie wykonany na wilasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.



4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
skfadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest Wymagany w chwili wbudowania lub
montazu,

4.5. Stosowanie materialow zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegllnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
Nadzoru Przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT.,

5.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:
- odbiorowi robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przejsciowemu,
odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i
Jjakosei wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

5.3. Odbiér koncowy.

5.3.1. Zasady odbioru koncowego
Odbiér koricowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartogci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru



i ustali nowy termin odbioru koncowego.
5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokot odbioru
koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych
wyznaczy komisja.

5.4. Odbi6r pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCIL

Podstawa platnosci jest protokot odbioru robot:

- dla faktury konicowej - protokdt z koncowego odbiory robot

- dla faktury przejéciowej - protokol czg¢sciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Oryginat protokohu odbioru czgéciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zatgcznikiem do faktury przejsciowe;. Zasadno$¢ faktur przejsciowych
sprawdza Inspektor nadzoru, a InSynier kontraktu potwierdza kwoty do wyplaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7 1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz. 690 z poZniejszymi zmianami) ,

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz
690 z pézniejszymi zmianami),

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z
péZniejszymi zmianami),

7.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
Nr169, poz.1650).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji

wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gornickiego 4m20 we
Wroclawiu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w
punkcie 1.1
- montaz wentylacji grawitacyjnej.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ lacznie z czg$cig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych i

pomocniczych

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$c z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczna.

1.4.1. Wentylacja grawitacyjna.
a) Wykucie otworéw w scianach,
b) Montaz kratek wentylacyjnych , Montaz przewodow wentylacyjnych

¢) Montaz kratek wentylacyjnych ,
d) Proby instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Ogolng

Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY
Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera .

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

- kratki wentylacyjne @ 150 mm,
- przewody wentylacyjne jedno- i dwuscienne @ 150 mm, wraz z materialami

towarzyszacymi , systemowe.



Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materialowych dopuszcza
te zmiany na zasadzie rownowaznosci techniczne;j, jakosciowej i kosztowe;

Po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ponadto:
- samochod dostawczy,
- samochod skrzyniowy,
- wiertarki, mloty kujgce.

4. TRANSPORT
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze%adun}(u 1 magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolne;j Specyfikacji
Techniczne;.

5.2.Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wentylacja grawitacyjna:
- Wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,
- Wytyczenie otwordw w $cianach pod kratki wentylacyjne,
- Wytyczenie otworéw w stropach pod przewody wentylacyjne,
- Wytyczenie otworéw w polaci dachowe;.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Wentylacja grawitacyjna:

- wykonanie przebi¢ przez stropy i dach we wskazanych miejscach,

- zabudowanie pionowych ciggéw wentylacyjnych z kanatéw @ 150 mm,

- obudowanie przewodgw plytami gipsowo -kartonowymi ,

- haprawa pokrycia wokol komindw j uzupelnienie obrébek dekarskich \

- zabudowa kratek wentylacyjnych,

- roboty malarskie,
Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegblnych pomieszczeniach nalezy wykona¢
zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniamj producenta urzadzen.
Przewody wentylacyjne jednoscienne i dwuscienne nalezy zamontowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, stosujac uchwyty i wsporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot



Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Wentylacja grawitacyjna:
« Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym,
« Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i polgczen przewodow
wentylacyjnych,
« Sprawdzenie poprawnosci dzialania instalacji,
« Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 | .
Jednostka obmiaru urzadzen jest szt. im2.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podane sa w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbior
robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i
poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czgsciowy.

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materialow, prawidlowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnoscei z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot,

« Dziennik Budowy,

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

« Protokoty odbiorow.

8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

« Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

« Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

« Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE.
Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbiordw czgéciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia

usterek,



)




