SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kody wg CPV : 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1

Adres inwestycji: Przylgcze kanalizacji sanitarnej
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Przejazdowa 1,
51-167 Wroctaw
dz. nr 2, AM-5, obreb Soltysowice

Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Opracowat: Wojciech Mickiewicz
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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot .

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robot
zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej i rozbidrkg zbiornika
bezodptywowego .

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej i rozbiorka
zbiornika bezodptywowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Przejazdowej 1 we
Wroctawiu, dz. nr 2, AM-5, obreb Sotltysowice.

1.2. Charakterystyka przedsi ewziecia.
1.2.1. Przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego.

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z budynku wielorodzinnego z odtgczeniem i
demontazem zbiornika bezodptywowego.

1.2.2. Ogolny zakres robot.
- budowa przytgcza do miejskiej sieci kanalizacyjnej :
rurociag o $rednicy 160 mm z rur PVC L=~10 mb,

- demontaz zbiornika bezodptywowego o wym. ~3x9x2m
1.2.3. Zakres rob6t do wykonania.

Roboty instalacyjne na inst. kanalizacyjnej wykonywane w terenie.
Roboty ziemne wykonywane recznie i czesciowo mechanicznie.
Budowa studni kanalizacyjnej kaskadowe.

Roboty montazowe w wykopie szalowanym i szerokoprzestrzennym
Instalacja kanalizacyjna - rury PVC dn160, ksztaittki systemowe.
Demontaz zbiornika bezodptywowego (szamba).

Materiaty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Urzadzenia i armatura muszg posiadac¢ aprobaty techniczne.
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1.2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2. Prowadzenie robdt.
2.1. Ogllne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot. za zgodnosé z projektem , wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektu organizacji robot.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy o charakterze mieszkalnym, hotelowym.
Teren uzbrojony w nastepujgca infrastrukture techniczna:
- instalacje energetyczne,

- instalacje telekomunikacyjne,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej.

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na warunkach
ogo6lnych umowy, podajgc wymagania niezbedne do prawidtowej organizacji robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw uzytych do realizacji zadania od czasu rozpoczecia do ostatecznego
odbioru. W trakcie realizacji robét wykonawca utrzyma wszystkie niezbedne
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.

2.2.4. Ochrona wlasnosci urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powiadomi wszystkich
zainteresowanych ktorzy sg wiascicielami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie zabezpieczenia i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robaot.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych , przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacje umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

1/ projekt organizacji robot

2/ szczego6towy harmonogram robot i finansowania

3/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4/ program zapewnienia jakosci

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. ma on zapewnié
zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne , ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowa

2.3.3. Szczego6towy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot , zgodnie
Z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
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do akceptacji zarzgdzajagcemu realizacje umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.. Na jego podstawie musi zapewnic¢ , aby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot . W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat czes¢ ogolng
opisujaca system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ci
wykonywanych robot.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t , stan bezpieczenstwa ludzi i
obiektow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem
budowa.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych sa:
m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
szt - z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2. dokumenty
umowy zawierajg tez:

a/ Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

b/ Pozwolenie na budowe,

c/ Protokotly przekazania placu budowy wykonawcy,

d/ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno
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prawne,

e/ Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie,

f/ protokoty odbioru robot.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjami technicznymi , przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
budowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia.
4.1. Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

5. Odbiory robo6t i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W zaleznosci od
typu umowy i sposoby finansowania nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob
procedure fakturowania i zatgczy¢é odpowiednie formularze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robét, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac za niezgodng z
wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze.

Przy odbiorze robot powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujgce

dokumenty:

a) projekt techniczny instalacji sanitarnych z naniesionymi uzgodnieniami i
uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot lub
dokumentacja powykonawcza;

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedstawiona w przypadku
wprowadzenia takiej liczby zmian, ze projekt techniczny staje sie mato czytelny,

b) dziennik budowy,

c) atesty i zaswiadczenia,

d) protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalaciji, ktére po
zakonhczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,

e) protokoty prob szczelnosci,

f) protokoty z przeprowadzonych badan jakosci wykonania.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

6. Przepisy zwigzane.
6.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

6.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , ktore
sgq w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1/ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
z pézniejszymi zmianami,

2/ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami,

3/ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o cenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000r .(Dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157) ,

4/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz 163) wraz z pézniejszymi zmianami,

5/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialtdw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995.
po0z.48).
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