Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kuchni wlokalu mieszkalnym nr 29 przy
ul. Wieckowskiego 19 we Wroctawiu
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia :

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZENIA KUCHNI W LOKLAU
MIESZKALNYM NUMER 29 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. WIECKOWSKIEGO 19 WE WROCLAWIU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy
1.2.2. Roboty remontowe budowlane
1.2.3. Roboty remontowe instalacji wentylacyjnej

Roboty bedg wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego i
obowigzkiem przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ

Wykonanie instalacji bedzie dokonywane w godzinach nieutrudniajacych funkcjonowania pozostatym
mieszkancom budynku. W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
e Rodzaj robdt nie stanowi zagrozenia dla 0s6b postronnych.
e Zapleczem budowy moze by¢ przedmiotowy lokal mieszkalny lub kontener socjalny.
e Utylizacja odpadow

Roboty przygotowawcze (organizacja robo6t budowlanych)

e Organizacja placu budowy (zaplecze budowy stanowi lokal mieszkalny, organizacja transportu
pionowego i poziomego)
1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 8.00-17.00
- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podworzu przed
budynkiem.

- oddzielenie cze$ci terenu budowy stuzacego do transportu poziomegoi pionowego
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1.4.2 Ochrona Srodowiska
Stosowane w czasie wykonywanie instalacji materiaty i wyroby nie moga by¢ szkodliwe dla $rodowiska.
Odpady budowlane (gruz) o niskiej ucigzliwosci powinny by¢ wywiezione na przeznaczone do tego celu

sktadowisko.

1.4.3 Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku

Na okres wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nalezy zorganizowac
transport pionowy odpadow i materiatéw. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy okresli wykonawca w
projekcie BIOZ, w ktorym winien podac¢ $rodki techniczne zabezpieczen, wymagania sprzetowe, warunki
przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby asekuracji pracownikow i

przechodniow oraz uwarunkowania pogodowe.

1.4.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Materiaty matogabarytowe oraz narzedzia i sprzet magazynowac w lokalu mieszkalnym.

1.5  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t
W niniejszej specyfikacji charakteryzuje sie:
Kod obiektu ze wzgledu na funkcje : 452110009  Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego
Kod charakteru inwestyciji : 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)
45400000-1  (Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektdw budowlanych)

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

- 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45111220-6. Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.6 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do ich udzielania
okre$lone sg w rozporzadzenia wtasciwych ministrow.
Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych-Zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
rob6t budowlanych i prawidiowa organizacja placu budowy, prowadzonych robdt oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budynek -Obiekt budowlany, ktory jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Certyfikat -Znak bezpieczenstwa materiatu  lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych
Doktadnos¢ wymiarow-Zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy-Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia remontow. Dokumentacja remontu obejmuije:

- zgtoszenie/pozwolenie na budowe

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- protokot przekazania placu budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

- ksigzke obmiarow

Dokumentacja powykonawcza budowy — dokumentacja budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w toku

wykonywania robot.
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Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego;

Impregnacja - Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego

Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg moze sprawowac osoba
posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktbérg moze sprawowac
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa. J.t. osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie

ilo$ciowo- wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot;

Ksiazka obmiaréw - akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru

dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego;

Materiaty budowlane - Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub poffabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju

obiektéw budowlanych oraz ich cze$ci — zgodnie z dokumentacjq projektows i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru;

Nadzor autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestyciji,
w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych;

Nadzér inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci i kosztow realizowanej inwestycji;
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Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowigca catos$¢ technicznie uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obmiar - Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Polska Norma - Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych;

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreSlajgca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbi6rki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru

na budowie;

Protokoét odbioru - Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy;

stanowigcy podstawe zadania zapfaty;

Przedmiar robét - Obliczone iloSci robdt na podstawie dokumentacii projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu - zestawienie
przewidzianych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty

budowlane, ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji;

¢ Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
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Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogq wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom;

Roboty zanikajace - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapéw robot;

Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub

specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie

przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych;

Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnoS¢ ponosi wykonawca;

Wspolny Stownik Zaméwien - jestto system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych (okresla grupy, klasy i kategorie). Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkowg;

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona

przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania re alizacji rob6t i administrowania umowg w

zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
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e Znak bezpieczenstwa - Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktdre uzyskaty certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWMAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIA | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty

Materiaty wykorzystane do realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacjgq musza spetniac wymogi
odnos$nie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ.U.NR 198 p0z.2041 z dnia 10 wrze$nia 2004 i DZ.U.NR.92
p0z.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
-certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu
MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci Dz.U.55/98 poz.362 lub
Wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci).

Uwaga!

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w ST dla danych rozwigzan
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentdéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materiatow wykonczeniowych
-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania)

-uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymogom

1.Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. JeZeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszttych materiatow zostanie

przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.Kazdy rodzaj robot w ktorych znajdujg sie nie zbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za zrealizowane roboty budowlane.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy beda potrzebne do robét i
zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot oraz byty dostepne w

przypadku kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzien przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, kidry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazanym w ST, a w przypadku braku

takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych towarow.
2.Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
STi wskazaniem Inspektora Nadzoru.
3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych
4.Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt
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5.1.1.0gdIne wymagania dotyczace Wykonawcy roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Roboét

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robdt w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

5.1.3 Ogolne zasady wykonywania robét

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych.

3.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.4.Wykonanie robét budowlanych
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie:
BRANZA BUDOWLANA

e Przeprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej przez przegrody budowlane

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjne;j
Materiaty:

1. Kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z rur stalowych ocynkowanych typu spiro oraz ksztattek
stalowych ttoczonych, z uszczelkami.

2. taczenia z uzyciem krotkich blachowkretow samowiercacych. Miejsca potaczen nalezy dodatkowo
doszczelni¢ tasma Alu zbrojona.

3. Wlot do kanatu zaopatrzy¢ w kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego, przystosowang do montazu
w otworach okragtych. Aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie owadow z zewnafrz do mieszkania,

nalezy zastosowac kratke uzbrojong w siatke ostonowg o drobnych oczkach, np. firmy Awenta.
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4. Kanat wentylacyjny, na jego catej dtugosci, nalezy zaizolowac na zaktadke matg z wetny mineralnej, w
ostonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 50mm. Okfadzine izolacyjng do przewodu wentylacyjnego
nalezy mocowac¢ z uzyciem ocynkowanego drutu wigzatkowego oraz zbrojonej taSmy aluminiowe;j
samoprzylepne;.

5. Przejscie instalacji przez pota¢ dachowg nalezy wykona¢ z zastosowaniem izolowanego termicznie
cokotu dachowego, na ktérym osadzona bedzie podstawa dachowa typu B Il z izolowanym kr6¢cem
rurowym. Przyjeto podstawe dachowg z okragtym kotnierzem przytaczeniowym, np. firmy Smay.

6. Elementem zakanczajacym instalacje wentylacyjng na dachu jest aluminiowa nasada kominowa

obrotowa, typu turbowent.

5.1.5 Wywoz nieczystosci budowlanych

Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania szczegdtowe dotyczace pozostatosci budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wy wozem
pozostatosci budowlanych:
- transportowanie materiatdbw odpadowych z placu budowy na tymczasowe miejsce sktadowania
- zatadunek na $rodek transportu do tego przeznaczony
- wywoz materiatdbw odpadowych na wysypisko.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywoz odpaddéw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jestzobowigzany przedstawi¢ zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata przeprowadzona
utylizacja. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy BHP pracownikdw zatrudnionych przy recznym
przenoszeniu i dzwiganiu ciezardw. Do wykonania rob6t zwigzanych z wywozem odpadow budowlanych

powinno sie wykorzystac sprzeti Srodki transportu zabezpieczajace ich bezpieczny transport.

6. OPIS DZIALAN ZWMAZANYCH Z KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.
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6.2. Atesty jakoSci materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy - remontu
e Ksiega obmiaréw
e Projekt budowlany i wykonawczy
e Protokét przekazania placu budowy
e Protokoty odbioru robot

e Dziennik budowy/robét

6.4. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét.

Obmiary wykonawca robét przeprowadza w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie

Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

6.5. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

*

protokoty przekazania placu budowy

*

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

*

protokoty odbioru robét
* dziennik budowy/robot

Przechowywanie dokumentoéw budowy:

1.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w mie jscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
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Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigegi Obmiaru.

7.2 Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako

dtugos¢ przemnozona przez Sredni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary robot polegajacych na ich zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalern odpowiadajacych ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektérych wypadkach):
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b)odbiorowi koicowemu (przy udziale Inwestora).
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czedci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od dnia
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 0 przeprowadzone

pomiary.

8.3. Odbidr koricowy robét

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robétz ST.

W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie uzupetniajacych robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i

ustali nowy termin odbioru korcowego.

8.4. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robo6t jest protokot odbioru Robé6t sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
* ksiege obmiardw

* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw
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* dziennik budowy lub robét
*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego -w tym opinia kominiarska powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TYMCZASOWYCH. PODSTAWY
PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie :

*

robocizne bezposrednig
* warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

* warto$S¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na terenie budowy, montaz i
demontaz stanowisk pracy)

* koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzania i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elekirycznej, wody), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy)

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ odpowiednig warto§¢ podatku VAT

Podstawa ptatno$ci: zgodnie z projektem umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1 Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.),
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568 z pézn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn.
zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn. zm.),
[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z pdzn. zm.),

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z p6zn.
zm.),

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)

Akty prawne —rozporzadzenia

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.

zm.),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
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