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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia : 

 

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZENIA KUCHNI W LOKLAU 
MIESZKALNYM NUMER 29 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  

PRZY UL. WIĘCKOWSKIEGO 19 WE WROCŁAWIU 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

 1.2.1.  Roboty związane z  przygotowaniem zaplecza budowy 
 1.2.2.  Roboty remontowe budowlane  
 1.2.3.  Roboty remontowe instalacji wentylacyjnej 

 
 Roboty będą wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego i 
obowiązkiem przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. 

 Wykonanie instalacji będzie dokonywane w godzinach nieutrudniających funkcjonowania pozostałym 
mieszkańcom budynku. W przypadku braku dostępu do lokalu mieszkalnego Wykonawca powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego. 
 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych   

 Rodzaj robót nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych.  

 Zapleczem budowy może być przedmiotowy lokal mieszkalny lub kontener socjalny. 

 Utylizacja odpadów 

      Roboty przygotowawcze (organizacja robót budowlanych) 

 Organizacja placu budowy (zaplecze budowy stanowi lokal mieszkalny, organizacja transportu  

pionowego i poziomego) 

1.4    Informacje o terenie budowy 

 1.4.1 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

                -     prace prowadzić w godzinach 8.00-17.00 

- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podwórzu przed 

budynkiem. 

- oddzielenie części terenu budowy służącego do transportu poziomego i  pionowego 
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 1.4.2 Ochrona środowiska 

           Stosowane w czasie wykonywanie instalacji materiały i wyroby nie mogą być szkodliwe dla środowiska. 

Odpady budowlane (gruz) o niskiej uciążliwości  powinny być wywiezione na przeznaczone do tego celu 

składowisko.  

 

 1.4.3 Warunki bezpieczeństwa pracy i użytkowania budynku 

 Na okres wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym należy zorganizować 

transport pionowy odpadów i materiałów. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy określi wykonawca w 

projekcie BIOZ, w którym winien podać środki techniczne zabezpieczeń, wymagania sprzętowe, warunki 

przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby asekuracji pracowników i 

przechodniów oraz uwarunkowania pogodowe. 

 

 1.4.4  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Materiały małogabarytowe oraz narzędzia i sprzęt magazynować w lokalu mieszkalnym.  

 

1.5      Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

W  niniejszej specyfikacji charakteryzuje się: 

 Kod obiektu ze względu na funkcję  : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie   

       budownictwa wielorodzinnego 

 Kod  charakteru inwestycji   : 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach) 

: 45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie                          

obiektów budowlanych) 

 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 

- 71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku  
- 45320000-6 Roboty izolacyjne  

- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
- 45111220-6. Roboty w zakresie usuwania  gruzu 
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1.6  Określenia podstawowe 

 Aprobata techniczna-   pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w  budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których  nie ustalono Polskiej Normy.  

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostk i upoważnione do ich udzielania 

określone są w rozporządzenia właściwych ministrów.  

 Atest  - Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne  placówki 

naukowo-badawcze. 

 Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych-Zgodne z przepisami bhp warunki wykonania 

robót budowlanych i prawidłowa organizacja placu budowy, prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

 Budynek  -Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach 

 Certyfikat  -Znak bezpieczeństwa materiału  lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący,  że zapewniona jest 

zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych 

 Dokładność wymiarów-Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z  przyjętymi założeniami 

lub dokumentacją techniczną 

 Dokumentacja budowy-Ogół dokumentów formalno-prawnych  i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia remontów. Dokumentacja remontu obejmuje:  

  - zgłoszenie/pozwolenie na budowę 

   - projekt budowlany 

   - projekt wykonawczy 

   - protokół przekazania placu budowy 

   - dziennik budowy 

   - protokoły odbiorów częściowych  i końcowych 

   - książkę obmiarów 

 Dokumentacja powykonawcza budowy – dokumentacja budowy z naniesionymi 

        zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w toku                  

wykonywania robót. 
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 Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;  

 Impregnacja  - Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego preparatami 

chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrzneg o 

 Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa 

 Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robot budowlanych, którą może sprawować 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa. J.t. osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

 Kosztorys powykonawczy - Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie  

        ilościowo- wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych  

        i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót;  

 Książka  obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka z 

        ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

        dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych                    

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora            

nadzoru inwestorskiego; 

 Materiały budowlane - Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

       prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju               

obiektów budowlanych oraz ich części – zgodnie z dokumentacją projektową i         specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru; 

 Nadzór autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, 

w toku realizacji robot budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 

projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych;  

 Nadzór inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie  

        jakości i kosztów realizowanej inwestycji; 
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 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

 Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

        budowla stanowiąca całość technicznie użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami; 

 Obmiar - Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót; 

 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

       tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  

 Polska Norma - Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 

materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych;  

 Pozwolenie na budowę - Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, określa czas użytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru 

na budowie; 

 Protokół odbioru - Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy;  

       stanowiący podstawę żądania zapłaty; 

 Przedmiar robót - Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 

natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu - zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót  

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane, ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego;  

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

        polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej                  

konserwacji; 

 Roboty budowlane - Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,  

        remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 



Wentylacja  grawitacyjna pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 29 przy  
ul. Więckowskiego 19 we Wrocławiu 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk 
Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocław, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.pl 

 

7 

 Roboty zabezpieczające - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 

lub będących w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczność wykonania robot 

zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty 

nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 

budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 

inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia 

wypadkom; 

 Roboty zanikające - Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie  

        wykonywania kolejnych etapów robot; 

 Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub  

       specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 

       przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości;  

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  

        przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

        szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

 Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca; 

 Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych (określa grupy, klasy i kategorie). Składa się  ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. 

 Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  

       wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania         

       w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób                

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu               stanowiącym 

integralną całość użytkową; 

 Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

        istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona                  

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania         umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  
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 Znak bezpieczeństwa - Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

       wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIA I KONTROLĄ JAKOŚCI. 
 

2.1  Materiały 

 Materiały wykorzystane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  Za dopuszczone do stosowania w 

budownictwie uznaje się wyroby,  dla których wydano: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  

technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ.U.NR 198 poz.2041 z dnia 10 września 2004 i DZ.U.NR.92 

poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. 

-certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu 

MSWiA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U.55/98 poz.362 lub  

Wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena 

zgodności). 

 

Uwaga! 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu standardu 

wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w ST dla danych rozwiązań 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: 

-spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie materiałów wykończeniowych 

-przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie  (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania) 

-uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru. 

 

2.2  Materiały nie odpowiadające wymogom 

 1.Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 

złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 2.Każdy rodzaj robót w których znajdują się nie zbadane materiały wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za zrealizowane roboty budowlane.  

 

2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą potrzebne do robót i 

zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz były dostępne w 

przypadku kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4    Wariantowe zastosowanie materiałów 

 Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co  najmniej na 1 tydzień przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO  
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 1.Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazanym w ST, a w przypadku braku 

takich ustaleń w dokumentach, sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 1.Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów.  

 2.Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru. 

 3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 

 4.Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   BUDOWLANYCH 

 

5.1    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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 5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 5.1.2  Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót 

 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 5.1.3   Ogólne zasady wykonywania robót 

 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 2.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robó t 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w ST, a także w normach i wytycznych. 

 3.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 5.1.4.Wykonanie robót budowlanych 

 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie: 

 BRANŻA BUDOWLANA 

 Przeprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej przez przegrody budowlane  

 

BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH 

           - wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej 

 Materiały: 

1. Kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z rur stalowych ocynkowanych typu spiro oraz kształtek 

stalowych tłoczonych, z uszczelkami. 

2. Łączenia z użyciem krótkich blachowkrętów samowiercących. Miejsca połączeń należy dodatkowo 

doszczelnić taśmą Alu zbrojoną. 

3. Wlot do kanału zaopatrzyć w kratkę wentylacyjną z tworzywa sztucznego, przystosowaną do montażu 

w otworach okrągłych. Aby uniemożliwić przedostawanie się owadów z zewnątrz do mieszkania, 

należy zastosować kratkę uzbrojoną w siatkę osłonową o drobnych oczkach, np. firmy Awenta.  
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4. Kanał wentylacyjny, na jego całej długości, należy zaizolować na zakładkę matą z wełny mineralnej, w 

osłonie z folii aluminiowej. Grubość izolacji 50mm. Okładzinę izolacyjną do przewodu wentylacyjnego 

należy mocować z użyciem ocynkowanego drutu wiązałkowego oraz zbrojonej taśmy aluminiowej 

samoprzylepnej. 
5. Przejście instalacji przez połać dachową należy wykonać z zastosowaniem izolowanego termicznie 

cokołu dachowego, na którym osadzona będzie podstawa dachowa typu B II z izolowanym króćcem 

rurowym. Przyjęto podstawę dachową z okrągłym kołnierzem przyłączeniowym, np. firmy Smay. 
6. Elementem zakańczającym instalację wentylacyjną na dachu jest aluminiowa nasada kominowa 

obrotowa, typu turbowent. 
 

 5.1.5  Wywóz nieczystości budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące pozostałości budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wy wozem 

pozostałości budowlanych: 

- transportowanie materiałów odpadowych z placu budowy na tymczasowe miejsce składowania 

- załadunek na środek transportu do tego przeznaczony 

- wywóz materiałów odpadowych na wysypisko. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz odpadów budowlanych i ich utylizację zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie z miejsca, gdzie została przeprowadzona 

utylizacja. Na placu budowy powinny być zachowane przepisy BHP pracowników zatrudnionych przy ręcznym 

przenoszeniu i dźwiganiu ciężarów.  Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów budowlanych 

powinno się wykorzystać sprzęt i środki transportu zabezpieczające ich bezpieczny transport. 

 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
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6.2.  Atesty jakości  materiałów 

 W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru. 

 

6.3. Dokumenty budowy - remontu 

 Księga obmiarów 

 Projekt budowlany i wykonawczy 

 Protokół przekazania placu budowy 

 Protokoły odbioru robót 

 Dziennik budowy/robót 

 

6.4.   Księga obmiarów 

 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementu  robót. 

 Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

 

6.5.   Pozostałe dokumenty 

 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

*    protokoły przekazania placu budowy 

*    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

*    protokoły odbioru robót 

*    dziennik budowy/robót 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w mie jscu odpowiednio zabezpieczonym. 

2.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego. 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze ST w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

 

7.2  Zasady określające ilości Robót i materiałów 

 Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają  inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość przemnożona przez średni przekrój. 

 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

 Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiary robót polegających na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1 Rodzaje odbiorów 

 W zależności od ustaleń odpowiadających ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektórych  wypadkach): 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)odbiorowi końcowemu (przy udziale Inwestora). 



Wentylacja  grawitacyjna pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 29 przy  
ul. Więckowskiego 19 we Wrocławiu 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk 
Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocław, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.pl 

 

14 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne . 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części  Robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

zgłoszenia. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone 

pomiary. 

 

8.3.  Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  robót 

 Całkowite zakończenie  Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.  

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie uzupełniających robót 

poprawkowych. 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.4.  Dokumenty odbioru  końcowego 

 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

 Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

* księgę obmiarów 

* atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
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* dziennik budowy lub robót 

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego -w tym opinia kominiarska powykonawcza. 

 W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TYMCZASOWYCH. PODSTAWY 

PŁATNOŚCI 

 

9.1  Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

 Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. 

 Cena jednostkowa obejmować będzie : 

*   robociznę bezpośrednią 

*   wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

*  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzętu na terenie budowy, montaż  i 

demontaż stanowisk pracy) 

*  koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzania i 

eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz  koszty  

Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy) 

*  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących   wystąpić 

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

*   podatki obliczone z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać odpowiednią wartość podatku VAT 

Podstawa płatności: zgodnie z projektem umowy. 
 

 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1   Przepisy związane 

Akty prawne - ustawy  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),  

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)  

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 

1568 z późn. zm.), 

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. 

zm.), 

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.), 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),  

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z późn. zm.),  

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. 

zm.), 

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z póżn. zm.)  

Akty prawne – rozporządzenia 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do tyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),  

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późn. 

zm.), 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129). 

  

 
 

 



Wentylacja  grawitacyjna pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 29 przy  
ul. Więckowskiego 19 we Wrocławiu 
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