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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia :

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZENIA KUCHNI W
LOKLAU MIESZKALNYM NUMER 9 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. KOSCIUSZKI 176 WE WROCLAWIU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy
1.2.2. Roboty remontowe budowlane
1.2.3. Roboty remontowe instalacji wentylacyjnej

Roboty bedg wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowigzkiem przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ.

Wykonanie instalacji bedzie dokonywane w godzinach nieutrudniajgcych funkcjonowania
pozostatym mieszkaricom budynku. W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
e Rodzaj robdt nie stanowi zagrozenia dla 0s6b postronnych.
e Zapleczem budowy moze by¢ przedmiotowy lokal mieszkalny lub kontener socjalny.
e Utylizacja odpadow

Roboty przygotowawcze (organizacja robo6t budowlanych)

e Organizacja placu budowy (zaplecze budowy stanowi lokal mieszkalny, organizacja
transportu pionowego i poziomego)
1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 8.00-17.00
- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podwérzu przed
budynkiem.

- oddzielenie cze$ci terenu budowy stuzacego do transportu poziomegoi pionowego
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1.4.2 Ochrona Srodowiska
Stosowane w czasie wykonywanie instalacji materiaty i wyroby nie moga by¢ szkodliwe dla
srodowiska. Odpady budowlane (gruz) o niskiej ucigzliwo$ci powinny by¢ wywiezione na przeznaczone

do tego celu sktadowisko.

1.4.3 Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku

Na okres wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nalezy
zorganizowac transport pionowy odpaddw i materiatdw. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy
okre$li wykonawca w projekcie BIOZ, w ktdrym winien poda¢ $rodki techniczne zabezpieczen,
wymagania sprzetowe, warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby

asekuracji pracownikow i przechodniéw oraz uwarunkowania pogodowe.

1.4.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Materiaty matogabarytowe oraz narzedzia i sprzet magazynowac¢ w lokalu mieszkalnym.

1.5  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t
W niniejszej specyfikacji charakteryzuje sie:
Kod obiektu ze wzgledu na funkcje : 452110009  Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego
Kod charakteru inwestycji : 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)
: 45400000-1 (Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektdw budowlanych)

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

- 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45111220-6. Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.6 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowaniaw budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do ich
udzielania okreslone sg w rozporzadzenia wiasciwych ministrow.
Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoéci i bezpieczerstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych-Zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych i prawidtowa organizacja placu budowy, prowadzonych robot
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym
Budynek -Obiektbudowlany, ktory jesttrwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Certyfikat -Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentacii
technicznych
Doktadnosé¢ wymiaréw-ZgodnoS¢ wymiarébw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy-Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia remontdw. Dokumentacja remontu obejmuje:

- zgtoszenie/pozwolenie na budowe

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- protokot przekazania placu budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

- ksigzke obmiaréw

Dokumentacja powykonawcza budowy — dokumentacja budowy z naniesionymi
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zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w toku

wykonywania robét.

Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik bud owy jest wydawany

przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego;

Impregnacja - Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego

preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego

Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze

sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem

lzby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

bezposrednim kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem robot budowlanych, ktérg

moze sprawowaC osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca

cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. J.t. osoba wyznaczona przez Wykonawce robot

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie

ilosciowo- wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot;

Ksiazka obmiaréw - akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru

dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Materiaty budowlane - Og6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub poffabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju

obiektéw budowlanych oraz ich cze$ci — zgodnie z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru;

Nadzoér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autordw projektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z

zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych;

Nadzér inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie
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jakosci i kosztow realizowanej inwestycji;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdlnymi zasadami

dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowigca catos¢ technicznie uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obmiar - Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robét;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Polska Norma - Dokument okreSlajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg

m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow

budowlanych;

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okres$lajaca szczegotowe warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas

uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania

dotyczace nadzoru na budowie;

Protokét odbioru - Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy;

stanowigcy podstawe zadania zapfaty;

Przedmiar robét - Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowe;,

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu -

zestawienie przewidzianych do wykonania robét

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych

specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji;

Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
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remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy.
Albo sq to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji 0o przerwaniu robo6t na czas diuzszy, a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robotdla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom;

Roboty zanikajace - Roboty budowlane, ktorych efekty s zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot;

Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub

specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych;

Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca;

Wspolny Stownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produkitdéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych (okresla grupy, klasy i
kategorie). Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg;

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
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istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

e Znak bhezpieczenistwa - Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA  ZMAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIA | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty

Materiaty wykorzystane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych dla wyrobow wymienionych w DZ.U.NR 198 poz.2041 z dnia 10 wrze$nia
2004 i DZ.U.NR.92 p0z.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
-certyfikat zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U.55/98 poz.362 lub Wyrobéw, dla ktdrych wymaganie takie zawiera dokument

odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).

Uwaga!

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wiasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych w ST dla danych rozwigzan
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentdéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materiatow
wykonczeniowych

-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania)

-uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.
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2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymogom

1.Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robot w ktdrych znajdujg sie nie zbadane materiaty wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za zrealizowane roboty budowlane.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg potrzebne do
rob6ti zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwoscido robdt oraz byly

dostepne w przypadku kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez

zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazanym w ST, a w
przypadku braku takich ustalerh w dokumentach, sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
towarow.

2.Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okre$lonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru.
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3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych
4 Wykonawca bedzie na biezaco usuwa¢ na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rohot

5.1.1.0gdIne wymagania dotyczace Wykonawcy roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6tw specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
lzby Inzynieréw Budownictwa.

5.1.3 0Ogoélne zasady wykonywania robot

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6tzgodnie z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych.

3.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.4.Wykonanie robét budowlanych
Wykonanie instalacji wentylaciji grawitacyjnej w zakresie:
BRANZA BUDOWLANA

e Przeprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej przez przegrody budowlane

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjne;j

Materiaty:
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1. Kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z rur stalowych ocynkowanych typu spiro oraz
ksztattek stalowych ttoczonych, z uszczelkami.

2. taczenia z uzyciem krotkich blachowkretow samowiercacych. Miejsca potaczen nalezy
dodatkowo doszczelni¢ taSma Alu zbrojona.

3. Wlot do kanatu zaopatrzy¢ w kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego, przystosowang do
montazu w otworach okragtych. Aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie owaddw z zewnafrz do
mieszkania, nalezy zastosowac kratke uzbrojong w siatke ostonowg o drobnych oczkach, np.
firmy Awenta.

4. Kanat wentylacyjny, na jego catej dtugo$ci, nalezy zaizolowa¢ na zaktadke matg z wetny
mineralnej, w ostonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 50mm. Oktadzine izolacyjng do
przewodu wentylacyjnego nalezy mocowac z uzyciem ocynkowanego drutu wigzatkowego oraz
zbrojonej taSmy aluminiowej samoprzylepne;j.

5. Przejscie instalacji przez pota¢ dachowg nalezy wykona¢ z zastosowaniem izolowanego
termicznie cokotu dachowego, na ktorym osadzona bedzie podstawa dachowa typu B Il z
izolowanym kr6¢cem rurowym. Przyjeto podstawe dachowg z okragtym kotierzem
przytaczeniowym, np. firmy Smay.

6. Elementem zakanczajacym instalacje wentylacyjng na dachu jestaluminiowa nasada kominowa

obrotowa, typu turbowent.

5.1.5 Wywoz nieczystosci budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace pozostatosci budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wywozem pozostatosci budowlanych:

- transportowanie materiatdbw odpadowych z placu budowy na tymczasowe miejsce sktadowania
- zatadunek na $rodek transportu do tego przeznaczony
- wywOz materiatdw odpadowych na wysypisko.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz odpadéw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawiC zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata
przeprowadzona utylizacja. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy BHP pracownikdw
zatrudnionych przy recznym przenoszeniu i dzwiganiu ciezarow. Do wykonania robét zwigzanych z
wywozem odpaddw budowlanych powinno sie wykorzysta¢ sprzeti $rodki transportu zabezpieczajace

ich bezpieczny transport.
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6. OPIS DZIALAN ZWMAZANYCH Z KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.2. Atesty jakoSci materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sq przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy - remontu
e Ksiega obmiarow
e Projekt budowlany i wykonawczy
e Protokét przekazania placu budowy
e Protokoty odbioru robot

e Dziennik budowy/robét

6.4. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robot.

Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

6.5. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

*

protokoty przekazania placu budowy
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*

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
*  protokoty odbioru robét
* dziennik budowy/robot
Przechowywanie dokumentow budowy:
1.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigegi Obmiaru.

7.2 Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STwiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako

dtugos¢ przemnozona przez Sredni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

tfrwania robét.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czes$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary rob6t polegajacych na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektorych
wypadkach):
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b)odbiorowi koncowemu (przy udziale Inwestora).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania 0g6Inego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robétdo odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
dnia zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiér koricowy roboét

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robé6t

Catkowite zakonczenie Robotoraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST.
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W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie uzupetniajacych robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

8.4. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru korcowego Roboét jest protokédt odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* ksiege obmiardw

* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw

* dziennik budowy lub robét

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego -w tym opinia kominiarska powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne go nie bedg
gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TYMCZASOWYCH.
PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie :

*

robocizne bezposrednig

*

warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu
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*

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na terenie budowy,
montaz i demontaz stanowisk pracy)

* koszty posrednie w sktad kitdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elekirycznej, wody), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy)

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji roboti w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ odpowiednig warto$¢ podatku VAT

Podstawa ptatnosci: zgodnie z projektem umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn.
zm.),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
pdzn. zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.),
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.),

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z p6zn. zm.),

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pdzn. zm.),

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)
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Akty prawne —rozporzadzenia

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji do tyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr

198, poz. 2041 z pdzn. zm.),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towe go zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
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