
*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego 

przy ul. Gliniana 66 m. 2 we Wrocławiu 
  



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

2 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

1.    O.00.00.00.  Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne  ..….………  ………3  

2.    B.01.00.00.  Specyfikacja Techniczna – Rozbiórki ……….............................… ..24 

3.    B.02.00.00.  Specyfikacja Techniczna – Izolacje………….............................…...28     

4.    B.03.00.00. Specyfikacja Techniczna –Tynkowanie………..………………   …  30 

5.    B.04.00.00. Specyfikacja Techniczna – Gładzie gipsowe ………………………  35 

6.    B.05.00.00. Specyfikacja Techniczna – Okładziny ścian z płyt  

                                                              gipsowo-kartonowych ………………………. 39 

7.    B.06.00.00. Specyfikacja Techniczna – Roboty malarskie………………………..46 

8.    B.07.00.00. Specyfikacja Techniczna – Podłogi i posadzki………….…………...51 

9.    B.08.00.00. Specyfikacja Techniczna – Kładzenie glazury  

                                                                      (układnie płytek na ścianach)………........54 

12.    B.10.00.00. Specyfikacja Techniczna – Instalowanie drzwi ……………………64 

 

 

 

 

  

  

  

  



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

3 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

O.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, 

wielorodzinnym, przy ul. Glinianej 66 m. 2. 

 

1.2   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 2, 

zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Glinianej 66 we 

Wrocławiu. 

 

1.2.2 Ogólny zakres robót 

Projektuje się remont mieszkania nr 2 w budynku przy ul. Glinianej 66 we Wrocławiu.        

W ramach planowanego remontu zostaną odnowione podłogi drewniane, (pokoje), oraz 

wymienione pokrycie podłóg, (kuchnia, p/pokój i łazienka). Odnowieniu podlegają również 

powierzchnie ścian i sufitów. 

W lokalu zostaną wymienione instalacje:  

- wodna; 

- kanalizacji sanitarnej; 

- gazowa; 

- elektryczna i teletechniczna. 

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45320000-6 Izolacje 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Gładzie gipsowe 

45411000-4 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

45442100-8 Roboty malarskie 

45432100-5 Podłogi i posadzki 

    45431200-9 Kładzenie glazury, układanie płytek ceramicznych na ścianach 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-drzwi-i-okien-i-podobnych-elementow
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1.4. Definicje i skróty 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie      

z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku;  

1.4.4. budowli – budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 

estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;  

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki;  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej      

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe;  

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

5 

 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;  

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego;  

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz             

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych      

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu;  

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy        

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi;  

1.5.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa        

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8;  

1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone             

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 

1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony            

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu; 

1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 

1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych            

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  

również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej; 

1.4.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie            

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji; 

1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne     

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia     

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 

1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogól - 

nymi zasadami działania tych organizacji; 

1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podsta- 

wowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                    

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót; 

1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
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Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.; 

1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w is – 

totnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową       

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie, (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wyko - 

nywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-  

kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu     

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach     

i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przesz - 

łości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż            

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

 

Mieszkanie nr 2 w budynku przy ul. Glinianej 66 we Wrocławiu; działka nr 13, AM-19, 

obręb Południe. 

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

1) Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

2) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie 

odpowiednich kontenerów socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego – dopuszcza się inne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym. 
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3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w kontrakcie po zakończeniu robót 

uiści opłatę ryczałtową za korzystanie z wody i energii elektrycznej do celów budowlanych. 

Dopuszcza się możliwość korzystania z własnego agregatu prądotwórczego z zachowaniem 

odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 

4) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać i utrzymać wygrodzenie stref budowy 

oraz zaplecza, i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. W czasie realizacji robót 

wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą – Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

6) Po zakończeniu robót i podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, 

wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu 

budowy. 

7) W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacje techniczną;  

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót; 

 dziennik budowy. 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 

tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 

wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych             

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi           

i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
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przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia.  

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

c) możliwością powstania pożaru. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie     

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,         

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 

lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy, (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projektu organizacji robót; 
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2) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania; 

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

4) programu zapewnienia jakości. 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i ins - 

trukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

       Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

       Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać        

w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 

w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów; 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
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przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania     

i załadunku materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 

próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów; 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i sta -  

nowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i do - 

konywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarzą - 

dzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy wymaganych dokumentów, 

przygotowanych przez wykonawcę;  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót                 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy;  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 
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czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających                 

z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót;        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 

na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) pozwolenie na budowę; 

c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) protokoły odbioru robót; 

g) opinie ekspertów i konsultantów; 

h) korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
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dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych; 

 aktualizacji harmonogramu robót i finansowania; 

 dokumentacji powykonawczej; 

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

 Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. 

 50-141 Wrocław, ul. Pl. Nowy Targ 1-8. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność              

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie    

w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) nazwa inwestycji; 

2) nr umowy; 

3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

4) tytuł dokumentu; 

5) numer dokumentu lub rysunku; 

6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 

7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element; 
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8) data przekazania. 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 

będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 

oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finan- 

sowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 

być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 

przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 3 egzemplarze kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 

producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia. 

2. Spis treści.  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy. 

4. Gwarancje producenta. 

5. Wykresy i ilustracje. 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu. 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne. 
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8. Instrukcje instalacyjne. 

9. Procedura rozruchu. 

10. Właściwa regulacja. 

11. Procedury testowania. 

12. Zasady eksploatacji. 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji. 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 

15. Środki ostrożności. 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania. 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta. 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących        

i alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących           

i oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3.  Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.  Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 1/5 tydzień/dni przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów          

z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania          

i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 

robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający       

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi         

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte         

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń           

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  

 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
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wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 

być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 10/2 dni / tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane 

jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany          

i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

6.  Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
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wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 

będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

7.  Kontrola jakości robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie    

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót       

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szcze- 

gółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

 

7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobie - 

raniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.    

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegó - 

łowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
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zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 

umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów      

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 

od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szcze - 

gółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8.  Obmiary robót 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)               

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 

wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 

wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 

czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 

c) odbiorowi częściowemu; 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

3) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przepro - 

wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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9.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ 

Inżynier budowy. 

 

9.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

1) Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

2) Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów,        

o których mowa w punkcie 9.4.2. 

3) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec - 

ności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

4) W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych      

w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

6) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze - 

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST            

i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier -

dzi ich wykonanie. 

 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

1) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

2) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglę - 

dnieniem zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbiór ostateczny". 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku - 

mentach umownych. 

10.2 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzglę -

dniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

11.  Przepisy związane 

11.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami     

i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w punkcie 11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są            

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz             

z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
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3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 

5. R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    

    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   

    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy      

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROZBIÓRKI 

 

(Kod CPV: 45111300-1) 

 

1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem i przebudową 

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach planowanej przebudowy planuje się wyburzenia ścian działowych oraz rozbiórkę 

następujących elementów:  

- demontaż wierzchnich warstw podłogowych kuchni, łazienki i p/pokoju; 

- skucie odparzonych tynków ścian i sufitów; 

- demontaż drzwi wewnętrznych; 

- demontaż jednych drzwi wejsciowych 

- demontaż armatury i urządzeń sanitarnych; 

- demontaż boazerii drewnianych ze ścian 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specy - 

fikacji „Wymagania ogólne”. 

Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenia Inwestora, 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenie, meble oraz inny narażony na 

zabrudzenie sprzęt, materiały itp. folią budowlaną o odpowiedniej grubości. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką zastosowany będzie sprzęt zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru: 

* wyciągi;  

* samochody transportowe;  

* sprzęt pomocniczy;  

* inne podane w kosztorysach. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Do transportu materiałów i sprzętu 

stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie              

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpa - 

dach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny 

być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być 

zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 

odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 

BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują: 

a) odbicie tynków; 

b) wykucie otworów w murach i stropach; 

c) rozbiórka murów z cegły;  

d) rozbiórka posadzek; 
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oraz pozostałe, zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, 

Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Materiał z rozbiórki (gruz) należy przewieźć na wysypisko według wskazań Inspektora 

nadzoru, pozostałe materiały z rozbiórki do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 

czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej           

z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania                  

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

8.2. Przedmiot odbioru 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających           

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane 

przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 

202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.02.00.00 IZOLACJE 

 

(KOD CPV: 45320000-6) 

 

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z remontem i przebudową 

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest, obok Projektu budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej 

inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie 

objętym dokumentacją projektową. 

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe; 

- izolacje termiczne i akustyczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku -

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych 

powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane            

w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Folia w płynie. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Wełna mineralna gr. 4 cm, do izolacji ścian działowych. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Wg zasad podanych w Warunkach ogólnych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) podkład pod izolacje powinien by  trwały, nieodkształcalny i przenosić  wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by  równa, czysta i odpylona. 

5.1.3. Izolacje z folii w płynie. 

a) izolacja przeciwwilgociowa składa się z jednej (lub dwóch) warstwy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 

dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności      

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów        

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału         

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkę obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera kontraktu/ 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić  

następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna; 

b) dziennik budowy; 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Protokół odbioru elementu robót zatwierdzony przez Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność  akustyczne elementów 

budowlanych. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 TYNKOWANIE 

 

Kod CPV 45410000-4 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z remontem i przebudową 

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robot objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku - 

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwa - 

rantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami 

norm. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

2.1.Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, 

marka zaprawy: 

- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

- dla wykonania narzutu – 3,5 

- dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda 

powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 

siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez 

producenta atest. 
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3. Sprzęt 

3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, 

pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport i składowanie 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 

sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed 

wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 

wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w 

sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami ppoż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 

ostrożności zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do 

wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogolne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.3.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-

10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

5.4.Opis ogólny. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego; 

- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy; 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5st,C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0st.C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaprawę 

cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. 

Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna niegaszonego lub wapna po karbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna 

powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez Kierownika 

budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zaprawy 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

Marka zaprawy         Cement : ciasto wapienne : piasek       Cement : wapno hydratyzowane: 

piasek 

           1,5                                 1 : 1 : 9                                                                   1 : 1 : 9 

                                                 1 : 1,5 : 8                                                                1 : 1,5 : 8 

                                                 1 : 2 : 10                                                                 1: 2 : 10 

            3                                   1 : 1 : 6                                                                   1 : 1 : 6 

                                                 1 : 1 : 7                                                                   1 : 1 : 7 
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                                                 1 : 1,7 : 5                                                                1 : 1,7 : 5 

            5                                   1 : 0,3 : 4                                                                1 : 0,3 : 4 

                                                 1 : 0,5 : 4,5                                                            1 : 0,5 : 4,5 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie 

dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku 

stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z 

pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta 

wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 

odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche 

podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 

lub z zaprawy cementowej 1:1. 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-

wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 

należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość 

warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 

należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi 

powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką 

pacą drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, 

powinny być zwilżone wodą. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z 

dodatkami”. 

Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane 

cementowe” 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

techniczną 

- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

_ odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m; 

_ odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm                    

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi; 
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_ odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 

większy niż 3 mm/m; 

_ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm; 

_ miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 

10 m2 tynku; 

_ Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego; 

- pęknięcia powierzchni; 

- wykwity soli w postaci nalotu; 

- trwałe zacieki na powierzchni; 

- odparzenia, odstawanie od podłoża. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.3.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 

powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 

Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 

muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy 

naciąć dłutami. 

8.4.Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna; 

- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków; 

- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków        

i spęcznień jest niedopuszczalne; 

- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 

9. Przepisy związane 

– Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

- Polskie normy : 

• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

• PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.” 

• PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
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• PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 

• PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 

chemiczna.” 

• PN-B-04351 „Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych.” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 GŁADZIE GIPSOWE 

 

Kod CPV 45442100-8 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych związanych z remontem i przebudową 

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robot objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku - 

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwa - 

rantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami 

norm. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winien się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Wykonywanie robót 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

2.2.Opis ogólny. 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających 

gips.  

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 

należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy 

zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden                     

z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:  

- niewłaściwie przygotowane podłoże;  

- zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi;  
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- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nie oczyszczone ze środków antyadhezyjnych;  

- tynkowanie mokrego betonu;  

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.  

Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych:  

- kolorowe lub mlecznobiałe przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych w celu 

obniżenia ich chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności między 

warstwowej (preparat stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe). 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 

wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 

przeprowadzić następujące próby:  

- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczysz -

czeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub 

zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;  

- sprawdzenia środka antyadhezyjnego – przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 

pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 

powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 

detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie -zeskrobać 

lub usunąć przez piaskowanie;  

- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia.  

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a 

następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym;  

- zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeżeli jasne plamy 

ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.  

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie 

odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 

odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania.  

W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na 

wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych 

grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką 

ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czas 

u masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny 

zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 

znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 

pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono 

nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 

przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki 

gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie 

w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty , 

lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie 

„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz 

spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 

równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 

istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co 

ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 

powierzchni należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), 

dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, 

chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 

tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach 

betonowych maja dodatkowa tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich 
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eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni 

betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej 

jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć” pęcherzyki powietrza paca, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masą 

szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki      

z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża.  

Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się paca, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 

można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 

powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 

przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia           

i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na 

mokre”. Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej 

warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobra wentylację 

pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt 

szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 

określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie 

nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany 

bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza  

powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do 

jego uszkodzenia. Warunki techniczne odbioru tynków wykonanych z fabrycznie gotowych 

mieszanek tynkarskich zawierających gips. Podstawa końcowego odbioru technicznego 

tynków wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich są wyniki badań 

wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.  

Tynki gipsowe nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni  

i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, a więc wg normy PN-70/B-10100). Krawędzie      

i profile muszą wykazywać idealnie prosto liniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani  

pofalowane. Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym 

obwodzie, tzn. że np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej 

szerokości, a ościeżnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie 

osadzona). Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni 

tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić 

powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchy -

lenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem)                  

a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. Badania kontrolne prawidłowo 

- ści spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty 

kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, 

pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się 

płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze 

prześ -witu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego 

kąta. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 

kategorii II-IV nie powinny byćwiększe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 

mm na wysokości całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków  

zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) 

wg PN-70/B10100  

3. Kontrola jakości  

Sprawdzenie wykonania gładzi;  

4. Jednostka obmiaru  

(m2) tynków wewnętrznych.  
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5. Odbiór  

Roboty gładzi gipsowych odbiera Inspektor nadzoru.  

6. Podstawa płatności  

Za (m2) zgodnie z obmiarem.  

7. Przepisy związane  

PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.  

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze. 

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
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OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

B.05.00.00. Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

 

Kod CPV: 45410000-4  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ścian z płyt gipsowo-kartonowych związanych z remontem       

i przebudową lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak - 

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowią- 

zującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy 

wykonywaniu okładzin z płyt: 

– wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumen-  

   tacją projektową; 

- ściana – konstrukcja pionowa zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli   

  obiekty budowlane i przenosi obciążenia;  

- konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu  

  zapewnienia określonego stopnia sztywności;  

- ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające         

i mające na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych ażurowej konstrukcji 

ścian, zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego 

wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumen - 

tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w „Wymaganiach ogólnych”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe (GKB) i wodoodporne, (GKBI). 

2..2.2 Profile stalowe zimnogięte. 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki 

zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-

84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny 

być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 

charakteryzującą się:  
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− grubością ≥ 0,07 mm (100g/m2 lub ≥0,19  m (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);  

− przyczepnością; 

– brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997; 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  

− kształtowniki profilowane U 50x0,60;  

− kształtowniki profilowane C 50x0,60.  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między 

sobą:  

− łączniki wzdłużne; 

− uchwyty bezpośrednie długie; 

− uchwyty bezpośrednie krótkie; 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe; 

− kołki szybkiego montażu; 

− kołki wstrzeliwane.  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla  

kształtowników stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej 

zabudowy:  

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana  

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 

narożnych i obwodowych; 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej 

do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi; 

- klej gipsowy - do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. 

Termin ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 

poszczególnych producentów.  

- wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 

kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  

wkręty stalowe: 

Ø 3,5 mm x 25 mm,  

Ø 3,5 mm x 35 mm,  

Ø 3,5 mm x 45 mm,  

Ø 3,5 mm x 55 mm,  

Ø 4,2 mm x 70 mm,  

blachowkręty samowiercące:  

Ø 3,5 mm x 25 mm,  

Ø 3,5 mm x 35 mm,  

Ø 3,5 mm x 45 mm,  

Ø 3,9 mm x 11 mm,  

Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  

Wkręty powinny odpowiadać normie:  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych na korozję.  

Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i  
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obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 

określają instrukcje producentów dla poszczególnych wyrobów.  

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego  

Taśma uszczelniająca z PCW  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakości środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

specyfikacji technicznej.  

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 

instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek 

materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób  

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia  

wyposażonego w zawiesie z widłami.  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta;  

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał;  

− datę produkcji i nr partii;  

− wymiary;  

− liczbę sztuk w pakiecie;  

− numer aprobaty technicznej;  

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa;  

− znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na  

poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie 

pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę 

opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 

pakietów jednakowej długości, jeden na drugim  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

pkt. 5 specyfikacji technicznej.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone  
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia       

i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania 

zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny 

być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy 

wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0
o
C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

   ścianą;  

−z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na 

okładziny płyty.  

− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm.  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycz - 

nych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku 

jednak ruszt musi być wystarczają co odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka 

powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie 

rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 

rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze 

podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości 

tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie 

zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

−styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem  

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia);  

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach;  

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu  

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach;  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,  

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty; 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty; 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu 

nie powinna przekraczać100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych125cm.  



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

43 

 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli  

wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzyma 

łości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 

elementów nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu; 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych 

blachowkrętami.  

5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)  

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu  

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany 

należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami 

powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana 

jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry 

powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie 

izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów 

wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty 

o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony  

ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty  

sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie 

powinny być krótsze niż 30 cm.  

5.6. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 

w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 

związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni    

i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład 

pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy          

i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 

nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem 

spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin 

fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 

nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 

plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o ja - 

kości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
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podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń); 

− wymiary (zgodnie z tolerancją); 

− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych; 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt; 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu 

podwieszanego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.  

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega:  

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną; 

−rodzaj zastosowanych materiałów;  

− przygotowanie podłoża;  

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach; 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny  

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne  

utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z doku - 

mentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie  

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej    

o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a po - 

wierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 

odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku powierzchni      

i krawędzi od kierunku powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej pionowego 

poziomego przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji - nie większa niż 2 mm i  

w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m - nie większe niż 1,5 mm 

i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości -  nie większe niż 2 mm i ogółem nie 

większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. - nie większa niż 

2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu;  

− ścianki działowej z płyt g-k; 

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu; 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych  

PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych. 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym  

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych.  

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.  

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy  dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie 

IV,  Kraków 1996r.  

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy.  

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 

Kod CPV 45442100-8 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, związanych z remontem i przebudową 

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysun -

kami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo 

oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo 

wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, 

należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski 

ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą 

być przestrzegane przepisy p. poż. I BHP. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe w kolorze 

białym. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

47 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

ógólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Farby dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 

5- 30st,C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki         

o poj. 1-20 l. Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,                

w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania 

należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed 

wpływami atmosferycznymi. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty 

malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz 

PNB-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych.” 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż.               

W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

– stosować odzież ochronną; 

– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji  

   mechanicznej; 

– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie; 

– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

5.4. Opis ogólny. 

5.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cementowo – wapiennych. 

• Przygotowanie podłoży. 

• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo - wapienną. 

• Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

• Gruntowanie 

• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–

5, lub preparatów gruntujących ogólnie dostępnych na rynku. 

• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

• Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką    

  epoksydową. 

• Wykonywania powłok malarskich. 
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• Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. 

• Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Kontrola robót 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy     

i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, 

z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być 

zbadane przed użyciem. Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci 

całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 

6.3. Farba emulsyjna 

– lepkość (+23°C) KU: 100-110; 

– gęstość: maks. 1,5 g/cm; 

– zawartość substancji lotnych: maks. 50%; 

– czas wysychania powłoki w temp. +20�}2°C i wilgotności względnej powietrza 55�}5%: 

maks. 2 godz.; 

– odporność powłoki na tarcie na sucho i zmywanie. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

Zarówno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2.Odbior techniczny 

Odbiór robot malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości; 

– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów            

   w dzienniku budowy; 

– ocenę jakościową wykonanych powłok. 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5st.C i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności rozłożenia farby, jednolitego 

natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu, plam, smug, skupisk 

pigmentu, odstających płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla; 

– sprawdzenie połysku powłoki; 
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– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie 

powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na 

szmatce; 

– sprawdzenie odporności na zarysowanie; 

– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową); 

– sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych – przyrządami 

elektromagnetycznymi, na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie; 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z 

drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 

m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej); 

– badanie przyczepności powłoki do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, do 

podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 

kontrolnych; 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką 

szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny 

wystąpić smugi ani zmiany w barwie; 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu 

powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna 

ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę; 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za 

prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo 

odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne 

prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne 

przedstawienie ich do badań. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST ‘Wymagania Ogólne” pkt 9. 

10.Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.”; 

-Polskie normy: 

• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

• PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych 

• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 

• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 

• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 

pomocą aparatu Du Ponta. 108 

• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na 

zginanie. 

• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
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• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 

malowania. ogólne wytyczne. 

• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyspieszoną. 

-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb  

i lakierów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 PODŁOGI I POSADZKI 

 

Kod CPV 45432100 – 5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek gresowych podczas remontu i przebudowy 

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Glinianej 66/2 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali- 

zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robot objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

– wykonanie posadzek z gresu. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”. 

1.5.Ogolne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki 

ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność               

z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

“Warunki ogólne”. 

Przy wykonywaniu robot objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują 

niżej wymienione materiały podstawowe: 

– płytki gresowe 30x30cm; 

– zaprawa klejąca do płytek; 

– sucha zaprawa do spoinowania; 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 

“Warunki ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 

“Warunki ogólne”. 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich 

temperatur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót. 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 

“Warunki ogólne”, punkt 5. 



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

52 

 

5.2.Szczegołowe warunki wykonywania robót. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek ceramicznych 

Podkład pod posadzkę w płytek gresowych w postaci istniejącej wylewki betonowej.  

Podkład betonowy należy pokryć warstwą izolacyjną z folii w płynie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 

“Warunki ogólne”. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją; 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

– prawidłowości przygotowania podłoży; 

– sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem; 

– wyglądu zewnętrznego powierzchni; 

– sprawdzenia wykonania spadków; 

– prawidłowości wykonania spoin; 

– należytego przylegania do podkładu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. 

Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu; 

– wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin w przypadku budzącym wątpliwości przez 

pomiar z dokładnością do 0,5 mm; 

– sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki ogólne”, punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

– ocenę wyników badań; 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZY –  

    SZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących 

oraz podstawy płatności podano w ST-00 “Warunki ogólne”, punkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne”, punkt 10 oraz: 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu PNEN 

197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie 



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

53 

 

PN-EN 12808-2:2 2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.08.00.00 KŁADZENIE GLAZURY 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 

 

Kod CPV 45431200-9 

 

1.Wstęp.                                                                                                                                                                

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych 

przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Glinianej 66 we Wrocławiu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko           

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie:  

– pokrycie ścian płytkami (okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych łazienki, WC, oraz 

fartuch w kuchni), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 

okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji 

klejowych z mieszanek  przygotowanych fabrycznie.  Zakres opracowania obejmuje 

określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 

wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku- 

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w Specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano          

w  Specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych  

powinny mieć:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;  

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich;  

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robot wykładzinowych i okładzinowych.  
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2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

Właściwości Badanie wg Wymagania  

Nasiąkliwość wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5  

Wytrzymałość na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35  

Siła łamiąca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N  

Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC PN-EN ISO 10545-8 <9  

Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne  

Odporność na ścieranie wgłębne mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175  

Odporność na czynniki chemiczne:  

a)zasady i kwasy o słabym stężeniu  

b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu a)PN-EN ISO 10545-13  

b)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB  

UHA , UHB  

Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. badań min UB  

Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I.  

– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤6%. Grupa B IIa.  

– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E≤10%. Grupa B IIb. 138  

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm PN-EN 12002:2002 Kleje 

do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania.  

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie.  

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie.  

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej.  

2.2.4. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe;  

– środki ochrony płytek i spoin;  
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– środki do usuwania zanieczyszczeń; 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.2.5. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna.  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej  „Wymagania 

ogólne”  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:  

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża;  

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek;  

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do   

   rozprowadzania kompozycji klejących;  

- łaty do sprawdzania równości powierzchni; 

– poziomnice;  

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania  

   kompozycji klejących;  

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;  

– gąbki do mycia i czyszczenia;  

– wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania 

ogólne”  

4.2. Transport i składowanie materiałów.  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków    

i urządzeń. Zaleca się  używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych.  Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomiesz - 

czeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót.   

5.2.1. Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

– ściany betonowe;  

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych;  

– płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża.  Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny 

być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki  

i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.      
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W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-

M7.  W przypadku podłoża nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania:  

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich;  

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną  o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty;  

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji;  

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  

 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

 

5.2.2. Wykonanie okładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku       

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie  płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  Przed 

układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek.  Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 

krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 

wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  Zalecane wielkości zębów pacy             

w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  Powierzchnia z nałożoną warstwą 

kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny       

w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju          

i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie  płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w doku -

mentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  Przed układaniem płytek 

na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania 

łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
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Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki.  Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek 

podano w pkt. 5.3.2.  Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu     

w dowolnym narożniku, jeśli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 

płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 

drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  Układanie płytek polega na ułożeniu 

płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 

klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 

wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 

możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 

wodą.  Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 

zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. 

Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle          

i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z nakle- 

joną gąbką. Jeśli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność               

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 

wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o po -    

wierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w 

których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 

płytki.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania 

ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robot oraz podłoża.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 

na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych     

i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia;  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur- 

czowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości;  

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin                  

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

   w dokumentacji  powykonawczej;  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

− prawidłowości przygotowania podłoży; 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin;  

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować:  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek;  

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2�m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą          

a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm;  

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 

okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm;  

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem;  
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− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm;  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robot lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin.  

6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona);  

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta;  

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m;  

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m;  

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny;  

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i ins - 

trukcją producenta.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogólnej „Wymagania ogólne”.  

7.2. Zasady obmiarowania.  

Powierzchnie okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. Jednostką obmiarową jest m2 okładzin lub inna 

przyjęta w przedmiarze robót. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej lub wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robot wykładzinowych         

i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

podłoża i określonymi odpowiednio  dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją 

i SST i zezwolić do przystąpienia do robót  okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 

zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemościwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.    



*LAB and Research sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

61 

 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoże) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

Kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót jeśli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  Zasady i terminy powoływania komisji 

oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Roboty  okładzinowe powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 

wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru;  

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych;  

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtór - 

nie zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być 

dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robot poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych        

w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 

podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających     

z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 

zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie.  

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i  
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znakowanie.  

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III.  

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. 148  

Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a.  

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%.  

Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I.  

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz.  

1.PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz.  

1.PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz.  

2.PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie  

i siły łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  

i kadmu.  

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.10.00.00 INSTALOWANIE DRZWI  

 

Kod CPV 45421130-4 

 

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru montażu drzwi wewnętrznych przy remoncie           

i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Glinianej 66 we Wrocławiu.  

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali- 

zacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- drzwi wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00 “Warunki ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują 

niżej wymienione materiały podstawowe: 

- drzwi wewnętrzne drewniane przeszklone; 

- drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną, (łazienkowe). 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 

przez opadami atmosferycznymi.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki 

ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 

“Warunki ogólne”. 

4.2.Szczegołowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 

zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 

“Warunki ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Warunki przystąpienia do robót 
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Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeżnica. 

5.2.1. Wykonanie robót – zasady montażu stolarki. 

Przy montażu futryn drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy 

stolarki drzwiowej. Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych należy stosować 

odpowiednio zasady dotyczące montażu stolarki drzwiowej oraz zalecenia i instrukcje 

producenta. Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać 

regulacji skrzydeł i zamków. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 

“Warunki Ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem 

tzn.: 

– zgodność wymiarów; 

– jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; 

– zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, 

jakość i dobór ościeżnic; 

– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych; 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

– sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania; kontrola prawidłowości 

osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu; 

– sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem 

a ścianą; 

– sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia; 

– kontrola poprawności działania elementów ruchomych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 

przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót         

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki ogólne” punkt 8. 

8.2.Szczegołowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

– ocenę wyników badań; 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 

– protokolarne przekazanie kluczy min. 3 – ech dla każdego zamka; 

– informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄ -  

    CYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

oraz podstawy płatności podano w ST-00 , punkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne” punkt 10 oraz: 
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 

szklone, 

klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania 

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochod -

nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 

"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy  

i przepisy. 


