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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia.
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym, przy ul. Wigckowskiego 32 m. 11 w Wroctawiu.
1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia.
1.2.1 Przeznaczenie obiektoOw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 11,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Wigckowskiego 32
w Wroctawiu.
1.2.2 Ogo6Iny zakres robot.
Projektuje si¢ remont i przebudowe¢ mieszkania nr 11 w budynku przy ul. Wigckowskiego 32
w  Wroctawiu. W ramach planowanego remontu i przebudowy powstang cztery
pomieszczenia: pokoj, kuchnia, tazienka z WC oraz przedpoko;.
Wraz z planowang przebudowa, lokal zostanie wyposazony w nowe instalacje:
- wodna;
- kanalizacji sanitarnej;
- gazowa,;
- elektryczng 1 teletechniczng.
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 lzolacje
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Gtladzie gipsowe
45411000-4 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Podtogi i posadzki
45431200-9 Ktadzenie glazury, uktadanie ptytek ceramicznych na Scianach
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

1.4. Definicje 1 skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowlg badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;
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1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

1.4.4. budowli — budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe 1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows;

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty

a W szczego6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6dt budowlanych;
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1.4.12. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu;

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

1.5.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8;
1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrgbnych, wprowadzajacych
zwigzane Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg;

1.4.23. rejestrze obmiard6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;;

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

1.4.30. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji;

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych;

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow i1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane;
1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6l -
nymi zasadami dzialania tych organizacji;

1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podsta-
wowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych;

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci 1 wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot;

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gldownego oraz slownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
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zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w is —
totnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie, (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robot

2.1  Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyko -
nywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesz -
tosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Mieszkanie nr 11 w budynku przy ul. Wigckowskiego we Wroctawiu; dziatka nr 28/18, AM-
10, obreb Potudnie.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2) Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych 1 magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego — dopuszcza si¢ inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.

3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okres§lonego w kontrakcie po zakonczeniu robot
uisci optate ryczattowa za korzystanie z wody 1 energii elektrycznej do celéw budowlanych.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ korzystania z wlasnego agregatu pradotworczego z zachowaniem
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt wykona¢ i utrzymac¢ wygrodzenie stref budowy
oraz zaplecza, 1 strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. W czasie realizacji robot
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wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal zbedne materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo budowlane, oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
6) Po zakonczeniu robdt i podpisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot,
wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu
budowy.
7) W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczng;

e kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg;

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do

realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot;

e dziennik budowy.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposoOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wilasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wladcicielami instalacji 1 urzadzef,, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony
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srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i be¢dzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisOw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktoére wplywaja na trwate zmiany S$rodowiska, materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy, (a po zakofczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze begda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

wykonawca jest zobowigzany do opracowania i1 przekazania zarzadzajagcemu realizacjg

umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot;

2) szczegbtowego harmonogramu robot 1 finansowania;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) programu zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru

1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig

realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i ins -

trukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot;
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e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag
wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce);

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow;

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
1 zatadunku materiatow;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow;

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot;

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg¢, nazwisko i1 sta -
nowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i do -
konywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak i zarzg -
dzajacego realizacja umowy.

W szczegbélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawcg;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét;

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacjag umowy. WSszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

11



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktéorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowg;

C) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) protokotly odbioru robot;

g) opinie ekspertow i konsultantow;

h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale

dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

25.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunkow roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robo6t i finansowania;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia 1 zaadresowane nastepujaco:

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

50-141 Wroctaw, ul. P1. Nowy Targ 1-8.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawceg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych
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ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminic tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;,

3) lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdziatu i1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i Stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardow i powiagzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i finan-
sowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
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rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien

przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki

powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 3 egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia.

2. Spis tresci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu.

7. Dane o osiggach 1 wielkosci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wtasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatacji.

13. Instrukcja wyltaczania z eksploatacji.

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostroznosci.

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegOtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i1 zakresem temperatur smardw i1 zalecang czgstotliwos$cig
smarowania.

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
I alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych
1 o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.
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3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materialdw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 1/5 tydzien/dni przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robot statych, wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacje¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow
z danego zrédla nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy, bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.
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4.3. Atesty materiatow i1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢é niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto§¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 10/2 dni / tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach
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technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

6. Transport

Liczba 1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunicte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Kontrola jakoSci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jako$ci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
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7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobie -
raniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegd -
towych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szcze -
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gotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie, (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy platnosci.

9.1 Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

c¢) odbiorowi czgsciowemu;

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

1) Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
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2) Odbior robot =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4) Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przepro -

wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru/

Inzynier budowy.

9.4 Odbior ostateczny (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

1) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2) Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

3) Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec -
nosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST.

4) W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych,
zwaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszcze —
gblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. Protokotly odbiorow czesciowych.
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(6]

. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ).
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
9.5 Odbidr pogwarancyjny.
1) Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ktoére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
2) Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgle -
dnieniem zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbior ostateczny".
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku -
mentach umownych.
10.2 Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgle -
dnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny;
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.
11.  Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegdlnione w punkcie 11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
11.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

(o)
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Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami.

R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych
Swiadectw.

22



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROZBIORKI

(Kod CPV: 45111300-1)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z remontem i przebudowsg
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach planowanej przebudowy planuje si¢ wyburzenia $cian dzialowych oraz rozbiorke
nastepujacych elementow:

- demontaz wierzchnich warstw podtogowych;

- skucie odparzonych tynkow $cian i sufitow;

- demontaz drzwi wejsciowych i wewnetrznych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwi balkonowych;

- wyburzenie czg¢sci $cian dziatowych zgodnie z dokumentacja projektowa;

- demontaz armatury i urzadzen sanitarnych;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specy -
fikacji ,,Wymagania ogolne”.
Podczas robot powodujacych zapylenie i brudzenie pomieszczen oraz otoczenia Inwestora,
wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ pomieszczenie, meble oraz inny narazony na
zabrudzenie sprzet, materialy itp. folig budowlang o odpowiedniej grubosci.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru:
* wyciagi;
* samochody transportowe;
* sprzet pomocniczy;
* inne podane w kosztorysach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor $rodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych. Do transportu materiatow i sprzetu
stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementéw jest wicksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i wilasciwo$¢ przewozonych materiatdéw i1 sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego.
Transport i sktadowanie materialdéw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpa -
dach z dnia 27.06.1997 1. (z pdZniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektoéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbiorkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawceg, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidorkowe obejmuja:

a) odbicie tynkow;

b) rozbiorka murow z cegty;

c) rozbidrka posadzek;

d) wykucie stolarki okiennej i drzwiowej.

oraz pozostale, zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbiorkowej, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen.
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Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych
wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Material z rozbiorki, (gruz) nalezy przewiez¢é na wysypisko wedlug wskazan
Inspektora nadzoru, pozostate materiaty z rozbiorki do uzgodnienia z Inwestorem i Inspek -
torem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
Ilo§¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robdt. Odbidr robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
Z pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
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5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 IZOLACJE

(KOD CPV: 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych zwigzanych z remontem i1 przebudowsg
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST traktowana jest, obok Projektu budowlanego i1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie
objetym dokumentacjg projektowa.

- izolacje przeciwwilgociowe;

- izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia w ptynie.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Welna mineralna gr. 5 cm, do izolacji $cian dziatlowych.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ rgcznie

4. TRANSPORT

W(g zasad podanych w Warunkach Ogoélnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podktad pod izolacje powinien by trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia;

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Izolacje z folii w ptynie.

a) izolacja przeciwwilgociowa sktada si¢ z jednej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbidr materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatéw  izolacyjnych, ktorych  wlasciwosci nie  odpowiadaja ~ wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostke obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera kontraktu/
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe;

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych;

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Protokoét odbioru elementu robdt zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczne elementoéw
budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, tj. uzupetnienia tynkow Sciennych i sufi -
towych oraz tynki nowych $cian murowanych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢  zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwa -
rantujacemu witasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatlem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gladzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek 1 woda
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczeg6lno$ci nie zawieraé
siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.
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3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzgt do wykonania robot.

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych,
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2 Transport 1 sktadowanie.

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajagcym ochrone¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w spo-
sob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnoscia przed wilgocia.
Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢é wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ S$rodki
ostrozno$ci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do
wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania dla tynkéw wewngetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.”

5.4. Opis ogo6lny.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego;

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy;

- osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne, (z wyjatkiem okien 1 drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5st,C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej Ost.C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Zaprawe
cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego lub wapna po karbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i1
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez Kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:
piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
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1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie
doda¢ wode 1 w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed polaczeniem
z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Podloze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkdéw, powinno by¢ czyste i odttusz -
czone, spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm . Suche podtoze
nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyroOwnywania
nalezy warstwe¢ narzutu dociskaé paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubosé
warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GladzZ nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka
paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny by¢ zwilzone woda.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki
z dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢é wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane
cementowe”.

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng.

- minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa;

- dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych III kat.:

_odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej nie wigkszej

niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugos$¢ taty kontrolnej 2 m;

_odchylenie powierzchni 1 krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wicksze niz 2 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi;
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_odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigkszy niz 3 mm/m;

_ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm;

_ miejscowe nierdéwnosci o szerokosci 1 gtebokosci 1 mm 1 dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku;

_ Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecno$ci czastek wapna niegaszonego;

- peknigcia powierzchni;

- wykwity soli w postaci nalotu;

- trwale zacieki na powierzchni;

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m?.

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materialu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pi$mie.
8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2.0dbidér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbior podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.
Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypeknione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkow na gltebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy
nacia¢ dtutami.

8.4.0dbi6r wykonanych tynkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna;

- odchylenia powierzchni i1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow;

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskow
1 specznien jest niedopuszczalne;

- przyczepnos¢ tynkow do podioza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

9. Przepisy zwiazane

—Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

- Polskie normy :

* PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

* PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

* PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okres$lenia.”

* PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”
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* PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

* PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

* PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 GLADZIE GIPSOWE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru gladzi gipsowych zwigzanych z remontem i przebudowg
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie gtadzi gipsowych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie gladzi gipsowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robodt 1 gwarantujgcemu wiasciwag jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo gladzi gipsowych zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winien si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Wykonywanie robot

2.1.0go6lne zasady wykonania robot.

2.2.0pis ogoblny.

Wymagania dotyczagce wykonywania tynkow 1 gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych

gips:

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gltdéwnie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podioza
nalezy zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy
zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden
z czynnikéw, ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podioze;

- zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi;

- zamarznigte podloze, bardzo gtadkie lub nie oczyszczone ze srodkoéw antyadhezyjnych;

- tynkowanie mokrego betonu;
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- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatéw do gruntowania podtozy budowlanych:

- kolorowe lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowania podiozy mineralnych w celu
obnizenia ich chlonnos$ci, utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepnosci miedzy
warstwowej (preparat stosowany gltéwnie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczysz -
czen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomocg szczotki lub
zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowe;j
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usunaé za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie -zeskrobaé

lub usung¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczy$ci¢ druciang szczotka lub cykling,
a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym z wypetniaczem mineralnym;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pegdzla. Jezeli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania.

W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych
grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka
lo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czas

u masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny
zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ pracg. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem gipsu, zbadano
i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, o$cieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynKi
gipsowe gladkie (wewng¢trzne) nanosi si¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie
w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie. Nalozony, Sciggniety ,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany roéwnomiernie woda, a nastepnie
»SZlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz
spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciaggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierownosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchnig¢ tynku, co
ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchni nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej),
dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu 1 uzyskuje si¢ zamknigta,
chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie si¢ pgcherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach
betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pecherzykéw powietrza i ich
eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najp6zniej
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jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢” pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypemli¢ zaprawa tynkarska i wygltadzi¢. Przygotowana masa
szpachlowa naktada si¢ na $ciang réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podioza.

Mase naniesiong na $ciang¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usuna¢, szlifujac powierzchnie odpowiednig siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najcienszg warstwg 1 delikatnie
przeszlifowaé¢. W przypadku gdy nalezy wygltadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia
1 unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac¢, stosujgc technologi¢ ,,mokre na
mokre”. Drugg warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej
warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt
szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy
okresli¢ na miejscu albo wuzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza

powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia. Warunki techniczne odbioru tynkéw wykonanych z fabrycznie gotowych
mieszanek tynkarskich zawierajacych gips. Podstawa koncowego odbioru technicznego
tynkéw wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich sa wyniki badan
wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe nakladane maszynowo i r¢gcznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni

i krawedzi traktowac jak tynki kategorii III, a wigc wg normy PN-70/B-10100). Krawedzie
i profile muszg wykazywac idealnie prosto liniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ réwnomiernie na catym
obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej
szeroko$ci, a oscieznica musi by¢ na calym obwodzie rOwnomiernie szeroka (rownomiernie
osadzona). Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni
tynku 1 do krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowic
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchy -
lenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkoSci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem)
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnos$cia do 1 mm. Badania kontrolne prawidiowo
- §ci spoziomowania powierzchni tynku i1 krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg laty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kata migdzy przecinajagcymi si¢
ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i tata kontrolng. Badanie polega na pomiarze
przes -witu migdzy latg 1 powierzchnig tynku w odleglo$ci 1 m od wierzchotka mierzonego
kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
kategorii 11-1V nie powinny by¢wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30
mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw

zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych)
wg PN-70/B10100.

3. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

4. Jednostka obmiaru

[m?] tynkéw wewnetrznych.

5. Odbior

Roboty gtadzi gipsowych odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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6. Podstawa platnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem.

7. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B.05.00.00. Okladziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV: 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru §cian z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z remontem

i przebudowg lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wieloro -

dzinnym przy ul. Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak -

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowig-

zujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy

wykonywaniu oktadzin z ptyt:

— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okladzin z ptyt zgodnie z dokumen-
tacja projektowa;

- §ciana — konstrukcja pionowa zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia;

- konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci;

- §ciana dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

I majace na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukcji

Scian, zastgpujacego tynki §$cian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktorego

wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumen -

tacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano

w ,, Wymaganiach og6lnych”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wy -

maganiach ogélnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot.

2.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte (GKB) i wodoodporne, (GKBI).

2..2.2 Profile stalowe zimnogig¢te.

Do wykonania rusztoéw S$cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki

zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-

84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny

by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong ogniowo)

charakteryzujaca sig:

— grubos$cig > 0,07 mm (100g/m2 lub >0,19 m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);
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— przyczepnoscia;

— brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

— ksztattowniki profilowane U 50x0,60;

— ksztattowniki profilowane C 50x0,60.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy
soba:

— laczniki wzdhuzne;

—uchwyty bezposrednie dtugie;

— uchwyty bezposrednie krotkie;

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe;

— kotki szybkiego montazu;

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej
zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych;

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralne;j
do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi;

- klej gipsowy - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.
Termin waznosci i warunki stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez
poszczeg6lnych producentow.

- wkrety do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, laczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe:

0 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

9 3,5 mm x 55 mm,

04,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

0 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

?3,9mmx 11 mm,

9 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym, PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czeSci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozjg.

Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych 1 ob-
wodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
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do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$laja
instrukcje producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy.

Tasma do spoinowania z widkna szklanego.

Tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$ci srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow.

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek
materialow recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i1 sktadowanie materialow.

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

—nazwe 1 adres producenta;

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal;

— date produkcji 1 nr partii;

— wymiary;

— liczbe sztuk w pakiecie;

— numer aprobaty technicznej;

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

pkt. 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystagpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania
zabudow po okresie wstepnego osiadania 1 skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
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zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny

by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy

wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é¢ wzgledna powietrza mieéci sie¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang;

—z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami

azurowymi. Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na

oktadziny ptyty.

—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm.

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i1 akustycz -

nych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ wetng mineralng. W tym przypadku

jednak ruszt musi by¢ wystarczaja co odsuniety od $ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka

powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze §ciang lub stropem) sa

strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadke elastyczng. Tego typu potaczenie

rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego

rodzaju dzwickow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos$¢ ta moze zostaé jeszcze

podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tlumigcej. Wilasciwosci

thumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie

zwigkszeniu tlumienia sprzyja rdwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy

welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia phyt

—styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia);

— przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,

aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach;

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow no$nych rusztu

konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach;

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,

nalezy je tak rozmies$ci¢, aby na krancach rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci

zblizonej do polowy dlugosci ptyty;

— styki poprzeczne pltyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty;

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,

to druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,

przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spelnia¢ warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementow rusztu

nie powinna przekracza¢100 cm, a ksztalttownikéw stropowych 1 posadzkowych125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzyma
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tosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do
elementow no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
nos$nych rusztu;

— mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do
nich dluzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych
blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrgcania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje¢ termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany
nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢
stropow. Szczeling wypehnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunieciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dlugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty
o szerokos$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie
powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowg lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypelienie spoin masg szpachlowa i wecisniecie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
1 na wyschnieta spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
1 jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomoca struga katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja zaswiadczenia o ja -
ko$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen);

— wymiary (zgodnie z tolerancjg);
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— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych;

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt;

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej $cianki dziatowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

8.2. Odbior podtozy.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna;

—rodzaj zastosowanych materialow;

— przygotowanie podtoza;

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,;

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z doku -
mentacjg. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowos$ci wykonania powierzchni i1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a po -
wierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny 1 krawedzi od kierunku powierzchni
1 krawedzi od kierunku powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji - nie wigksza niz 2 mm 1

w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m - nie wigksze niz 1,5 mm
1 ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm i ogdtem nie
wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp. - nie wigksza niz
2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu;

— $cianki dziatowej z ptyt g-k;

— roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu;
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— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okresloneg0 przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety §cian dzialowych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowg¢glowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciaggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych.
PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-Kartonowych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systeméw suchej zabudowy.
Dokumentacja 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysun -
kami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo
oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji techniczne;j
moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacj¢ projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo
wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnocze$nie, zaleznie od stosowanych materiatéw,
nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i1 maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza
by¢ przestrzegane przepisy p. poz. | BHP.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatlem do malowania $cian we wnetrzach sa farby lateksowe w kolorze
biatym.

3. Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, walkow, pistoletow natryskujacych, lub innego
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Transport
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie.
Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze
5- 30st,C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki
0 poj. 1-20 1. Nalezy przechowywac¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,
w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania
nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed
wpltywami atmosferycznymi.
5. Wykonywanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz
PNB-10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.”
Wszystkie uzyte farby i1 lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.
Przy robotach malarskich musza zosta¢ spelnione wymogi przepiséw BHP i p. poz.
W szczegbdlnosci, przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:
— stosowac odziez ochronng;
— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji

mechanicznej;
— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie;
— zapewni¢ statg dostgpnos¢ sprzetu p. poz.
5.4. Opis ogo6lny.
5.4.1. Malowanie farbami lateksowymi na podtozach z tynkoéw cementowo — wapiennych

i gipsowych.

* Przygotowanie podlozy.
* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkéw zaprawa cementOwO - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypekni¢ zaprawa cementowo - wapienna.
* Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
* Gruntowanie
* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5, lub preparatow gruntujacych ogolnie dostepnych na rynku.
* Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
* Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydows.
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» Wykonywania powtok malarskich.
» Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
1 dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladow pedzla.
* Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1.0gdIne zasady kontroli jakos$ci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
1 zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacja techniczna,
z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny byc¢
zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
6.3. Farba lateksowa.
— lepkos¢ (+23°C) KU: 100-110;
— gestos$¢: maks. 1,5 g/cm;
— zawarto$¢ substancji lotnych: maks. 50%;
— czas wysychania powtoki w temp. +2001}2°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 5501}5%:
maks. 2 godz.;
— odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho i zmywanie.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m?,
Zarowno Inspektor nadzoru jak 1 wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi byé na pi§mie.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem 1 Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbior techniczny
Odbidr robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci;
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow

w dzienniku budowy;
— oceng jakosciowg wykonanych powtok.
Oceng jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5st.C 1 przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki: rownomierno$ci roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem $ladoéw pedzla;
— sprawdzenie potysku powtoki;
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— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawaé §lady farbki na
szmatce;

— sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie;

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwows);

— Sprawdzenie grubo$ci powloki na elementach stalowych —  przyrzadami
elektromagnetycznymi, na innych podtozach — zgodnie ze $§wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

— sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczong — po przesuni¢ciu po niej oselki
z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5
m rysy, metodg $cistg wg normy panstwowe;j);

— badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem, do
podiozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka
szczotka lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich §lady farby, a na powloce nie powinny
wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powloki mokra namydlong szczotka 1 sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwe;

— sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtloki nalezy uznaé za
prawidtowe. Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub cz¢sciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtorne
prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i1 powtorne
przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ‘“Wymagania Ogolne” pkt 9.
10.Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

» PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

» PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

* PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych

* PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dzialanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta. 108

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznos$ci powtok lakierowanych na
zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
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* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej.

« PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. ogdlne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszong.

-atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie dla zastosowanych farb

1 lakierow.

49



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV 45432100 — 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych podczas remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

— wykonanie posadzek z gresu w lazience.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogolne”.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogblne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$é
z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegotowa wystepuja
nizej wymienione materiaty podstawowe:

— plytki gresowe 30x30cm;

— zaprawa klejaca do ptytek;

— sucha zaprawa do spoinowania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne™.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot.

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”, punkt 5.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.
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5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych.

Podktad pod posadzke z ptytek gresowych w postaci ptyty OSB gr. 20 mm i wylewki

samopoziomujacej.

Podktad nalezy pokry¢ warstwa izolacyjna z folii w ptynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00

“Warunki ogdlne™.

6.2. Badania w czasie odbioru robét.

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja;

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow;

— prawidlowosci przygotowania podtozy;

— sprawdzenia zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem;

—wygladu zewnetrznego powierzchni;

— sprawdzenia wykonania spadkow;

— prawidlowosci wykonania spoin;

—nalezytego przylegania do podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach.

Ghuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu;

— wizualnej kontroli wygladu i wypelnienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez

pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm;

— sprawdzenia rownos$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki ogdlne”, punkt 8.

8.2.Szczegbdlowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem i winien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZY -
SZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 “Warunki ogélne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu PNEN

197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i1

znakowanie
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PN-EN 12808-2:2 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czgs$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 KEADZENIE GLAZURY
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH

Kod CPV 45431200-9

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Wieckowskiego 32 w Wroc-
tawiu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny Scian w pomieszczeniach mokrych: tazience z WC, oraz
fartuch w kuchni), ktoére stanowig warstwe ochronng 1 ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan 1 sposobow oceny podtozy,
wykonanie wykladzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w Specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczaca skltadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty 1 ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 min.35

Sita famigca N PN-EN 1SO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N

Wspolcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornos$¢ na $cieranie wgtgbne mm3 PN-EN 1SO 10545-6 max 175

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

a)zasady 1 kwasy o stabym stezeniu

b)zasady | kwasy o mocnym stezeniu a)PN-EN 1SO 10545-13

b)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB

UHA , UHB

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. badan min UB

Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B .

— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb. 138

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B I1I.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm PN-EN 12002:2002 Kleje
do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

— $rodki ochrony ptytek 1 spoin;

— $rodki do usuwania zanieczyszczen;
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— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac

nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.

Woda do betonoéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa

woda pitna.

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek;

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych;

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni;

— poziomnice;

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

— gabki do mycia i czyszczenia;

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogodlnej ,,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materialéw do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub

zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialty w sposob

wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest

przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku 1 roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomiesz -

czeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji ogolnej ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

5.2.1. Podtoza pod oktadzing.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sa:

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych;

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢é prawidlowosé

przygotowania podloza. Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny

by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki

1 uskoki wyrowna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
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wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podtoza nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich;

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty;

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji;

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedhug, wymiardéw, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajace ich wielkos¢ i1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej §cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed
ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie 1 pokrywac catg
powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zgbow pacy
w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju
1 rownos$ci podloza oraz rodzaju i wielko$ci plytek wynosi okoto 4-6 mm uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz polowa plytki.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w doku -
mentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem plytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zgbatag krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
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powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catag powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zgbdéw pacy w zaleznosci od wymiardow ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz
rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jesli wynika z rozpla -
nowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na S$cianie, doci$ni¢ciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z nakle-
jong gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakoSci okladziny 1 zwigkszenia
odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze phytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona
na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodnosc
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia;
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-
czowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci;
— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubo$ci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegodlnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono

w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow;
— prawidtowosci przygotowania podtozy;
— jakosci (wygladu) powierzchni wykltadzin i1 oktadzin;
— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin §cian powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek;
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2[0m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;
— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdhuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm;
— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem:;
— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych
1 pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm;
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— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.

6.5.1. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barw¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych roznorodno$¢ barw jest zamierzona);,

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

— dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m;

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m;

— spoiny na calej dtugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypelione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny;

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i ins -
trukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania og6élne”.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w [mz] na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow wigksze od 0,25 m?,

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Jednostka obmiarows jest m? oktadzin lub inna przyjeta
w przedmiarze robot. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania og6élne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbior podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych
1 oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtoza i okreslonymi odpowiednio dla okladzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja
1 SST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemosciwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymalos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoze) oraz materiatlow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).
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8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbior czeSciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy. Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robdt jesli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okre§la¢ umowa. Roboty oktadzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i1 pomiardw sa pozytywne i1 dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych;

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtor -
nie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢
dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych
z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach 1 oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwoscei 1

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B I1I.
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PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. 148

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz.

1.PN-EN 186-2:1998 Piytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A 1l a. Cz. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.

1.PN-EN 187-2:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A 1l b. Cz.

2.PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A I11.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie

1 sily tamiace;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgltebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN I1SO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu

I kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

61



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru podtég z paneli podtogowych ptyty HDF o klasie §cieralnosci

AC-4 i listew wykonczeniowych przysciennych systemowych podczas remontu i przebudowy

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -

zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujagcymi normami.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku -

mentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogdlne wymagania.

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

001 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t z paneli podtogowych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbior6w norm
polskich;

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien

uzy¢ nastepujacych materiatow:

2.2.2. Wyroby podtogowe — panele

- szerokos¢ 191 mm

- dlugos¢ 1285 mm

- grubos¢ 8 mm

- ptyta nosna panela HDF- gesto§¢ >800 kg/m3

- klasa $cieralnosci — AC4

- grubo$¢ warstwy $cieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprgzny

- faczenie desek — click

- odpornos¢ na — zar papierosowy, zaplamienia, blaknigcia.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.

3.1.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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Transport materiatbw do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materiatow podlogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robdt - ogolne zasady.

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 5

5.3. Szczegoblne zasady.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni
1 temperatura ta powinna si¢ utrzymywacé w ciaggu calej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podiogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto
1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac
temperature 1 wilgotno$¢ do pomieszczen w ktoérych bedg zamontowane. Podtoze pod panele
powinno by¢ rowne , gladkie, suche i stabilne. Podloge z parkietu drewnianego nalezy
przygotowac poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotowane

podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele tzw. ekoplyta. Zdecydowanie
odradza si¢ stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdtuz padania $wiatta.

W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy $ciana od ktorej zaczynamy uktadaé panele jest prosta
1 czy pomieszczenie ma jednakowg szerokos$¢. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia do

szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od
typu i1 producenta wymagajg przesuni¢cia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktadaé
panele na zasadzie schodkowej. Przy S$cianach rurach i futrynach nalezy zostawiaé
odpowiednig dylatacje za pomocg klindow lub dystanséw nastawnych. Przyjmuje si¢ , Zze ruch
podtogi jest nie wigkszy niz 1-2 mm na 1 mb. Montaz paneli podtogowych w zaleznos$ci od
zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystapi¢ do montazu listew przysciennych.
Przy mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do $ciany nalezy
rozpoczyna¢ zawsze od zewnetrznych naroznikow jednoczes$nie trzeba mie¢ precyzyjnie
dopasowane katy narozy wewngtrznych. Montowanie listew na klamry wigze si¢
z wierceniem otworow wiertarkg w $cianach. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele
przed uszkodzeniem glowica wiertarki. W zwiazku z tym, Zze glowica wiertarki ma 6-8 cm
srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela moze dojs¢ do uszkodzenia jego
powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz listwy odstaja pozniej od
paneli lub $ciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem do metalu czy
w $cianach nie znajduja si¢ przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otwor6w nalezy
wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania kabli lub rur). Przed wniesieniem
mebli nalezy zabezpieczy¢ nozki mebli podktadkami filcowymi.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ".

Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2 Szczegotowe zasady.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystgpowania ubytkoéw wilgotnosci i czystosci;

- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w r6znych miejscach 1 kierunkach taty 2m;
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- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej
w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot - ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” w pkt. 8
8. Odbior robot
8.1 Odbidr robot — ogodlne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogolne” w pkt.9.
8.2 Szczegbdlowe zasady.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podlogowych elementem ulegajacym
zakryciu jest podtoze. Odbioru nalezy dokona¢ przed utozeniem paneli kierujac sie zasadami
okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne rezultaty mozna
uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo i zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych. W
wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z cala dokumentacja
prowadzonych prac. Z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokdt ktory jest podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang ilo$¢
m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podloza
dostarczenie materiatdw, uprzatnigcie stanowiska.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- klepka parkictowa dgbowa stosowana na nawierzchnie podtoég sportowych wg. PN- 87/D-
9400l;
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,
- Warunki techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom I
Budownictwo Ogolne cze$¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe",
- PN-89/D-94002 - deszczutki posadzkowe lite
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

Kod CPV 45421130-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wy -
magania dotyczace wykonania oraz odbioru montazu drzwi wejsciowych do lokalu 1 drzwi
wewnetrznych, oraz stolarki okiennej PCV i drzwi wewngtrznych drewnianych przy remoncie
i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Wigckowskiego 32 w Wroctawiu.
1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

- drzwi wewnetrzne;

- okna PCV z zachowaniem podzialéw i wzoru okien istniejacych;

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm;

- parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0goblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST-
00 “Warunki ogblne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

- drzwi wewng¢trzne drewniane przeszklone;

- drzwi wewngetrzne drewniane z kratkg wentylacyjna, (fazienkowe);

- okna PCV o wspotezynniku U<1,0 W/m?K;

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm;

- parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogoblne”. Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
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Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wpltywem warunkéw atmosferycznych i1 uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne™.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystgpienia do robot:

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkéw, do ktorych ma przylegac oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robot — zasady montazu stolarki.

Przy montazu futryn drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki drzwiowej i okiennej.

Przy montazu os$cieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady
dotyczace montazu stolarki drzwiowej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowaé przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet
1 zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogolne”.

Sprawdzenie jakos$ci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnos$ci z zamoéwieniem
tzn.:

— zgodno$¢ wymiarow;

— jako$¢ materiatoéw, z ktorej stolarka zostata wykonana;

— zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki,
jakos$¢ 1 dobor o$cieznic;

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych.

b) kontroli prawidlowosci wykonania robot montazowych:

— sprawdzenie wymiarOw otwordw oraz jako$ci ich wykonania; kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomi¢dzy ramiakiem
a §ciang;

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goblne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki og6lne” punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daly pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i1 winien zawierac:
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— ocen¢ wynikow badan;

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech do kazdego zamka;

— informacj¢ dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZA -
CYCH I PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 “Warunki og6lne” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -

szklone,

klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na

wlamanie - klasy C. Wymagania 1 badania uzupetniajace.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochod -

nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna 1 drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,0Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotlane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy

i przepisy.
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