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KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

ROBOTY BUDOWLANE

1. 45000000-7 - Roboty budowlane;

2. 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

3. 45232400-7 - Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-OO.OO.

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. 0. Wymagania ogólne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach: „Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. 

Gorlickiej 32 we Wrocławiu – wydzielenie pomieszczeń sanitarnych”.

Projektuje się modernizacje wewnętrznych instalacji sanitarnych w obrębie budynku w zakresie:

 Wykonanie instalacji wewnętrznej wody zimnej

 Wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej

 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST - 00.00. Wymagania ogólne.

ST - 01.01. Roboty związane z instalacją wodno-kanalizacyjną

1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiązki Inwestora

Przekazanie dokumentacji:  

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy:

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 

inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

Zawiadomienie właściwych organów:  

Inwestor,  co najmniej  na 7 dni  przed rozpoczęciem robót  zawiadomi Powiatowy Inspektorat  Nadzoru 

Budowlanego  we  Wrocławiu  dołączając  oświadczenie  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego o przejęciu obowiązków

Ze względu na specyfikę obiektu:
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Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowiązki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 

Inwestora.

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic 

i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 

robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 

chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C) Możliwością powstania pożaru

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje 

przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się 

na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 

dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.0.7. Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 

akceptację inspektora nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 

robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować 

jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór 

sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ 32 
WE WROCŁAWIU – WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 

wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.0.9. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

dokumentacją i ST, a także wymaganiami technicznymi la poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy:

• dziennik budowy,

• księgę obmiarów,

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,

• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

• protokołów odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 

Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 

Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przysługuje także:

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

-  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi 

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.

1.0.11. Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
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Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,

- wykaz środków transportu,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 

badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 

zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem 

robót.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 

się w czasie  ich wykonywania,  dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary  skomplikowanych 

powierzchni i  kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub  dołączone do niej  w 

formie załącznika.

1.0.13. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 

przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.
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Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 

okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- dokumentację podwykonawczą,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 

- sprawozdanie techniczne, 

- dokumentację podwykonawczą, 

- operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i 

jednocześnie  przekazuje  Inwestorowi  kalkulację  kosztową  w  zakresie  zgłoszonych  robót  przy  odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru 

końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Ilość  i  jakość  zakończonych  robót  komisja 

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja 

stwierdza  zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz  z  protokołami  dotyczącymi 

wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 

granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W 
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przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 

potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli  Komisja stwierdzi,  że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 

roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie  robót  następuje  na  zasadach  określonych  w  Umowie  i  w  Harmonogramie  rzeczowo-

finansowym.  Roboty  dodatkowe  zaakceptowane formalnie  w odpowiednich  protokołach,  rozliczane  są  na 

podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót 

w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  będzie  dokonane  zgodnie  z 

dokumentami umownymi według następujących sposobów:

rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała  wartość 

wynagrodzenia;  wartość  robót  jest  określona jako iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na 

podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartość robót  określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  będzie  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego 

zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po  dokonaniu  odbioru 

częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
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mb- metr bieżący,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-01.

Roboty związane z instalacją wodno-kanalizacyjną

KOD CPV
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45232400-7 – Roboty sanitarne w zakresie osprzętu sanitarnego
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1.1.0 Wykonanie robót instalacyjnych

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania instalacji wodociągowej związanych z 
robotami pod nazwą:  „Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym 
budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu – wydzielenie pomieszczeń sanitarnych”.

1.1.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

-  montaż instalacji wewnętrznej zimnej wody

- montaż instalacji wewnętrznej c.w.u.

- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.1.3. Materiały i wykonanie

1.1.3.1 Instalacja wewnętrzna wody zimnej

Projektuje się instalację wodociągową dla pomieszczenia łazienek od istniejącego pionu wody zimnej z 
pomieszczenia  obok.  Projektowane przewody wody zimnej  wykonać z rur polipropylenowych łączonych 
przez zgrzewanie.  Główne ciągi  izolować otuliną Thermaflex lub Steinonorm gr.  13 mm ze względu na 
ewentualne roszenie. Przewody w łazience prowadzić wzdłuż przyborów jak pokazano na rzucie. Przewody 
prowadzić w bruzdach lub obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Armatura przy odbiornikach wody w 
wykonaniu  przewidzianym  przez  użytkownika.  Mocowanie  przewodów  na  podporach  przesuwnych  za 
pomocą  obejm  plastykowych  lub  metalowo-gumowych.  W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany 
stosować tuleje ochronne. Po wykonaniu instalacji wykonać próbę na 6.0 atn.

1.1.3.2 Instalacja wewnętrzna c.w.u.

Woda  ciepła  doprowadzona  będzie  do  każdego  z  przyborów  z  podgrzewacza  pojemnościowego  o 
pojemności 100 dm3 zamontowanego we wnęce łazienek nad pralkami jak pokazano na rzucie. Całość 
instalacji  c.w.u.  wykonać  z  rur  polipropylenowych  typu  PP3-SAP stabilizowanych  wkładką  aluminiową, 
łączonych przez zgrzewanie. Armatura jak dla instalacji wody zimnej. Mocowanie przewodów na podporach 
przesuwnych  za  pomocą  obejm  plastykowych  lub  metalowo-gumowych  lub  prowadzenie  w  bruzdach 
ściennych.

1.1.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie przyborów w łazience do istniejącego i projektowanego pionu jak pokazano na rzutach. 
Projektowane  podejścia  kanalizacyjne  do  przyborów  sanitarnych  należy  wykonać  z  rur  PVC  np.  typu 
WAVIN  łączonych  na  uszczelki  gumowe.  Badania  szczelności  urządzeń  kanalizacyjnych  powinno 
odpowiadać następującym warunkom:
- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody
-  poziome  przewody  kanalizacyjne  poddać  próbie  szczelności  ciśnieniowej  przez  zalanie  ich  wodą  o 
ciśnieniu nie wyższym niż 2 m.s.w.

1.3.4.Sprzęt

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
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odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.3.5. Transport

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6. Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Należy przeprowadzić kontrolę techniczną, próby szczelności, badania hydrauliczne. Należy sprawdzić jakość 

użytych materiałów, wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, dokumentacji powykonawczej ze stanem 

faktycznym. Ponadto należy sprawdzić stan instalacji i osprzętu oraz działanie urządzeń 

1.3.7. Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik budowy zgłasza 

gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z 

dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R.

1.3.8 Podstawa płatności

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (mb), (szt) ustalonych na podstawie książki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.3.9 Przepisy prawne

PN-92B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania przy

odbiorze.

PN-89B-02650/1 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. Średnice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. arkusze 00-04

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewn.

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hałas
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