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KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE

1. 45000000-7 - Roboty budowlane;
2. 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

3. 45232400-7 - Roboty sanitarne w zakresie osprzetu sanitarnego;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogolne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach: ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.

Gorlickiej 32 we Wroctawiu — wydzielenie pomieszczen sanitarnych”.

Projektuje sie modernizacje wewnetrznych instalacji sanitarnych w obrebie budynku w zakresie:
A Wykonanie instalacji wewnetrznej wody zimnej
A Wykonanie instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej

A Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogodlne.

ST - 01.01. Roboty zwigzane z instalacjg wodno-kanalizacyjng

1.0.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentaciji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizaciji
inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw

Ze wzgledu na specyfike obiektu:
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Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajace bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i zabezpieczenia robot w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez

Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic

i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koricowego. W miare postepu

robét, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje

przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie

na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie

dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.0.7. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposob zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do
robét. Sktadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac
jakosé robét okreslong w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobér

sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport
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Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.0.9. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi la poszczegélnych rodzajéw robot
wyszczegolnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robét wehodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:
e dziennik budowy,
»  ksiege obmiarow,
« dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
» dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
¢ dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
e protokotéw odbioréw robdét.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdéw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom pahstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzgcym w skitad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczehstwa
wykonywania robo6t budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem roboét. Ksiege obmiaru prowadzi

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonaweca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
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Projekt organizacji robét powinien zawieraé:
- terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz srodkow transportu,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych roboét,
- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i

cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w

formie zatgcznika.

1.0.13. Odbiér roboét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,

przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robot, kiére w dalszym procesie realizacji zanikaja.
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Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci poszczegoélnych
elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym

okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
- dokumentacje podwykonawczg,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
- ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentacje podwykonawczg,
- operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentac;ji oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakosé zakonczonych robét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej w

granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W
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przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokofach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robét

w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z

dokumentami umownymi weditug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na
podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
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mb- metr biezgcy,
Szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-01.

Roboty zwigzane z instalacjg wodno-kanalizacyjna

KOD CPV
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232400-7 — Roboty sanitarne w zakresie osprzetu sanitarnego
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1.1.0 Wykonanie robét instalacyjnych

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania instalacji wodociggowej zwigzanych z
robotami pod nazwg: ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym
budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu — wydzielenie pomieszczen sanitarnych”.

1.1.2. Zakres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
- montaz instalacji wewnetrznej zimnej wody

- montaz instalacji wewnetrznej c.w.u.

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.1.3. Materialy i wykonanie

1.1.3.1 Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Projektuje sie instalacje wodociggowg dla pomieszczenia tazienek od istniejgcego pionu wody zimnej z
pomieszczenia obok. Projektowane przewody wody zimnej wykonaé z rur polipropylenowych tgczonych
przez zgrzewanie. Gtéwne ciggi izolowaé otuling Thermaflex lub Steinonorm gr. 13 mm ze wzgledu na
ewentualne roszenie. Przewody w tazience prowadzi¢ wzdtuz przybordéw jak pokazano na rzucie. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach lub obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Armatura przy odbiornikach wody w
wykonaniu przewidzianym przez uzytkownika. Mocowanie przewodéw na podporach przesuwnych za
pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany
stosowac tuleje ochronne. Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe na 6.0 atn.

1.1.3.2 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

Woda ciepta doprowadzona bedzie do kazdego z przyborédw z podgrzewacza pojemnosciowego o
pojemnosci 100 dm3 zamontowanego we wnece tazienek nad pralkami jak pokazano na rzucie. Catosé
instalacji c.w.u. wykona¢ z rur polipropylenowych typu PP3-SAP stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
taczonych przez zgrzewanie. Armatura jak dla instalacji wody zimnej. Mocowanie przewodoéw na podporach
przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych lub prowadzenie w bruzdach
Sciennych.

1.1.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie przyboréw w tazience do istniejgcego i projektowanego pionu jak pokazano na rzutach.
Projektowane podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PVC np. typu
WAVIN tgczonych na uszczelki gumowe. Badania szczelno$ci urzadzen kanalizacyjnych powinno
odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody
- poziome przewody kanalizacyjne poddaé prébie szczelnoSci cidnieniowej przez zalanie ich wodg o
cisnieniu nie wyzszym niz 2 m.s.w.

1.3.4.Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
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odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.3.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, proby szczelnosci, badania hydrauliczne. Nalezy sprawdzi¢ jako$é
uzytych materiatow, wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw, dokumentacji powykonawczej ze stanem

faktycznym. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu oraz dziatanie urzgdzen

1.3.7. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne" Kierownik budowy zgtasza
gotowosc¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z

dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R.

1.3.8 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (mb), (szt) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

1.3.9 Przepisy prawne

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze.
PN-89B-02650/1 Armatura i rurociggi. Ciénienia i temperatury. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi. arkusze 00-04

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewn.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas
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