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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

ST I. WYMAGANIA OGÓLNE: str. 3 

 
ST II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA: 

 

· SST- 01     Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (CPV 45332000-3)  

oraz w roboty zakresie  instalowania urządzeń grzewczych,       str. 11 

wentylacyjnych o klimatyzacyjnych (45331000-6). 
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ST I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji sanitarnej (instalacji wodno – 
kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania) w budynku mieszkalnym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. 
Prądzyńskiego 20A  w ramach jego remontu 

 

1.2. Ogólny zakres robót 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według opracowanych 
projektów budowlanych i wykonawczych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach remontu i 
przebudowy w/w budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

1.3. Podział na zadania i rodzaje robót 
 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez roboty 
częściowe i końcowe: 

 

· instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

· instalacja centralnego ogrzewania, 
 

1.4. Rodzaje i zakres robót 
 

· wewnętrzne instalacje sanitarne, 

· próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych. 
 

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA PODSTAWĘ 
DO REALIZACJI ROBÓT: 

 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji sanitarnej stanowią: 

 

· projekt budowlany i wykonawczy, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

· dziennik budowy, 

· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

· protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

· dokumentacja powykonawcza. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

budowlanej technicznej. Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, 
instrukcje i przepisy. Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń 
wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI 
INSTAL). Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treść zawarta w materiałach normatywnych ujęta 
została w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych. Wykonawca 
ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), 
normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót oraz Polskimi Normami. 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu 
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w 
grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach tej branży. 
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3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY. 

3.1. Definicje: 
 

· dokumentacja projektowa zamawiającego: zestaw projektów budowlanych, wykonawczych 
rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 
robót budowlanych, 

 

· dokumentacja projektowa wykonawcy: obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót 
budowlanych, 

 

· nadzór autorski: czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 

 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: zbiór dokumentów określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, 

 

3.2. Skróty: 
 

· BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· CPV – Wspólny słownik zamówień, 

· OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 

· SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 

· PN – Polska Norma, 

· BN – Branżowa Norma, 

· PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania, 

· SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

· PZJ – Plan zapewnienia jakości, 

· PZP – Prawo zamówień publicznych, 

· SWU – Szczególne warunki umowy, 

· WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 

· COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 
 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [ST oraz SST], normami (PN), certyfikatami i 
świadectwami I.T.B. Wykonawca robót powinien posiadać niezbędne szkolenia potwierdzone certyfikatami dot. 
elementów wykonywanych instalacji ( np. uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych, 
 certyfikat dot. szkolenia łączenia rur metodą zacisku i.t.p.). 

 

4.2. Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 
 

Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
Przez dokumentację projektową rozumie się: 

 

· projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, 

· projekt wykonawczy, 

· przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót, 

· specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót sanitarnych. 

4.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ. 

 

4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru 
końcowego Robót. 

 
Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, który to Wykonawca 
zobligowany jest opracować. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
(jeżeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, 
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tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Umowną. 

 

4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 

 

· utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

· stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, ochrony wód 
gruntowych przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

 
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

 

· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

· zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 
składować w oznaczonych kontenerach na odpady, 

· opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne i 
spawalnicze, opakowania specjalnej, 

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym, 

o skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 
o możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych. 

 

4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń 
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 

spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i 
materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

 

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją. 

 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

4.9. Dokumenty budowy: 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

· uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

· przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 

· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i 
kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 
dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

· inne istotne informacje o przebiegu Robót 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, 
ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska. 

 

Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych 
potwierdzać u Inspektora nadzoru. 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 
4.10. Pozostałe dokumenty budowy: 

 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

· protokoły przekazania Terenu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru Robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie. 

4.11. Przechowywanie dokumentów budowy: 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 
w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie. 
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4.12. Dokumentacja powykonawcza: 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 
projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 
rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala 
Inspektor Nadzoru. 

 

4.13. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, 
bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. 

 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

4.14. Odbiór częściowy Robót: 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 
ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: aktów 
prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian 
należy powiadomić nadzór autorski. 

 

5. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

 
Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo 

inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 
 

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
 

Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w części szczegółowej specyfikacji. 
Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem 
bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie 
oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie 
Budowlanym. 

 
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na 

własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
 

7. SPRZĘT. 
 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do 
stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy 
stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien 
mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy 
stosować n/w. sprzęt: 

 

· spawarki elektryczne transformatorowe, 

· zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

· narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne 
stacjonarne i przenośne, 

· elektronarzędzia, 
· pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 
· aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

· przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania. 

8. TRANSPORT. 
 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i 
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przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i 
rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów 
bhp. 

 

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac należy stosować następujące środki 
transportu: 

 

· samochód dostawczy 0,9t, 

· samochód skrzyniowy 5t, 

· samochód samowyładowawczy 5t, 

· żurawie samochodowe o udźwigu 6¸12t, 

· wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 

9. OBMIARY ROBÓT 
 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacja Techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
9.1. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów 

 
Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót. 

Jednostkami stosowanymi do obmiaru długości montażu lub demontażu zarurowania każdej z instalacji jest 
metr [m]. Jednostką dla montażu lub demontażu urządzenia (np. umywalki, grzejnika i.t.p.) jest [szt.] lub [kpl.]. 

 
9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

 

9.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

10. ODBIORY ROBÓT. 
 

10.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 

Przejęcie odcinka lub części: 
 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do: 
 

· każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas 
wykonania; 

· każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została 
ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót; 

· każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania 
innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

· części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
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ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, 
bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.2. Odbiór częściowy Robót 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

10.3. Odbiór końcowy Robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST. 

 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

 

10.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego 
Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

· dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

· specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

· uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST, 

· sprawozdanie techniczne, 

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 

· zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 

· uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

· datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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10.5. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Przekazanie formalne do 
użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

· “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje 
Sanitarne, 

· Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku, 

· Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

· Ustawa z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005] 

· Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami, 

· Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r, 

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

· Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji, 

· Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych, 

· Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

· Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r. 

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa, 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



11  

ST II. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 
SST-01: Roboty instalacyjne gazowe (CPV 45333000-0), roboty instalacyjne 
wodne i kanalizacyjne (CPV 45332000-3) oraz w roboty zakresie instalowania 
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych o klimatyzacyjnych (45331000-6). 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych 

oraz przyłączy dla zadania: „Budynek mieszkalny przy ul. Prądzyńskiego 20A  we Wrocławiu” a w 
szczególności: 

 

· instalacji wody zimnej 

· instalacji ciepłej wody użytkowej 

· instalacji centralnego ogrzewania 

 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

453 4533 45332 Roboty w zakresie instalacji wod-kan 

453 4533 45331 Roboty w zakresie instalacji c.o. 

 
1.3 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST I . Wymagania ogólne. 

 
1.4. Roboty demontażowe 

 
· demontaż pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą 

· demontaż urządzeń sanitarnych z osprzętem 

· demontaż urządzeń grzewczych wraz z osprzętem 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 

gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 

stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły 

właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 

tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji 

dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 

· instalacja wodociągowa: 
- baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe 

- baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe jednouchwytowe 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm 

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 60 mm 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm 
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- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm 

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm 

- wodomierze do lokali do wody zimnej 

- wodomierze do lokali do wody ciepłej 

- zawory kątowe do podłączenia pralki 25 mm 

- zawory kulowe/kątowe 

- zawory antyskażeniowe do zaworów ze złączką 

- termostatyczne zawory regulacyjne  

 
· instalacja c.o.: 

- grzejniki stalowe jednopłytowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń 

- grzejniki stalowe dwupłytowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń 

- grzejniki stalowe trzypłytowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń 

- kolana osłonowe z tworzywa sztucznego do podejść do grzejnika 

- łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm 

- rury ze stali cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej F15x1,2mm 

- rury ze stali cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej F18x1,2mm 

- rury ze stali cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej F22x1,5mm 

- rury ze stali cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej F35x1,5mm 

- rury ze stali cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej F54x1,5mm 

- rury PEX 

- uchwyty pojedyncze z tworzywa sztucznego do rur 

- głowice grzejnikowe termostatyczne 

- zawory odcinające gwintowane 

- ciepłomierze 

- zawory równoważące oraz współpracujące DN15 

- zawory termostatyczne DN15 

- zawory powrotne DN15 

- złączki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych, mosiężne 

 
Składowanie: 

 
Rury polipropylenowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne 

materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. 

 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 
· Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

· Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania 

wysokości ok. 1 m. 

· Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających 

co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

· Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych. 

· Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.). 

· Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

· Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

· Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

· Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

· Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
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związku z czym należy chronić je przed: 

 
· długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

· nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 
· podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

· komplet elektronarzędzi 

· komplet narzędzi ślusarskich 

· komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 
· Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

· Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

· Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

· Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

· Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

· Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

· Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

5.1. Instalacja wodociągowa (CPV – 45330000-9) 

 
Nowe rozprowadzenia wody zimnej i ciepłej zaprojektowano w całości z rur polipropylenowych 

typu PP-R S5 i S3,2 PN16 woda ciepła. Wymiarowanie średnic przewodów wodociągowych w oparciu o PN- 

92/B-01706. Przewody wody ciepłej z PP izolować cieplnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. nr 1422 z 2015r. 

 
5.1.1. Montaż rurociągów z rur z tworzyw sztucznych 

 
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad kablami elektrycznymi. Przewody układane w bruzdach 

(przed zamurowaniem bruzd) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym izolując je 
papierem falistym lub włókniną. Ogólne zasady montażu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych: 

 
· Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone podczas 

transportu i magazynowania. 
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· Minimalna temperatura montażu instalacji plastikowych uwzględniająca zgrzewanie wynosi + 5°C. 

· Przy temperaturach niższych utrudnione jest zachowanie warunków niezbędnych do wytworzenia 

solidnych połączeń. 

· Elementy plastikowego systemu podczas montażu i transportu należy stale chronić 

przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych. 

· Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze +15°C. 

· Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia. 

· Krzyżowanie się tras przewodów wykonuje się za pomocą specjalnie do tego 

przeznaczonych elementów. 

· Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą zgrzewania polifuzyjnego, zgrzewania 

elektrooporowego, zgrzewania czołowego lub używając kształtek zaciskowych, zależnie od wybranego 

producenta rur. 

· Nie należy łączyć elementów produkowanych przez różnych producentów. Uniemożliwia to uzyskanie 

gwarancji na zastosowane materiały. 

· Po wybraniu producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji montażu instalacji. 

· Do połączeń gwintowych należy używać kształtek z wtopką gwintową. 

· Wykonywanie gwintów na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. 

· Do uszczelnienia połączeń gwintowych używać taśmy teflonowej lub specjalnych 

past uszczelniających. 

· Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu tej kształtki nie można 

wykonywać na rurociągu żadnych spawów czy zgrzewów z powodu możliwości przeniesienia ciepła na 

kształtkę. 

· Do zamknięcia kolanek ściennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu ściennego przed montażem 

baterii wodnych (np. podczas próby ciśnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego. 

 
5.1.2. Tuleje ochronne 

 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 

przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna 

być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

· co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 

· co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na 

stropie. 

 
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne 

połączenie rury przewodu. 

 
5.1.3. Montaż armatury 

· Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny 

być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

· Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i 

temperatura) danej instalacji. 

· Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 

pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

· W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

 
5.1.4. Regulacja instalacji 

 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody 

płucznej. 

 
Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z 

najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 

minuty. 

 
Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz 
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dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody 

należy wyregulować pracę źródła ciepła oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami 

dokumentacji. 

 
Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu płynie woda o 

temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC. Pomiaru temperatury należy 
dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody należy dokonać 
termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC. 

 
5.1.5. Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 

 
Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać prób 

szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w 

temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji 

cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 

czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym 

równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać 

przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za 

szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody 

należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. 

Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę 

szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

· napełnienie instalacji wodą zimną 

· podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 

· sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 

· spuszczenie wody 

· napełnienie instalacji wodą gorącą 

· badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 

· uszczelnienie armatury 

· regulacja ciśnień odbiorczych 

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania (CPV – 45331100-7) 

ODBIORNIKI CIEPŁA 
 
Jako odbiorniki ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje się: 

· grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym wyposażone w zawór termostatyczny z głowicą 

termostatyczną o zakresie regulacji +16÷28°C oraz zawór powrotny z funkcją odcięcia i spustu wody. 

· grzejniki łazienkowe rurowe wyposażone w zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną o zakresie 

regulacji +16÷28°C oraz zawór powrotny z funkcją odcięcia i spustu wody. 

 

Wszystkie zastosowane grzejniki wodne będą wyposażone w systemowe odpowietrzniki miejscowe do 

odpowietrzania ręcznego. 

PROWADZENIE PRZEWODÓW 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania od punktu włączenia „A” do poszczególnych pionów należy 
prowadzić pod stropem piwnicy oraz tranzyt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy 
Komuny Paryskiej 82 należy prowadzić częściowo w warstwach posadzki zgodnie z wskazaniem na 
rysunkach.  
Piony instalacyjne zasilające pomieszczenia mieszkalne należy prowadzić w przestrzeniach 
ogólnodostępnych, na klatkach schodowych. 
Przewody w przestrzeni pomieszczeń mieszkań należy prowadzić przy ścianach oraz pod stropem 
pomieszczeń, 
Trasy oraz rzędne prowadzenia przewodów pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej. Podane rzędne są mierzone od poziomu posadzki dla danej kondygnacji 
W trakcie montowania przewodów centralnego ogrzewania należy liczyć się z koniecznością zmiany trasy 
lub wysokości prowadzenia przewodów z uwagi na istniejący charakter obiektu. W przypadku zmiany 
wysokości prowadzenia przewodów należy zamontować dodatkowe (nie ujęte w zestawieniu) zawory 
odcinające z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umożliwiające opróżnienie i 
odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji całej instalacji (jako komplet). 
Przewody mocować do ścian i stropów na systemowych elementach podwieszenia. Rozstaw podpór i 
punktów stałych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przewodów.  Wszystkie zamontowane 
elementy powinny stanowić integralny element wyposażenia systemu mocowania instalacyjnych danego 
producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania łączonego (składanego).  
W najwyższych miejscach instalacji należy montować odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. 
W najniższych miejscach instalacji montować zawory odcinające z kurkami spustowymi. 
 



16  

 
 

REGULACJA HYDRAULICZNA 

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje się jako instalację zmienno-przepływową.  

Regulacja przepływów na gałęziach instalacji centralnego ogrzewania zasilających urządzenia grzewcze 
odbywać się będzie przy pomocy automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (montowanych na 
powrocie) oraz zaworów odcinających z możliwością podpięcia rurki impulsowej dającej sygnał dla 
regulatora różnicy ciśnienia (montowanych na zasilaniu).  

Regulatory różnicy ciśnienia, umożliwiają odcięcie obiegu, pomiar spadku ciśnienia (przepływu), napełnienia 
i opróżnienia instalacji oraz utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w zadanym zakresie (montowane są na 
powrocie). 

Na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania zamieszczonym w dokumentacji projektowej podano 
nastawy wstępne na zaworach regulacyjnych. Nastawy dla zaworów regulacyjnych wydano w sposób 
informacyjny w odniesieniu do założonych urządzeń w projekcie. W obowiązku Wykonawcy pozostaje 
ponowne wykonanie obliczeń hydraulicznych do zakupionych przez siebie urządzeń i armatury. 

 
OPOMIAROWANIE 
 

Na każdej kondygnacji od pionów instalacyjnych odchodzą przewody zasilające i powrotne do zasilanie 
odbiorników w poszczególnych mieszkalniach, każde odejście do mieszkania jest opomiarowane. 

Dodatkowo projektuje się pomiar ilości ciepła przez główny licznik ciepła zlokalizowany w węźle cieplnym 
(wg odrębnego opracowania).  
 

Lokalizacja opomiarowanie projektuje się w skrzynkach na opomiarowanie zlokalizowanych w komunikacji 
ogólnodostępnej z dostępem od strony komunikacji lub w przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek 
na opomiarowanie, opomiarowanie projektuje się pod stropem pomieszczenie komunikacji. 
Projektuje się następuje wyposażenie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania: 

· zawory odcinające kulowe 

· ciepłomierz: czujniki temperatury, przelicznik wskazujący oraz przetwornik przepływu 

MATERIAŁ 
 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur ze stali niskowęglowej cienkościennej zewnętrznie 
ocynkowanej z systemowymi złączkami o połączeniach zaprasowywanych.  
Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek systemowych. 
 

Przewody zasilające i powrotne należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku 

syntetycznego  o grubości zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 100 mm 
 

5 
 Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 
-4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

 

Przewody zasilające i powrotne prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach ściennych należy 
pianki polietylenowej o grubości 6mm. 

Armaturę kulową odcinającą należy zaizolować izolacją termiczną grubości 20mm. 
Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. 

ZABEZPIECZENIE PPOŻ. 
 

Przejścia przewodów grzewczych przez strefy wydzielenia ppoż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo 
poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem do 

stosowania o odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody.  
Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w tulejach 
ochronnych. Średnicę wewnętrzna tulei należy zastosować większą od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej w izolacji. 
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KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH 
 
Wydłużenia przewodów kompensowane będą przez samokompensację rurociągów czyli naturalne 

załamania przewodów na trasie prowadzenia.  

ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY 
 

Na pionach w najwyższych punktach należy zamontować samoczynne odpowietrzniki automatyczne ϕ15 z zaworami 

odcinającymi. 

Odpowietrzanie na grzejnikach realizowane będzie przez wbudowane odpowietrzniki ręczne. 

Spust wody oraz napełnianie instalacji pod grzejnikami odbywać się będzie poprzez zawory odcinające z możliwością 

napełniania i opróżniania instalacji. Spust wody z pionów realizowany będzie poprzez zawory odcinające z możliwością 

napełniania i opróżniania instalacji lub zawory odcinające z kurkami spustowymi zamontowane na podejściach do 

pionów.  

UZUPEŁNIANIA ZŁADU O STABILIZACJA CIŚNIENIA 
 

Napełnianie, uzupełnianie zładu instalacji centralnego ogrzewania oraz stabilizacja ciśnienia odbywać się będzie w 

węźle ciepła.  

Projekt węzła ciepła wg odrębnego opracowania 

 

PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Wszystkie projektowane instalacje po wykonaniu poddać próbie szczelności. Przed próbami instalację dokładnie 
odpowietrzyć i przepłukać. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu 
całkowitego otwarcia. 
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 
Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 
Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie 
może przekroczyć 0,02 MPa.  
Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.  
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. 
Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach 
regulacyjnych.  
Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 
Próbę szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta 
przewodów.   
Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „ciepły”, „zimny”] 

 

5.1.1. Wymagania techniczne dot. ciepłomierzy. 

 
5.1.1.1. Wymagania ogólne: 
 

· wymaga się zgodności ciepłomierza z : 
 

o Polską Normą PN-EN 1434 
o Ustawą Prawo o miarach z 11 maja 2001 r. (Dz. U. 63/2011 poz. 636 z późniejszymi 

zmianami) 
o Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 20002 r. (Dz. U. z 2004 poz.2087 z 

późniejszymi zmianami) 
o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2004r w sprawie wymagań metrologicznych, 

którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy (Dz.U. nr 37 poz 332) 
o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zasadniczych 

wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 3/2007 poz.27) 

· Ciepłomierz musi posiadać konstrukcję zespoloną w rozumieniu w/w rozporządzeń, tj. 
przelicznik i przetwornik przepływu stanowią nierozłączną całość. 

· Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności wydaną przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą lub zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną. 

· Konstrukcja ciepłomierza powinna uniemożliwić świadomą lub przypadkową zmianę wskazań licznika 
przez osoby niepowołane. Każdy z elementów składowych ciepłomierza musi mieć możliwość 
zaplombowania. 

· Ciepłomierz musi mieć możliwość kompleksowej naprawy i legalizacji w Polsce. 
 

5.1.1.2. Wymagania techniczne: 
 

· przepływ nominalny : Qp=0,6 m3/h 

· wymiar przepływomierza : 110 mm x R1/2’’ 

· klasa dokładności : 2 wg EN 1434 

· metoda pomiaru przepływu : ultradźwiękowa 
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· zakres temperatur : 2-150C 

· zakres różnicy temperatur : 3-130 K 

· spadek ciśnienia : max. 20 mbar dla Qp 

· zasilanie : bateryjne, min. 6 lat żywotności 

· korpus przepływomierza : mosiądz DZR 

· ciepłomierz powinien posiadać możliwość zamontowania bezpośrednio na przetworniku lub na 
ścianie. 

· ciepłomierz musi posiadać wbudowany moduł radiowy, realizujący transmisję radiową w 
standardzie Wireless MBUS tryb C1, protokół otwarty zgodny z normą EN13757-4 :2013. 

· ciepłomierz musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z 
przenośnym komputerem w celach diagnostyki, konfiguracji i serwisu. 

· ciepłomierz powinien posiadać funkcje autodiagnostyki, nieprawidłowe sytuacje powinny być 
rejestrowane w postaci kodów błędów. Kody błędów powinny być zapisywane w pamięci licznika. 

· ciepłomierz musi być wyposażony w rejestrator danych, który przechowuje w pamięci 
EEPROM równocześnie, w odrębnych rejestrach co najmniej następujące dane : 

 

o godzinowe (min. z ostatnich 720 godzin) : data, energia, objętość, kody info 
o dobowe (min. z ostatnich 360 dni) : data, energia, objętość, kod info, 
o miesięczne (min. z ostatnich 24 m-cy) : data, energia, objętość, wartości max. mocy i przepływu, kod 

błędu, 
o rejestr błędów (min z 40 zdarzeń) : kod błędu, data i godzina jego wystąpienia, stan licznika w 

momencie wystąpienia i ustąpienia awarii 
 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH 

6.1.  Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji   

Warunki wykonania badania szczelności:  
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.  

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.  

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego.  

- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub źródło 
ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  

6.2.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 

być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, 
a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte.  

- Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie             
należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe.  

Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie 
zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik.  

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania  wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (Wymagania  
techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12)  

Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą .  

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 

słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, 

czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 

szczelności.  

- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 

ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:   

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 

obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji,  

b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 

miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji.  

6.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.   
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- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  
a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.  
- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 

jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.  
- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.  
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 

zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL 
– zeszyt 6.   

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.  

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  

 
6.2.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem   
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić nie zawierającym oleju powietrzem  
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar.  
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.  
- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 

bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie 
więcej niż 10 %.  

- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 
sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego).  

- W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie 
lub z użyciem roztworu pieniącego.  

- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury 
nie powinna przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.  

- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia 
oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.  

- Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

 

6.2.5. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:  

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła/chłodu (jeżeli była odłączona),  

- podłączyć naczynie wzbiorcze,  

- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym  

jest zgodne z dokumentacją,  

- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 

wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 

wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.6. Badanie odbiorcze szczelności instalacji gazu 

Ciśnienie próbne należy wykonać zgodnie z PN-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
oraz zgodnie z PN-EN 12327:2004 „Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i 
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”. 

Próbę wstępną należy wykonać przy użyciu gazu obojętnego o ciśnieniu 50kPa. Czas próby powinien wynosić 
minimum 1 godz. od chwili osiągnięcia parametrów próby tj. 50 kPa. Próbę ciśnienia główną należy 
wykonać przy użyciu gazu obojętnego o ciśnieniu 0,75 MPa. Czas próby powinien wynosić 24 godziny. 

Gazociąg należy uznać za wytrzymały i szczelny, jeżeli podczas próby nie zostaną stwierdzone nieszczelności, 
pęknięcia lub odkształcenia. Dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli ich różnica nie przekroczy 0,1% na 
godzinę trwania próby. W przypadku negatywnego wyniku próby wykryte nieszczelności należy usunąć, a 
próbę powtórzyć. 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy prowadzić komisyjnie w obecności przedstawicieli: wykonawcy, 
inwestora i dostawcy gazu. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół. 

6.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji   
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
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protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji   
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączenia pompy,  

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,  

d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,  

e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 

protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.4.Badania armatury przy odbiorze instalacji   

• Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym,  
b) szczelność połączeń armatury,        

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

• Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym,  

b) szczelność połączeń armatury,  

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

• Badania armatury automatycznej regulacji   

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) 
i porównanie z projektem technicznym,  

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,   

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,   

d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,  

e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu 

próbnego,  

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane),  

g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem).  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji   

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 

regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co 

najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze 

skuteczności odpowietrzania instalacji.  Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 

zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji   

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia 

przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 

przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 

schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 

powinna być przedstawiona do ponownych badań.  

6.2.7.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury  
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań.  

 

6.2.8. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej  
1. Prowadzenie badania  
6. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 

wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, 
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a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
7. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:  
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,  
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,  
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,   
8. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych.  

9. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 

10. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych 
odkształceń.  

11. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań.  

6.2.9. Pomiary i regulacja  

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób określony 

w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych normach i rozporządzeniach.  

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza 

się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostkami stosowanymi do obmiaru długości montażu lub demontażu 
zarurowania każdej z instalacji jest metr [m]. Jednostką dla montażu lub demontażu urządzenia (np. umywalki, 
grzejnika itp.) jest [szt.] lub [kpl.]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

· dokumentacja powykonawcza 

· Dziennik Budowy 

· dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

· świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

· instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

· protokoły odbiorów częściowych 

· protokoły regulacji wstępnej urządzeń 

· świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń 

 
8.1 Odbiór instalacji wodnych 

 
Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji   
1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. 
ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników.  

3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
b) po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

4. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

Odbiór techniczny-częściowy instalacji   
Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika 

dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 
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płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 

wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

Odbiór techniczny-końcowy instalacji   

1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą uzyskanie 

założonych parametrów czynników: przepływ, ciśnienie  

d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na pracę instalacji 
2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy),  
b) dziennik budowy,  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami, 
d) obmiary powykonawcze,  
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych,  
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,  
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k) instrukcję obsługi instalacji.  
3. W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w 

przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,  
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 

braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 
8.2 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania 

 
Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji   
1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  

2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników.  

3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
b) po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

4. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  

 
 

Odbiór techniczny-częściowy instalacji   
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Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji j, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 

wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

Odbiór techniczny-końcowy instalacji   

1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

e) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

f) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

g) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą uzyskanie 

założonych parametrów czynników: grzejnego i chłodniczego temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne)  

h) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt  chłodzenia w 

pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań związanych z oszczędnością energii.  
6. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy),  
b) dziennik budowy,  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami, 
d) obmiary powykonawcze,  
e)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych,  
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,  
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi instalacji.  
7. W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a 

w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
8. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 

braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
9. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 
· umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

· aprobaty techniczne 

· inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
Najważniejsze normy i przepisy: 
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1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  

2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  

3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  

4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  

5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  

6. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania  

7. PN-90/B-01430     Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  
8. PN-82/B-02403     Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze  
12. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m

3
  

13. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
14. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
15. PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza 

kompensacyjne  
16. PN-EN 378-1:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony środowiska. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru    
17. PN-EN 378-2+A1:2010 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony środowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie  
18. PN-EN 378-3:2010  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Usytuowanie instalacji  
19. PN-EN 378-4:2010 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Obsługa, konserwacja  
20. PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania”  
21. PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne”  
22. PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”  
23. PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”  
24. PN-80/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”  
25. PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania    
26. PN–92/B–01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)  
28. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r  
29. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie zbiorowym przeciwpożarowej (Dz.U.09.178.1380 ze zmia-nami). 
30. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U.06.123.1858 ze zmianami). 
31. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) wraz ze zmianami. 
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami). 
33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
34. Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi aktualizacjami. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
1. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”  
2. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 4 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


