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ST-0

Wymagania ogodlne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
inwestycji budowlanej: ,,Rozbiérka budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Opolskiej 4,6,8 we
Wroctawiu”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét budowlanych

Zakres prac obejmuje prace rozbidrkowe, w tym:

-+ roboty przygotowawcze

-» demontaz urzgdzen i instalaciji

-+ rozbiorke okien, drzwi i bram

-+ rozbidrke pokrycia dachu

-+ rozbiorke drewnianego dachu

-» rozbidrke $cian murowanych i Scianek dziatowych
-+ rozbiorke posadzek i elementéw podtog

=+ rozbiorke stropéw

= zasypanie piwnic

- wywoz i utylizacje materiatéw z rozbidérek i demontazy
-+ rozscielenie humusu i obsianie trawg

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1 Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

-» Kkontrole powykonawczg

-+ opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca uwzgledni rowniez realizacje nw. prac towarzyszacych:

-+ porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy

-»  zatadunek, wywoz i koszt utylizacji materiatébw z rozbidérek i demontazy

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, ktore nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze robét, winny
by¢ ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.4.2 Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje
miedzy innymi:

-+ zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Str. 2/17
Wymagania ogélne ST-0

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ plantowanie

Roéwniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy (tgcznie z jego likwidacjg), nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

1.5 Informacje o terenie budowy

Zakres prac obejmuje rozbiérke budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Opolskiej 4,6,8 we Wroctawiu.
Obiekty znajdujg sie na dziatkach nr 31 i 32 obreb Ksieze mate.

Budynki znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkow, w zwigzku z czym uzyskano pozytywng opinie
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw uzgadniajgca ich rozbiorke.

Budynki zostaty wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Budynki przy ul. Opolskiej 6 i 8 posiadaja
3 kondygnacje nadziemne, budynek przy Opolskiej 4 - cztery kondygnacje nadziemne.

Wszystkie budynki sg podpiwniczone. Sciany murowane z cegty petnej, stropy drewniane, stropodach
ptaski kryty papa. Budynki majg zréznicowang wysokos¢ - od 8,9 m do 9,9 m.

1.6 Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie i trybie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze ST.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca

jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych

dokumentow:

- projektu organizacji robot

-+ harmonogramu robét i finansowania

-+ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-+ zgode ZDiUM na zajecie pasa drogowego zgodnie z uzgodnieniem ZDiUM
TUU.4261.3741.93534.2019.ANO

1.6.1 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na

biezaco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty

bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosSci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robot

-+ terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodinych elementéw robot, przebieg roboét, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, jezeli takie wystgpig, z podaniem powodu
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-+ zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych ikoncowych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

-+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw roboét w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robét. Obmiary wykonywanych robot

przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do Ksiegi

obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robd6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace

dokumenty:

-+ pozwolenie na budowe

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-»  protokoty odbioru robo6t

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

1.6.2 Szczegdélowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z

dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w

dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié

wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w

zakresie gtéwnych obiektéw i zadan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robot.

1.6.3 Plan BIOZ

Wykonawca powinien przedstawic plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.

DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

-+ stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu
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-+ dziatania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

-+ zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku

-+ dziatania w zakresie magazynowania paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi

-» inne dziatania gwarantujgce bezpieczernstwo Robot

1.6.4 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robét.

Projekt organizacji robo6t powinien zawieracé:

=+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng na
potrzeby budowy

=+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-+ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot

1.6.5 Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania

wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien kierowaé sie zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a w

sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢ domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegdtowych ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile takie dopusci

Projektant.

1.6.6 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne

a) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia
przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

- Tablice informacyjne powinny podawac wszystkie najwazniejsze dane: okreslenie rodzaju
robot budowlanych, numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe lub imie i nazwisko, adres oraz numer
telefonu inwestora, nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcdow robot
budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy,
kierownikéw robaét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantéw, numery telefonéw
alarmowych oraz okregowego inspektora pracy.

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i czytelny, na
sztywnej plycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mie¢ wysokos¢ co
najmniej 4 cm.
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- Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
i drogi montazowe.

d) Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw do
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

e) Przy robotach Wykonawca na swoj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzielic strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401).

f)  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji terenu budowy.

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione

kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i

innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnoSci:

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

-+ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

-» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$| ustawy wytworcg odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow
zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

-» stosowaé sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-» stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

-+ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

-+ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz bedzie unikaé uszkodzen, w
szczegoblnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,

magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, stosujac Srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed:

-+ zanieczyszczeniem ciekdw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi

-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wiadzami lokalnymi,
instytucjami, firmami lub wtascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejgcych mediow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiadciwych instytucji w tych
czynnosciach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rurociggach,
kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow wyrzgdzonych przez niego lub
Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia robét. Wykonawca winien bez zwioki, na wlasny koszt
naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.10 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, by pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
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1.6.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzeh lub metod i bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6.13 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez ,Prawo Budowlane”, a w szczegdlnosci:

—p

-3

—p

-3

Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7

Zasady i tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:

- Inspekcji Ochrony Srodowiska

- Panstwowej Inspekciji Pracy

- Panstwowej Strazy Pozarnej

- Inspekcji Sanitarnej

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57

1.6.14 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Zakres prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje:

-3

ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego oraz
projektem zaplecza budowy i obstugi komunikacyjnej placu budowy

przygotowanie terenu

wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan itp.

zapewnienie wystarczajgcych $rodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejagcych drég oraz
chodnikow

naprawienie wszelkich szkéd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi

usuniecie oznakowania tymczasowego

Niektére okreslenia podstawowe i skroty
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instanciji),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor inwestorski
dla celéw zawartej umowy, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Dzienniku budowy.
Instrukcja bhp — dokument z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, ktoéry okresla najwazniejsze
aspekty wykonywanej pracy majgce istotny wptyw na bezpieczenstwo pracownika.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

Ksiega obmiaréw — gdy strony umowy ustalg wynagrodzenie jako kosztorysowe, wéwczas nalezy
przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania koniecznych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zaméwienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw
umowy.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami we
wlasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosé.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiajgcego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych iwymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data uzyskania
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

Umowa - przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zamowienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zamowienia do realizacji, w szczegdlnosci do
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia.
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21.

22.

23.

24.

Wada - jakakolwiek cze$é robdt wykonana niezgodnie z umowg, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét, oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest réwniez kazda niekorzystna
i niezamierzona witasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektow budowlanych w tym réwniez brak osiggniecia planowanych wiasciwosci
zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporzgadzeniem Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.).

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pdzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa i majgcych wptyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa
w art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skréty uzywane w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST
DP
PZJ
PN

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Dokumentacja Projektowa

- Program Zapewnienia Jakosci

- Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN - Branzowa Norma

Dz.U. - Dziennik Ustaw

DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

1.8 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

21

Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) wbudowane w ramach Umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz.
881.

Rozbidrka budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Opolskiej 4,6,8 we Wroctawiu



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Str. 10/17
Wymagania ogélne ST-0

2.2 Zrédia uzyskania materiatow

Wszystkie wyroby budowlane i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie
przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta pochodzenia tych wyrobéw oraz
odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie wyrobow
budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowo —
jakosciowych wyrobow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem wyrobdéw
budowlanych do Robét.

Eksploatacja zrédet wyrobéw budowlanych bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do
Robdt, dla ktérych sg przeznaczone i byty dostepne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Stosowanie wyrobow budowlanych

W przypadku mozliwosci zastosowania wyrobéw budowlanych réwnowaznych, w klasie ujetej w
STWIORB lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyréb budowlany nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej zwigzane ze zmiang wyrobéw budowlanych bedg
obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca udokumentuje spetnienie warunku rownowaznosci dla kazdego wyrobu budowlanego.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$s¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia inarzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang niedopuszczone do
robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamédwienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatéw.
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Wykonawca bedzie niezwiocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Robét tymczasowych utrzymywanych nie dtuzej, niz jest to konieczne.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz roboét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong

jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Zakazuje sie wbudowywania materiatdw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyroboéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

-+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z pézn.
zmianami

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pbzniejsze zmiany)

-+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz
2275 z pdzn. zmianami)

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, zgodnie z DP i STWIORB, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robdét w wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru
zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdziekolwiek w STWIORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukohczenia
wszystkich Robét. Btedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie.

Obmiar Robét bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osowiej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone
bedg w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrg;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami ST.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét, bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8 ODBIORY

8.1 Procedura przejecia robot
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Umowa.
Procedura przejecia Robét odbedzie sie zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy.

8.2 Odbiory

W zaleznosci od ustaleh w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- Odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbiodr czesciowy

-+ Odbidr kohAcowy przedmiotu umowy

-+ Qdbior ostateczny — pogwarancyjny

Czynnos$ci zwigzane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
odbioréw, Wykonawca wykona i opracuje wiasnym kosztem i staraniem.

8.2.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy
i Przedstawicieli Uzytkownika.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg DP, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiér koncowy Robét.

8.2.3 Odbiér konnicowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim otrzymaniu
kompletnych dokumentéw do odbioru koncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru korncowego robét sg dokumenty ujete w Umowie. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

-+ O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy

-+ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty)

= Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST

-» Dokumenty na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen

-+ Protokoty zageszczenia gruntu: protokoty zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce

-+ Protokoty odbioréw zanikowych

-+ Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg
przerébke lub utylizacje odpaddéw, protokoty kwalifikacji odpadow

-+ Protokoty przekazania terenu wia$cicielom

-+ |nne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przy sporzadzaniu Dokumentacji Odbiorowej nalezy zachowa¢ ww. kolejnos¢ dokumentéw.

Dokumentacje Odbiorowg nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii

dokumentéw na ptytach CD.

Dokumentacje Odbiorowg w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w dwoch kompletach; pierwszy komplet

winien zawiera¢ oryginaty dokumentéw, drugi komplet winien zawiera¢ kserokopie dokumentow.

8.2.4 Odbiér pogwarancyjny

W okresie trwania gwarancji nalezy dokonywaé przegladéw gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty

gwarancji jakosci robo6t budowlanych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych dla ,Odbioru koncowego
robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Cena jednostkowa jest podstawg wyceny, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

-» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-+ Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty
projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw ibocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-» obstuge geodezyjng

- wWywo6z odpadow

- przywrécenie terenu przylegajgcego do stanu pierwotnego

-+ inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

-+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

- ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycjg kosztorysowa.

9.2 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych powinny byé ujete przez Wykonawce w cenach
jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robdét lub, jesli ich nie wykazano, w cenach
jednostkowych robét podstawowych.

Ceny jednostkowe bedg uwzgledniaé¢ koszty zgodnie z punktem 9.1.

UWAGA: Koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w petni ponosi
Wykonawca robét. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robét i prac wynikajgcych bezposrednio od oséb i
instytucji uzgadniajgcych rozwigzania projektowe w ramach przedmiotowego zamowienia.

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh wynikajgcych z warunkéw Umowy ponosi Wykonawca i zostang one ujete
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robdét.

9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca
i zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robdt.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsiebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, Ze ich tytuty
i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno panstwo
cztonkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegoélnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003
poz. 717 wraz z pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pdzniejszymi zmianami)

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

6. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

7. Dz. U.Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

8. Dz. U. Nr62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

9. Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy.

10. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

11. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

12. Dz.U. nr 199, poz. 1227 — Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

13. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity - z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego

14. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezer substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

15. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
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17. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z poz.
zmianami: Dz.U.Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz.U.Nr 158, poz. 1105 z dnia 21 sierpnia
2007 r.) w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

18. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz.
563 z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tredci.
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ST-1

Roboty rozbiorkowe i demontazowe

CPV:45111300-1
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych i demontazowych podczas realizacji zadania: ,,Rozbiérka budynkéw wielorodzinnych
przy ulicy Opolskiej 4,6,8 we Wroctawiu”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét budowlanych

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze

-+ demontaz urzadzen i instalacji

-» rozbidrke okien, drzwi i bram

-+ rozbiorke pokrycia dachu

-+ rozbidrke drewnianego dachu

-+ rozbiorke $cian murowanych i Scianek dziatowych
-+ rozbidrke posadzek i elementéw poditdg

-+ rozbiorke stropow

=+ zasypanie piwnic

-+ Wywoz i utylizacje materiatdw z rozbiérek i demontazy
-+ rozécielenie humusu i obsianie trawa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych PN i ST-0 ,Wymagania
0golne”.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres robét ujetych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano nastepujgco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa 4511

Szczegotowo: 45111300-1
Kod CPV: 45111300-1
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zestawienie podstawowych materiatow:
- Przekruszony gruz/ piasek

- Humus

-+ Nasiona traw

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogélne”.

Rozbiorki nalezy prowadzi¢ systemem recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego. Wykorzystywany
moze by¢ dzwig samochodowy, samochodowy podnosnik montazowy, elektryczny miot wyburzeniowy,
szlifierka katowa. Przewiduje sie tez wykorzystanie sprzetu pomocniczego (rusztowania, lekkie
rusztowania przestawne, drabiny itp.).

Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet i narzedzia nie mogg powodowaé uszkodzen istniejgcych,
nierozbieranych obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak samochdd skrzyniowy lub
samowytadowczy.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostrozno$ci i bezpieczenhstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty rozbiéorkowe mogg byé prowadzone wytgcznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne jest
przebywanie pracownikdw na nizszych kondygnacjach, podczas trwajgcych robét na kondygnacjach
wyzszych. Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropdéw, klatek
schodowych i rusztowan do sktadowania materiatéw rozbiérkowych.

Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na stropie
lub rusztowaniu. Przemieszczanie materiatéw rozbidrkowych po stropie moze odbywac sie jedynie na
dodatkowych podkfadach drewnianych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdw rozbiérkowych z
poszczegolnych kondygnacji przez zrzut bezposredni; nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu.
Nosnos¢ stropow i klatki schodowej powinien na biezgco sprawdzac kierownik rozbiorki. Nie wolno
obalac¢ Scian i stupow przez podkopywanie lub podcinanie.
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5.2 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiodrki

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w
sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie rozebranych
elementéw oraz uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym. Ponadto teren prac
rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

5.3 Srodki bezpieczenstwa

-+ W czasie prac rozbiorkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

-+ Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac.

-» Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢é wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na
Scianach, dachu i innych wysokich elementach. Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 1 m
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ szelkami ochronnymi.

-+ Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.

-+ Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

-+ QOdpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

-+ Qdpady i elementy konstrukcji stalowej nalezy przeznaczyé¢ do ztomowania.

-» Pozostate odpady budowlane nalezy wywiezé na skladowiska do tego przeznaczone
i przystosowane.

-+ Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto,
przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania.

-+ Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg producenta.

-+ Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia konstrukciji przez wiatr,
jest zabronione.

-+ Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

- zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbidérkowymi w tym z pracg na wysokosci,
- zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.
-+ Kierownik budowy powinien zapewnic:
- instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
- bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

-+ Kierownik budowy powinien wskazac:

- srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym drogi ewakuacyjne
na wypadek pozaru lub awarii, itp.,

- miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn.
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5.4 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

-+ obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolenh

-+ zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

-» prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewngtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajagcej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac)

Przy wykonywaniu robo6t rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnego sprzetu, narzedzi i pomocy warsztatowych

= utrzymywac w porzgadku miejsce pracy

-+ stosowac srodki ochrony indywidualnej

W razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy

zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o:

-+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91,
poz. 811).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82
poz. 930).

5.5 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

-+ Bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

-+ O problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego

-+ W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢ zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

-+ Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaC swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.6 Prace wstepne

5.6.1 Zabezpieczenie przytaczy nie podlegajacych rozbidrce

Do budynku przy ul. Opolskiej 4 zamocowana jest lina utrzymujgca oswietlenie drogowe.

Przed wykonaniem rozbiorki nalezy zamontowac stup w pasie drogowym i przewiesi¢ do niego line z
budynku, zgodnie z uzgodnieniem ZDiUM i Tauron.

5.6.2 Zabezpieczenie istniejgcej zieleni

Nalezy ochroni¢ pne istniejgcych drzew poprzez zastosowanie oston przypniowych. Mogg by¢ one
wykonane w formie odeskowania (oszalowania) albo oston z maty stomianej lub juty.

Ostony przypniowe powinny obejmowac catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm.

W przypadku zastosowania oston w postaci oszalowania czyli zabezpieczeniu pnia drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami grubosci 1,5 cm, wysoko$¢ ostony moze
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wynosi¢ nawet 200 cm. Dolna czes¢ desek powinna opierac sie o podtoze. Deski umocowaé w podtozu

lekko je wkopujgc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypaé ziemia.

Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowe;.

Oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3razy).

Wolng przestrzen powstatg miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Obowigzuje:

-+ Zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatbw chemicznych
i budowlanych

-+ Zakaz skladowania, wylewania srodkéw trujgcych w obrebie drzew

-+ Zakaz palenia ognisk pod drzewami

-+ Zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami

-+ Zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew

5.7 Prace zasadnicze

5.7.1 Rozbiérka urzadzen

Do rozbiorki urzgdzen i instalacji gazowej, elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych (miejskich) przez
pracownikow wiasciwych instytucji. Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku
rozbiorki.

5.7.2 Rozbiérka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki
sciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowaé podczas rozbidrki
Scian. W pierwszej kolejnosci demontowac skrzydta okien i drzwi.

5.7.3 Rozbiérka dachu
Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich. Rozbiérke pokrycia dachowego
i deskowania prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu. W nastepnej w kolejno$ci krokwie, murtaty.

5.7.4 Rozbidrka stropow

Do rozbiorki stropu mozna przystgpic po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awarig. Materiat z rozbiérki nalezy opuszczaé w dét
rynnami lub dzwigiem, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktory pod takim
obcigzeniem moze ulec zawaleniu.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera¢ po rozebraniu stropéw i $cian danej kondygnacji.

Z uwagi na to iz rozbiérka stropow spowoduje utrate statecznosci Scian, nalezy rownolegle przystgpi¢ do
ich rozbiodrki.

5.7.5 Rozbiérka scian
Z uwagi na mozliwos¢ utrate statecznosci Scian, rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie z rozbieraniem
stropow drewnianych. Do rozbiérki Scian uzywac lekkich rusztowan przestawnych.

5.7.6 Rozbidérka podtég i fundamentéw

Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wykuc do terenu. Powstate zagtebienia nalezy
wypeti¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materiatem — w zaleznosci od uzgodnieh z
Inwestorem. Catos¢ wypeinienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy zagesci¢

w sposob zapobiegajgcy osiadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowaé w taki sposéb,

aby zapobiec zalewaniu sgsiednich posesji przez wody opadowe(deszczowe). W tym celu nalezy
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wykonac¢ spadek umozliwiajgcy samoistne odprowadzanie wod do kanalizacji deszczowe;j.
W przypadku podjecia decyzji o catkowitej rozbiérce czesci podziemnej prace nalezy
rozpoczg¢ od odpowiedniego zabezpieczaniu przylegajgcych terenéw przed obsunieciem do
wykopu ktéry powstanie po likwidacji czesci podziemnych budynku.

5.8 Usuniecie z placu budowy materialéw z rozbiérek

W zakresie postepowania z odpadami Wykonawca powinien stosowacC sie do zapiséw ustawy z
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Wszelkie odpady budowlane majg by¢é gromadzone selektywnie, w sposéb zapobiegajacy ich mieszaniu
w wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych, zamknietych i oznakowanych pojemnikach, w sposéb
zapobiegajacy ich mieszaniu. W tym celu nalezy wyznaczy¢ miejsca ich tymczasowego magazynowania.
Wszelkie odpady budowlane nalezy sukcesywnie segregowac i przekaza¢ do odzysku lub w przypadku
braku takiej mozliwosci - do unieszkodliwienia.

Ztom stalowy stanowi wtasnos¢ wytwércy odpadu.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbiérek
oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich
przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez
Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Wykonawca zezwoli na wywo6z materiatu rozbidrkowego wylgcznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc
skladowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone, powinny one zosta¢ usuniete w sposdb wskazany
przez Inspektora nadzoru.

5.9 Prace koncowe

Piwnice rozebranych nadziemnych czesci budynkéw nalezy zasypaé. Przewiduje sie wykorzystanie
przekruszonego gruzu uzyskanego z rozbiorek oraz piasku. Po zasypce i wyrdwnaniu catego terenu
inwestycji nalezy rozscielic humus warstwg grub. ok. 15 cm i wysiac trawe, ktérg objg¢ pielegnacjg do
czasu wykonania pigtego koszenia.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogoéine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIORY

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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Roboty rozbiérkowe i demontazowe ST+

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 .

3. Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. zmianami

5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadédw moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania
na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r.
(poz. 686)

»

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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