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1.Wymagania ogólne 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z remontem stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kraszewskiego 13  we Wrocławiu. 

2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3Określenia podstawowe 

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowla-
nego 

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania apro-
bat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporzą-
dzeń właściwych Ministrów 

[3] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, określających skład 
mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu 
stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami 
projektowymi 

[5] Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) określających stan fizycz-
ny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych 

[6] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organiza-
cja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nad-
budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[8] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, 
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[9] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

[10] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[11] Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją tech-
niczną 

[12] Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Do-
kumentacja budowy obejmuje: 

•pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

•dziennik budowy 

•protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

•projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

•operaty geodezyjne 

•książki obmiarów 
[13] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budow-
lanego 

[14] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[15] Geodezyjna obsługa budo-
wy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usy-
tuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

[16] Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) prepa-
ratami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją che-
miczną), szkodników biologicznych i ognia 

[17] Inspektor nadzoru budow-
lanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzo-
ru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnie-
nia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 
finansowe na realizację zamierzonego zadania 

[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organiza-
cją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie upraw-
nienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

[20] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 

[21] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, prze-
znaczenie i przydatnością użytkową 

[22] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów po-
średnich i zysku 

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[24] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów podstawowych 

[25] Kosztorys powykonawczy sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnie-
niem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[26] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące 
do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

[27] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wska-
zywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[28] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[29] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[31] Obiekt małej architektury niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku (ogrodzenia, piaskownice, 
śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 

[34] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków 
do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu 

[35] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze 
cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[36] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do 
określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów 
budowlanych 

[37] Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowa-
dzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 
inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Archi-
tektów lub Inżynierów Budowlanych 

[39] Projekt organizacji budowy zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania 
placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakoń-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 

[40] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[41] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robo-
tach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warun-
ki użytkowania obiektów budowlanych 

[43] Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu bu-
dowlanego 

[44] Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie reali-
zacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z 
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjaz-
dów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wy-
konania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed 
wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

[45] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy 

[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych 
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania 
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
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[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący ograni-
czenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowie-
dzialność ponosi wykonawca 

[49] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zada-
nie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzyma-
niem obiektu budowlanego  

[50] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do zasilania 
odbiorców 

[51] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

2.Opis zadania inwestycyjnego 

2.1Opis stanu istniejącego 

2.1.1Lokalizacja 

Remontowany budynek zlokalizowany we Wrocławiu. 

2.1.2Zabudowa istniejąca 

Na działce przy ul. Kraszewskiego 13 we Wrocławiu znajduje się budynek mieszkalny, wielorodzinny,  podlegający remontowi 
stropów. Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej. Budynek wykonany jest jako podpiwniczony z poddaszem nieużytko-
wym.  

2.1.3Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

2..3.1 Założenia programowo funkcjonalne 

Projekt zakłada remont stropu nad klatką schodową pod mieszkaniem Nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
Bryła obiektu skalą, gabarytem i formą architektoniczną nawiązuje do charakteru krajobrazu, otaczającej zabudowy i otoczenia 
oraz w wyniku remontu stropów nie podlega zmianie. Komunikacja w remontowanym budynku pozostaje bez zmian. 

3.1 Zakres robót objętych specyfikacjami 

2.1.1 Roboty budowlane 

3.1 Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

2.1.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę 

2..1.1 Projekt budowlany remontu stropu 

2.1.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – celem realizacji robót 

2..2.1 Projekt wykonawczy 
2..2.2 Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw. 
 
 
 
 
 

3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

3.1 Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opra-
cowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

• Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierow-
nika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

• Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia sa-
modzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być 
członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

• Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi nowoprojekto-
wanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiórkowymi istniejących budynków. 

3.1 Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów 
wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 
216) 

2.certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do ob-
rotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wy-
maganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

3.certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) 
(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te 
muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. 99/98 poz. 637). 

3.1.1Źródło uzyskania materiałów 

• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamó-
wienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru. 

• Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzy-
skają zatwierdzenia. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

3.1.2Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

• Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakich-
kolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć In-
spektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

• Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

• Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane w hał-
dy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót. 
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• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kon-
trakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań In-
spektora Nadzoru. 

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 

3.1.3Inspekcja wytwórni materiałów 

• Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności za-
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

• W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie in-
spekcji, 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.1.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materia-
łów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.1.5Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.6Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.1 Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowo-
ści do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

3.1 Transport 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja-
kość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

• Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

3.1 Wykonanie robót 

3.1.1Ogólne zasady wykonania Robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako-
ści, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za ich dokładność. 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wyma-
ganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-
ki wpływające na rozważaną decyzję. 

• Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.1 Kontrola jakości 

3.1.1Program Zapewnienia Jakości 

• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapew-
nienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

• Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wy-

konawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a tak-

że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przeka-
zywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

o część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.1.2Zasady kontroli jakości Robót 

• Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

• Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że ro-
boty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wyko-
nanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posia-
dają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających proce-
dury badań. 

• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
• Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedo-
ciągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natych-
miast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

3.1.3Pobieranie próbek 

• Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

• Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
• Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.4Badania i pomiary 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

3.1.5Raporty z badań 

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem 
Nadzoru. 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez 
niego zaakceptowanych. 

3.1.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pró-
bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wy-
konawcy i producenta materiałów. 

• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyni-
ki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laborato-
rium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia 
zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
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3.1.7Atesty jakości materiałów 

• Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

• W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie posiadać 
atest określający jednoznacznie jej cechy. 

• Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

3.1.8Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

• Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

• Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

• Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

• Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 

do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub za-

jęciem stanowiska. 
• Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. Obmiary wy-
konanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi 
Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wy-
konawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru Robót 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy. 

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-

wem. 
3.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawia-

jącego. 

3.1 Obmiar robót 

3.1.1Ogólne zasady obmiaru robót 

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
• Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w cza-

sie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

3.1.2Zasady określania ilości Robót i materiałów 

• Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
• Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 
• Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfika-

cji Technicznych. 

3.1.3Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie trwania Ro-
bót. 

3.1.4Wagi i zasady ważenia 

• Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.5Czas przeprowadzania obmiaru 

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

• Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
• Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kar-

cie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

3.1 Odbiór robót 

3.1.1Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)odbiorowi częściowemu 

c)odbiorowi końcowemu, 
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d)odbiorowi ostatecznemu. 

3.1.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4.Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

3.1.3Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót. 

3.1.4Odbiór końcowy Robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia za-

kończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
• Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wy-

konawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-
ników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

• W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanika-
jących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

• W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter-
min odbioru końcowego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wy-
konanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

3.1.5Dokumenty do odbioru końcowego 

• Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

• Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
• Specyfikacje Techniczne 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
• sprawozdanie techniczne 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
• Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 



 

 1

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
• W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
• Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
• Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.1.6Odbiór ostateczny 

• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze koń-
cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

3.1 Podstawa płatności 

3.1.1Ustalenia ogólne 

• Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przed-
miaru Robót. 

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
• Cena jednostkowa obejmować będzie: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie reali-
zacji Robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

3.1  Przepisy związane - Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu 
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.  
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3.1  Wstęp 

3.1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe robót rozbiórkowych. 

3.1.2Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 3.1 

3.1.3Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami rozbiórkowymi, a polegającymi 
na: 

• Rozebranie posadzek , zasypek stropowych , belek stropowych 
 
• Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 
 

3.1.4Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. 

3.2 Materiały 

• Nie występują 

3.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt: 

• specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję bu-
dynku, 

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

3.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po dro-
gach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

3.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe etapami, aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji obiektu. Należy za-
pewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

• Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów roze-
branych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być uzgodnione przez Zamawiającego 
z odpowiednimi władzami. 
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3.6 Obmiary robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.6.1Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

• dla konstrukcji murowych i podkładu       m3 
• dla tynków i posadzek oraz stropów       m2 

3.7 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

3.7.1Szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

a)rozebranie stropów drewnianych  
b)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  + dodatki 
c)opłata za przyjęcie gruzu i materiałów z rozbiórki na miejsce ich składowania uprzednio wskazane 

3.8 Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

• PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
• PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy 

składowe. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
• przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie 
. 
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5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania prac malarskich wewnętrznych. 

5.1.2Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych 
zakresem SST. 

5.1.3Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wyłożenia ścian okładzinami tłumią-
cymi. 

•Przygotowanie podłożą; 

•Gruntowanie podłoża; 

•Dwukrotne malowanie 

5.1.4Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

5.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

5.2 Materiały 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 5.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Farba akrylowa; 
• Farba ftalowa 
• Materiały gruntujące; 
• Szpachle, szczotki; 

5.3 Sprzęt; 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z pracami tynkarskimi stosować następujący sprzęt: 

• wyciąg jednomasztowy, 
• wałki malarskie, pędzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp. 

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

5.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

5.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Zasady wykonania prac malarskich. 

• Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych; 
• Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wy-
schnięciu tynków i miejsc naprawionych.  
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• Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych,  
• Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej wilgotność nie większa niż 4%; 
• Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wy-

konaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i 
drzwiowej; 

• Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw 
sztucznych), po oszkleniu okien itp.; 

• Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
o Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 

o W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicz-
nych. 

• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby temperatura nie może spaść 
poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 

• W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy: 
o Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia); 

o Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami państwo-
wymi; 

o Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

o Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami pań-
stwowymi; 

o Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 

• Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
o Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Ewentu-

alne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku 
naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany. 

o Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez wi-
docznych rys, spękań, rozwarstwień; 

o Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędz-
lem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą); 

o Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 

o Podłoże pod farby akrylowe gruntować farbą akrylową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 

o Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np. benzy-
ną lakierniczą w stosunku 1:1; 

• Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami akrylowymi: 
o Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać matowo-jedwabisty wygląd pomalowanej 
powierzchni. 

o Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania po-
wierzchni, widocznych łączeń i poprawek; 

o Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia; 

o Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producen-
ta farb. 

5.5.2Zakres wykonywanych robót 

a)Przygotowanie podłoża 
b)Gruntowanie podłoża; 
c)Dwukrotne malowanie; 

5.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy po-
twierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• Jakości użytych materiałów; 
• Jakość przygotowanego podłoża; 
• Jakość wykonania wymalować farbami akrylowymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 

dniach; 
• Kompletności wykonania robót; 
• kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nad-

zoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

5.7.2Jednostka obmiarowa 

• Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest 1 m2 ; 

5.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwier-
dzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez ha-
mowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzo-
ru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób 
podany w punkcie 8.1.5. i 8.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.1.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytu-
acji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

5.9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

5.10 Przepisy związane 

• Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
• PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczają-

cych konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
• PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
• PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
• PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obo-

wiązujące) 
• przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych. 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

6. Konstrukcje drewniane 
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6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących remontu stropu. 

6.1.2Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w punkcie 6.1.1.3 

6.1.3Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących remontu stropu: 

- wykonanie stropy drewanianego ze ślepym pułapem 

6.1.4Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w 
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.1.5Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

6.2 Materiały 

a. - Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 6.1.1 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

•elementy drewniane stropu  
•wełna mineralna miękka gr. 10cm 

6.3 Sprzęt; 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem więźby dachowej stosować następujący sprzęt: 

• wyciąg jednomasztowy, 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

6.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po dro-
gach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

6.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.5.2Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych część I Roboty ogólnobudowlane. 

a)wykonanie stropu ze ślepym pułapem 
 

 

6.6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Poszczególne etapy wykonania remontu konstrukcji drewnianej więźby dachowej powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakości robót powinna obejmo-
wać: 

• kontrolę elementów składowych  
• kontrola wykonania impregnacji; 
• kontrola zabezpieczenia otworów w połaci dachowej; 
• kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nad-

zoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

6.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

6.7.2Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem remontu stropu  są: 

• Drewno       1 m3 

6.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy wykonania remontu stropu  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość 
w sposób podany w punkcie 6.1.5. i 6.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 
6.1.6. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytu-
acji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 

6.9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

6.10 Przepisy związane 

• Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
• PN-82/B-02001-(Obciążenia budowli. Obciążenia stałe),  
• PN-82/B-2003-(Obciążenia zmienne technologiczne),  
• Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  Ogólne wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
 

 


