

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętego Jerzego 13 lok 16
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Niedzielski (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inspektor Nadzoru

Łukasz Niedzielski

Data opracowania
28.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty pokrywowe/wykończeniowe			
2	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wymiana listwy progowej pomiędzy pokojami i pokojem i kuchnią (analogia)	m		
d.2	0901-03	1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.2	0102-03	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	171.09	m ²	171.090	
				RAZEM	171.090
7	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	196.68	m ²	196.680	
				RAZEM	196.680
8	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02	1.85	m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2	1215-04	5.93	m ²	5.930	
				RAZEM	5.930
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich paneli PVC ściennych w pomieszczeniu kuchni (analogia)	m ²		
d.2	1215-03	12.84	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg z paneli podłogowych i posadzek z tworzyw sztucznych (analogia)	m ²		
d.2	1215-06	46.43	m ²	46.430	
				RAZEM	46.430
12	KNR-W 4-	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.2	01 0819-04	46.43	m ²	46.430	
				RAZEM	46.430
3		Roboty stolarskie			
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pomiędzy Pokojami oraz Pokojem, a P. Pokojem	m ²		
d.3	0702-05	3.34	m ²	3.340	
				RAZEM	3.340
14	KNR 4-01	Naprawa wietrzników okiennych - przeklejenie z dopasowaniem	szt.		
d.3	0911-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Inne			
15	TZKNBK II -	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³		
d.4	202	0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
16	TZKNBK II -	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.4	203	Krotność = 28	m ³	0.750	
		0.75		RAZEM	0.750