
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wrocław

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pustostanu 
ADRES INWESTYCJI   :     Wrocław ul. Tyska 14 m 47
INWESTOR   :     Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA   :     50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Stanisław Gliński (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA   :     10.11.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys elektrycznyul.Tyska 14 m 47 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wymiana instalacji elektrycznej

1 KNR-W 4-03
1015-05

Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podłożu na stropie - 1 mocowanie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2 KNR 4-03
0909-02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg-- obudowa dla zabezpieczeń w
lokalu mieszkalnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR 5-06
0614-01

Okablowanie osprzętu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilają-
cych wiązką przewodów o 6 żyłach i długości 0.3 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

6 KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
8 KNR 4-03

1205-05
Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar

.
1 pomiar

.
1.000

RAZEM 1.000
9 KNR 4-03

1205-06
Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar

.
14 pomiar

.
14.000

RAZEM 14.000
10 KNNR 5

1305-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR 5-05
0207-03

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i włączenie kabli stacyjnych o pojem-
ności kabla 3x2

końc.k
abl.

1 końc.k
abl.

1.000

RAZEM 1.000
13 KNR 5-06

0501-02
Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR 5-06
1707-08-
Analogia

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych TN1+1 zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR 4-01
1302-02

Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25367 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania


