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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 
1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne (w tym tyczenie geodezyjne, uporządkowanie terenu, rozbiórka nawierzchni) 
 
2. 45233000-9 Roboty w zakresie podbudowy i 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni 
dróg dla pieszych, obrzeży betonowych (budowa nawierzchni alejek i  placyków przy ławkach) 
 
 
 
 

2. SPIS TREŚCI: 

I. STRONA TYTUŁOWA 
II. WSTĘP 

1. Informacje ogólne 
2. Informacje dotyczące materiałów 
3. Informacje dotyczące sprzętu 
4. Informacje dotyczące wykonania robót 
5. Kontrola jakości 
6. Obmiar robót 
7. Odbiór robót 

III. WYKONANIE ROBÓT 
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (w tym geodezyjne 

wytyczennie obiektu) 
2. Nawierzchnie   
3. Ławki 
4. Kosze na śmieci 

IV. UWAGI KOŃCOWE 
1. Podstawa płatności 
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I.  WSTĘP 
 

•  Informacje ogólne 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w związku z zagospodarowaniem terenu przy realizacji alejek parkowych z małą architekturą na 
skwerze miedzy ul. Krynicką, Bardzką, Zaruskiego we Wrocławiu. 
 
2. Przedmiot zamówienia 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: przygotowanie terenu, uporządkowanie terenu, 
wykonanie nawierzchni ścieżek, zakup i montaż elementów małej architektury /ławki parkowe i kosze na 
śmieci. 
 
3. Określenia podstawowe: 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy 
wynagrodzeniu kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu, dokumenty określi w umowie Zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru (Inżynier) - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla 
danego zagadnienia. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robot związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 
normami oraz w innych częściach Umowy. 
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, a także bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
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terenie budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, 
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

4. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
 
 
4.1. Zakres robót. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot budowlanych. 
 
4.2. Utrzymanie robót i obiektów podczas budowy. 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5. Zasady kontroli i odbioru robót. 
 
5.1. Inspektor Nadzoru. 
       Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
specyfikacji, a także normy, aprobaty i atesty oraz wytyczne państwowe. 
       Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w projekcie i specyfikacji. 
 
5.2. Dokumentacja projektowa. 
       Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację robót. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
       Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- Umowa 
- Dokumentacja Projektowa 
- Specyfikacja Techniczna 
             Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
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rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i 
ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy, materiały lub roboty, 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
6. Teren budowy i dokumenty budowy. 
 
6.1. Przekazanie terenu budowy. 
       Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
pomiarowych oraz reperów, Dokumentacje Projektową i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodetę na 
własny koszt wytyczy współrzędne główne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
6.2. Tablice informacyjne. 
       Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 
Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy 
informacyjnej obciąża Wykonawcę. Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na własny koszt 
i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.    
       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu tablicami informacyjnymi aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca 
ogrodzi lub/i wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 
6.4. Dziennik budowy - nie jest wymagany. 
 
6.5. Księga obmiaru - nie jest wymagana. 
 
6.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację budowy- zgłoszenie, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
- protokoły odbioru robót. 
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6.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
       Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
7. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
 
7.1. Przestrzeganie prawa. 
       Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na 
sposób przeprowadzenia robót. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione 
w ust.1. 
       Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej.  
 
7.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
       Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
      Wymagania określone w ust.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie 
potrzeby przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 
7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
       Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
       Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
        Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy 
terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 
rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
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Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot. 
       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

7.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
       Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
       Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika/Inspektora Nadzoru projektu. 
       Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
       Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
       Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
Pracownicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC. 
 

•  Informacje dotyczące materiałów 
 
       Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie 
parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
 

Dotyczy wykonania robót budowlanych przy realizacji alejek parkowych z małą architekturą na skwerze miedzy ul. Krynicką, Bardzką, 
Zaruskiego we Wrocławiu; OBRĘB: GAJ; DZIAŁKA NR: 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68 i AM–10. 

. 

. 

8 
 

 
 
 

projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. 
równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. 
Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
1. Źródła uzyskania materiałów. 
    Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia dopuszczone do 
obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, a także powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i Projekcie 
Budowlanym. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót. 
 
2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
    Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję 
wytworni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
     Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
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przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
 
5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
    Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
7. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
    Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało kiedykolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Wszystkie urządzenia placów zabaw wymagają stosownych zgodności z PN oraz zezwolenia ich stosowania 
na publicznych placach zabaw dla dzieci. Ponadto należy dołączyć odpowiednie atesty dotyczące środków 
stosowanych do impregnacji urządzeń rekreacyjnych. 
 
8. Rodzaje materiałów 
 
 
8.1. Kruszywo naturalne 0-31,5mm 
Kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm 
o ciągłym uziarnieniu 
 
Wady niedopuszczalne 
nieprawidłowa frakcja 
zanieczyszczenia obce 
niezgodnośc z normą 
 
8.2. Beton B-15 
skład zgodny z normą dla betonów zwykłych 
 
Wady niedopuszczalne 
nieprawidłowa frakcja 
zanieczyszczenia obce 
niezgodnośc z normą 
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8.3. Piasek gruby 
frakcja 02-04 mm 
skład ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych 
kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 
zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 
zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 
zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 
 
Wady niedopuszczalne 
nieprawidłowa frakcja 
zanieczyszczenia obce 
niezgodnośc z normą 
 
8.4. Cement 
Klasa 35 
Skład cementu powinien odpowiadać normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199 
 
Wady niedopuszczalne 
nieprawidłowa frakcja 
zanieczyszczenia obce 
niezgodnośc z normą 
 
8.5 Obrzeża trawnikowe 8x30x100cm szare 
 
Wady niedopuszczalne 
Uszkodzenia, niezgodnośc z normą 
 
8.7. Ziemia urodzajna - ziemia użyta do zaprawienia dołów sadzeniowych drzew i krzewów oraz pod 
powierzchnie trawiaste. 
 
Wady niedopuszczalne 
nieprawidłowy skład, zagruzowana, zasolona, przerośnięta korzeniami 
 
 
2. Transport materiałów. 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.1. Transport betonu - z wytworni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż : 
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- 90 min przy temperaturze otocznia + 15° C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 
w/c w betonie przy wylocie. 
 
2.2. Transport materiałów sypkich i masowych - za pomocą samochodów skrzyniowych oraz wywrotek. 
Wysokość i sposób układania wyrobów gotowych na skrzyniach samochodów zgodnie z ich instrukcją 
transportu. 
 
2.3. Transport materiałów drogowych- przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

•  Informacje dotyczące sprzętu 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.  
W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 
  
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
 

•  Informacje dotyczące wykonania robót 
 

1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Przed rozpoczęciem robot Wykonawca w zależności od potrzeb opracuje: 
- harmonogram robót. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami 
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i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej jeżeli występują. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
      Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac pomiarowych z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
 
 
1.1. Roboty ziemne 
      Wykopy pod koryto ścieżki i placyki wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Dno wykopu 
powinno być równe. Szerokość wykopu powinna być dobrana do szerokości nawierzchni. Wykop powinien 
być wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
 
1.2. Roboty rozbiórkowe 
      Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. 
 
 
1.3. Profilowanie podłoża 
      Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

•   Kontrola jakości 
 

1. Program Zapewniania Jakości 
     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewniania Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru: 
a) część ogólna opisowa 

–  organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 

–  BHP, 

–  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

–  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

–  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

–  opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników, 
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b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

–  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

–  wykaz urządzeń do magazynowania materiałów, 

–  sposób zabezpieczania i ochrony przed utratą ich właściwości, 

–  sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonania poszczególnych robót, 

–  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
2. Zasady kontroli jakości robót 
     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
3. Atesty 
    W przypadku materiałów i urządzeń, dla których są wymagane atesty i certyfikaty, materiały i 
urządzenia 
powinny być jednoznacznie oznaczone o ich posiadaniu. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
 
 

•  Obmiar robót 
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
    Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
   Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Jeśli ST 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
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kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar 
następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie w czasie 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na 
pojeździe powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i 
dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 
robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla każdego typu używanych 
pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. Inspektor ma prawo sprawdzać losowo stopień 
załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to całość materiałów, przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej 
do 
uzgodnionej. W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą 
być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, 
przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
4. Wagi i zasady ważenia 
    Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może używać publicznych 
urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i mają świadectwa legalizacji. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wszystkie roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
4.1. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót 

–  dla wykonanych wykopów jest 1m³ odspojonego i wydobytego gruntu. Ilość wykonanych robót, 
która stanowi podstawę płatności, określa się, jako faktycznie usuniętą objętość gruntu, wg 
obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru. 

–  dla wykonanych nasypów jest 1m³ dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem 
gruntu.Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się, jako faktycznie 
usypaną i zagęszczoną objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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–  dla betonu wbudowanego w konstrukcję, dla poszczególnych klas i parametrów jest 1m³ betonu 
wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych w Dokumentacji Projektowej. Płaci się za 
wykonaną i wbudowaną, zgodnie z projektem, ilość betonu. 

 
 
4.2. Jednostki obmiaru robot dla robot drogowych 

–  nawierzchnie, podbudowy–m² 

–  roboty ziemne – m³ 

–  profilowanie podłoża – m² 
 
 
4.3. Jednostki obmiaru robót związanych z elementami małej architektury 
 
- ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna - sztuka 
 

Odbiór robót 
 
1. Odbiór końcowy robót 
    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
    Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robot z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

–  dokumentację budowlaną powykonawczą 

–  protokoły z odbiorów częściowych 

–  świadectwa jakości materiałów, atesty itp. 

–  protokoły dokonanych pomiarów 
 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe doodbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
3. Odbiór ostateczny 
    Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
    Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i 
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uwag odbioru końcowego. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi podlegają: 

–  zgodności wykonania ścieżek z Dokumentacją Projektową, 

–  zgodności wykonania obrzeży chodnikowych z Dokumentacją Projektową, 
Kontrola budowy nawierzchni ścieżek z kostki betonowej: 

–  nawierzchnia powinna mieć płaszczyznę zgodną z dokumentacją projektową, 

–  Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od zakładanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

–  Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 

–  Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

–  Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

–  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

Kontrola odbioru elementów małej architektury dotyczy: 

–  zgodności posadowienia z dokumentacją, 

–  zgodności co do ilości oraz wyglądu elementów małej architektury z dokumentacją, 

–  elementy małej architektury nie mogą mieć żadnych uszkodzeń, przebarwień i nierówności, 

–  muszą być posadowione zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wskazaniami producenta, 
 
III. WYKONANIE ROBÓT 
 
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod roboty ziemne. 
 
W ramach tych prac planuje się : 

–  usunięcie wszystkich elementów obcych z terenu. 

–  teren należy wyrównać i w razie potrzeby dowieźć ziemię i rozplantować, 

–  wykonanie robót pomiarowych (wyznaczyć charakterystyczne projektowane obszary tj. obszar 
nawierzchni ścieżek, rabat, wyznaczyć lokalizację elementów małej architektury ), 

–  wykonanie wykopów pod koryto nawierzchni oraz wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 

–  przygotowanie gruntu w miejscach planowanych rabat, 

–  wykonanie fundamentów w miejscu posadowienia elementów małej architektury, 

–  wykonanie obrzeży, 

–  wykonanie ścieżek, 
W trakcie wykonywania robot ziemnych przestrzegać należy by: 

–  naturalna struktura dna wykopu nie była naruszona, 

–  fundamenty napotykane w wykopie były usunięte, 

–  w przypadku odkrycia instalacji podziemnych należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić 
Zarządcę. W przypadku odkrycia w wykopie przedmiotów trudnych do identyfikacji należy o fakcie 
powiadomić Zamawiającego i odpowiednie służby. 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z odpowiednimi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
 

Dotyczy wykonania robót budowlanych przy realizacji alejek parkowych z małą architekturą na skwerze miedzy ul. Krynicką, Bardzką, 
Zaruskiego we Wrocławiu; OBRĘB: GAJ; DZIAŁKA NR: 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/81, 2/80, 2/68 i AM–10. 

. 

. 

17 
 

 
 
 

Ze względu na chłonność gruntów odwodnianie odbywać się będzie w sposób naturalny. 
 
2. Nawierzchnia ścieżek 
- termin wykonania robót- musi być zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych 
przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. Przygotować paliki lub szpilki, wytyczyć ścieżki, ich 
rozmieszczenie powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek. 
 
Śieżki piesze 
 
zakres prac: 

–  wykonanie koryta 

–  niwelacja, formowanie docelowych spadków 

–  wstawienie obrzeży z wykonaniem oporu – obrzeże betonowe 8x30x100 

–  podsypka piaskowo- cementowa  – 5 cm 

–  podbudowa – kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 , gr. 20 cm  

–  podsypka – miał kamienny 0/4 mm, gr 3 cm 

–  wymagany wskaźnik zgęszczenia podbudowy IS = min 0,99 

–  Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od zakładanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

–  Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 

–  Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

–  Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

–  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.kontrola 
jakości nawierzchni i sprawdzenie spadków nawierzchni 

 
Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych 

•  niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią, 

•  niezgodne z projektem trasowanie ścieżek 

•  nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy 

•  nierówności nawierzchni 

•  nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni 

•  nieprawidłowe dylatacje 

•  nieuprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac 
 
 

Obrzeża betonowe 8x30x100  
Należy ustalić lokalizację robot na podstawie Dokumentacji Projektowej, SSt lub wskazań 
Inżyniera, ustalić dane do szczegółowego wytyczenia robót oraz danych wysokociowych.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na ławie betonowej w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami z 
Zamawiającym. 
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Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość 
 
zakres prac: 

–  wykonanie koryta 

–  wykonanie ławy pod obrzeże betonowe 8x30x100 

–  ustawienie – spoiny nie powinny przekraczać szer.1mm 

–  obsypanie krawężników gruntem miejscowym, ziemią 
 
Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych 

•  niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią, 

•  nieprawidłowe koryto pod ławę 

•  za duże spoiny 

•  odchylenia lini krawężników w poziomie (+/- 1cm na każde 100m) 
•  nierówna górna powierzchnia krawżeników 

•  nieuprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac 
 
 
4. Ławki - 
Ławki – 12 szt. -  np. firmy Eko-Arkady L017 Bis lub równoważne. 
stalowy  stelaż ławki wykonany z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, 
podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża, siedzisko drewniane 
z oparciem i podłokietnikiem  
Długość ławki - 184 cm,  
Szerokość ławki - 62 cm,  
Wysokość całkowita - 76 cm ,  
Wysokość siedziska - 41 cm ,  
Szerokość siedziska - 37 cm ,  
Długość siedziska - 170 c 
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przykładowa ławka 

 
5. Kosze na śmieci 

kosz na śmieci – 6 szt. np. firmy Eko-Arkady  KU107 Bis, lub równoważne.  
wykonany z blachy stalowej , malowany proszkowo z popielniczką w komplecie z koszem jest 
słupek dostosowany do mocowania w gruncie, montaż przez zabetonowanie w gruncie elementu 
kotwiącego, kosz obrotowy, opróżnianie poprzez odblokowanie zamka, pojemność kosza 30 
litrów, 
 
Wymiary: 
- wysokość całkowita 110 cm 
- wysokość pojemnika 48 cm 
- średnica wkładu 28cm 
- waga produktu: 12kg 
 

 
 
                                                                                 przykładowowy kosz na śmieci 
 
6. Tablica informacyjna – 1 szt. montowana przez zabetonowanie rury kotwiącej 
Materiały słup: stal lakierowana , tablica: kompozyt polimerowy lakierowany pow. ekspozycyjna: płyta PCV 
Wymiary : 
wysokość: 250 cm  
szerokość: 13 cm  
długość: 60 cm  
waga: ok. 40 kg  
pow. ekspozycyjna: 50x70 cm 
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Treść umieszczona na tablicy informacyjnej  

 

 
 
 
IV. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Podstawa płatności 
    Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

–  robociznę bezpośrednią, 

–  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

–  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

–  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

–  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

–  gwarancje bankowe, 

–  zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu 
finansowania. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt i własnym staraniem badań 
zagęszczenia podbudowy zasadniczej. Minimalna ilość miejsc badań: 10 szt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany na wałasny koszt i własnym staraniem wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.  

 


