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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  OKkreSlenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwzigcia

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym, przy ul. Bocznej 11 m. 14,

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektoOw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 14,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Bocznej 11 we
Wroctawiu.

1.2.2 Ogdlny zakres robot

Projektuje si¢ remont i przebudowe mieszkania nr 14 w budynku przy ul. Bocznej 11 we
Wroctawiu. W ramach planowanego remontu i przebudowy powstanie pig¢ pomieszczen:
dwa pokoje, kuchnia, tazienka z WC oraz przedpoko;.

- z dwoch niewielkich pokoi powstanie jeden;

- zdemontowane zostang pozostato$ci po szafie przesuwne;j.

Wraz z planowang przebudowa, lokal zostanie wyposazony w nowe instalacje:

- wodna;

- kanalizacji sanitarnej;

- gazowa,;

- elektryczng i teletechniczng.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45320000-6 lzolacje

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Gladzie gipsowe

45411000-4 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Podtogi i posadzki

45431200-9 Ktadzenie glazury, uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-drzwi-i-okien-i-podobnych-elementow
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1.4. Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowlanych;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

1.4.4. budowli — budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa;

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;

1.4.12. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu;

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

1.5.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale §;
1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg;

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej;

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

1.4.30. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jako$ci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane;
1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogol -
nymi zasadami dziatania tych organizacji;

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podsta-
wowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot;

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w is —
totnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie, (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyko -
nywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zoStang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesz -
tosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Mieszkanie nr 14 w budynku przy ul. Bocznej we Wroctawiu; dziatka nr 51, AM-19, obreb
Potudnie.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okre§lonych w ogdlnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2) Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego — dopuszcza si¢ inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.
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3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w kontrakcie po zakonczeniu robot
uisci oplate ryczaltowa za korzystanie z wody i energii elektrycznej do celow budowlanych.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ korzystania z wlasnego agregatu pradotworczego z zachowaniem
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
4) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt wykona¢ i utrzymaé wygrodzenie stref budowy
oraz zaplecza, i strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. W czasie realizacji robot
wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbgdne materialy, odpady, $mieci i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo budowlane, oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
6) Po zakonczeniu robdt i podpisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét,
wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu
budowy.
7) W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczng;

e kopie decyzji o pozwoleniu na budowe;

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot;
e dziennik budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposoOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne wurzadzenia zabezpieczajagce muszg byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wiaScicielami instalacji i urzagdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
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przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepiséw i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiagzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkoéw 1 skiadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialdow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byc
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy, (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot;
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2) szczegdtowego harmonogramu robot i finansowania;
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4) programu zapewnienia jakoSci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 ins -
trukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow;

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
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przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
1 zaladunku materialow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposob 1 procedur¢ pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow;

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6élnych elementéw robot;

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakoS$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 sta -
nowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i do -
konywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaro6wno wykonawce jak 1 zarzg -
dzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawce;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementdow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
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czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegblnych wymagan wynikajgcych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okre§leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce¢ 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik

do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowe;

c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) protokoty odbioru robdt;

g) Opinie ekspertow i konsultantow;

h) korespondencja dotyczgca budowy.

2.44 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

25.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunkow roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robét i finansowania;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

50-141 Wroctaw, ul. Pl. Nowy Targ 1-8.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;,

3) ilo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element;
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8) data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robét i finan-
sowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 3 egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia.

2. Spis tresci.

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy.

Gwarancje producenta.

Wykresy i ilustracje.

Szczegotowy opis funkceji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu.

Dane o osiggach 1 wielko$ci nominalne.

Instrukcje instalacyjne.

w

N oA
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9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatacji.

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji.

14. Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostroznosci.

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegolowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen.

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i1 zakresem temperatur smardw i zalecang czgstotliwoscig
smarowania.

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych
I alarmowych.

20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych
1 o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodha uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 1/5 tydzien/dni przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robot statych, wykonawca przedlozy szczegdétowa
informacj¢ o zrodle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow
z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetlniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
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miejscowego zrodta, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materialéw i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy, bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3. Atesty materiatléw 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzagdzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga
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by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjag umowy na 10/2 dni / tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy;,
beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci roboét
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobie -
raniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktoére budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce¢ usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegd -
towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
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realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym 1 szcze -
gotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjag umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btagd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
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wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci

9.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

c¢) odbiorowi czeéciowemu;

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

1) Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

2) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4) Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przepro -
wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru/
Inzynier budowy.

9.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

1) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2) Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

3) Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec -
nos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

4) W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszcze —
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne).
3. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. Protokotly odbiorow czesciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ).
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
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nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

I stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbidr pogwarancyjny

1) Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2) Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgle -
dnieniem zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbior ostateczny".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku -
mentach umownych.
10.2 Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgle -
dnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.
11.  Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
I normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robot sa wyszczegolnione w punkcie 11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
11.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno
przez wiladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pozniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdZniejszymi zmianami.
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5. R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac Kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROZBIORKI
(Kod CPV: 45111300-1)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej 11/14 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach planowanej przebudowy planuje si¢ wyburzenia $cian dzialowych oraz rozbiorke
nastepujacych elementow:

- demontaz wierzchnich warstw podtogowych;

- skucie odparzonych tynkow $cian i sufitow;

- demontaz drzwi wewngtrznych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwi balkonowych;

- demontaz wewngtrznej izolacji termicznej czgsci Scian lokalu;

- demontaz sufitu podwieszonego w tazience;

- wyburzenie czgsciowego zamurowania otworu okiennego w tazience;

- demontaz armatury i1 urzadzen sanitarnych.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specy -
fikacji ,,Wymagania ogolne”.
Podczas robot powodujacych zapylenie i brudzenie pomieszczen oraz otoczenia Inwestora,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ pomieszczenie, meble oraz inny narazony na
zabrudzenie sprzet, materialy itp. folig budowlang o odpowiedniej grubosci.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem
Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:
* wyciagi,
* samochody transportowe;
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* sprzet pomocniczy;,

* inne podane w kosztorysach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor $rodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych. Do transportu materialow i sprzgtu
stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosc
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwo$¢é przewozonych materiatdbw 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Transport i sktadowanie materialdéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpa -
dach z dnia 27.06.1997 1. (z péZniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektoéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbidorkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawceg, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidorkowe obejmuja:

a) odbicie tynkow;

b) wykucie otwor6w w murach i stropach;

c) rozbidrka murow z cegty;

d) rozbiorka posadzek;

oraz pozostate, zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowej,
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe
do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
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Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Materiat z rozbiorki (gruz) nalezy przewiez¢é na wysypisko wedlug wskazan Inspektora
nadzoru, pozostate materiaty z rozbidrki do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
[lo§¢ jednostek obmiarowych robot okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbior robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdéloweg0o zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
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5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 IZOLACJE

(KOD CPV: 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych zwigzanych z remontem i przebudowsg
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej 11/14 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest, obok Projektu budowlanego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie
objetym dokumentacjg projektowa.

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

- izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku -
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty 1 powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia w ptynie.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Wetna mineralna gr. 4 cm, do izolacji $cian dziatowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w Warunkach ogélnych.\
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podktad pod izolacje powinien by trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by rowna, czysta i odpylona.

5.1.3. Izolacje z folii w ptynie.

a) izolacja przeciwwilgociowa sktada si¢ z jednej (lub dwoch) warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materialow  izolacyjnych, ktéorych  wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostke obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera kontraktu/
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe;

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokoét odbioru elementu robdt zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczne elementow
budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej 11/14 we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow cementowo-wapiennych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢é  zlecone
przedsiebiorstwu majacemu whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwa -
rantujacemu witasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catoScig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatlem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gladzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczeg6lno$ci nie zawieraé
siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.
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3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych,
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6élne" pkt 4.
4.2.Transport i skladowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w
sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdélnoscia przed
wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki
ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do
wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4. Opis ogolny.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byc¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego;

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy;

- osadzone os$cieznice drzwiowe 1 okienne, (z wyjatkiem okien 1 drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5st,C 1 pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej Ost.C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Zaprawe
cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla.

Do zaprawy nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego lub wapna po karbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i1
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez Kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:
piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
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1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub rgcznym) nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode 1 w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéow, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glgboko$¢ 10-15 mm . Suche
podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubosé
warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GladzZ nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka
paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny by¢ zwilZzone wod3.

6. Kontrola jakos$ci roboét

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakoSci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢é wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane
cementowe”

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych I1I kat.:

_odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej nie wigkszej

niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m;

_ odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wicksze niz 2 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogodlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
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_ odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigkszy niz 3 mm/m;

_ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm;

_ Mmiejscowe nierdwnosci o szerokosci i gigbokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku;

_ Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego;

- peknigcia powierzchni;

- wykwity soli w postaci nalotu;

- trwale zacieki na powierzchni;

- 0dparzenia, odstawanie od podioza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m2

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i1 wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materialu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbiér materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.3.0dbior podloza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ woda.
Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkow na gltebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy
nacig¢ dtutami.

8.4.0dbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna;

- odchylenia powierzchni 1 krawegdzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow;

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknieé, wypryskow
I specznien jest niedopuszczalne;

- przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

9. Przepisy zwiazane

—Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

- Polskie normy :

* PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

* PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

* PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia.”

* PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci.”
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* PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.”

* PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

* PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymato$ciowych.”

34



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 GLADZIE GIPSOWE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru gladzi gipsowych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej11/14 we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow cementowo-wapiennych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢  zlecone
przedsiebiorstwu majacemu whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwa -
rantujacemu wilasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winien si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Wykonywanie robot

2.1.0golne zasady wykonania robét

2.2.0pis ogolny.

Wymagania dotyczagce wykonywania tynkow 1 gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych

gips.

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wihasciwos$ci podtoza
nalezy zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy
zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden
z czynnikoéw, ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze;

- zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi;
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- zamarznigte podtoze, bardzo gtadkie lub nie oczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych;

- tynkowanie mokrego betonu;

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatoéw do gruntowania podtozy budowlanych:

- kolorowe lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowania podtozy mineralnych w celu
obnizenia ich chlonnosci, utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepnosci mig¢dzy
warstwowej (preparat stosowany gtdéwnie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Przed przystapieniem do tynkowania podloze nalezy poddac¢ oglgdzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczysz -
czen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomoca szczotki lub
zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace 0 wystgpowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczy$ci¢ mechanicznie -zeskrobaé

lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzgdzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetiaczem mineralnym;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jezeli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bgdzie trudna do wlasciwego zamieszania.

W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadla mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych
grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka
ilo§¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czas

u masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny
zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatoSci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
niecostonicte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano
I przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oScieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki
gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi Si¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie
W taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchni¢. Natozony, $ciggniety ,
lekko stwardnialty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastgpnie
,,Sszlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki oraz
spoiwo sg W trakcie tej czynnosci ,,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rOwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierdwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchni¢ tynku, co
ma zasadniczy wplyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchni nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (Kielni, pacy nierdzewnej),
dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢ zamknigta,
chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé
tworzenie si¢ pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach
betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pgcherzykow powietrza i ich
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eliminacja wymaga zwickszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé podktad gruntujacy. Najpozniej
jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢” pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygladzi¢. Przygotowana masa
szpachlowa naktada si¢ na $ciang rdéwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza.

Mas¢ naniesiong na $cian¢ wyrownuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnos$ci
mozna usuna¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwg 1 delikatnie
przeszlifowa¢. W przypadku gdy nalezy wygltadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia
1 unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologi¢ ,,mokre na
mokre”. Drugg warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej
warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt
szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezb¢dne w tym celu czynno$ci nalezy
okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza

powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia. Warunki techniczne odbioru tynkéw wykonanych z fabrycznie gotowych
mieszanek tynkarskich zawierajacych gips. Podstawa koncowego odbioru technicznego
tynkow wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich sa wyniki badan
wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe nakladane maszynowo i r¢gcznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni

i krawedzi traktowac jak tynki kategorii III, a wigc wg normy PN-70/B-10100). Krawedzie
i profile muszg wykazywac idealnie prosto liniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowaé roéwnomiernie na catym
obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej
szerokosci, a o$cieznica musi by¢ na calym obwodzie rownomiernie Szeroka (réwnomiernie
osadzona). Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg przyktadania do powierzchni
tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowié¢
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchy -
lenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy tata (lub wzornikiem)
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadno$cig do 1 mm. Badania kontrolne prawidtowo
- Sci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg laty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dlugosci. Sprawdzenie kata migdzy przecinajagcymi si¢
ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i tata kontrolng. Badanie polega na pomiarze
przes -witu miedzy tata 1 powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego
kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow
kategorii 1I-IV nie powinny by¢wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30
mm na wysokos$ci calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow

zwyktych wewngtrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych)
wg PN-70/B10100

3. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania gtadzi;

4. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewngtrznych.
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5. Odbior

Roboty gtadzi gipsowych odbiera Inspektor nadzoru.

6. Podstawa platnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem.

7. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

38



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B.05.00.00. Okladziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV: 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obudowy przewodu wentylacyjnego i $cian z plyt gipsowo-
kartonowych zwigzanych z remontem i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bocznej 11/14 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak -
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowia-
zujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy
wykonywaniu oktadzin z ptyt:
— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumen-
tacja projektowa;
- Sciana — konstrukcja pionowa zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia;
- konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci;
- §ciana dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukcji
Scian, zastgpujacego tynki §$cian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktoérego
wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumen -
tacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w ,,Wymaganiach ogolnych”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wy -
maganiach ogélnych” pkt 3.1.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte (GKB) i wodoodporne, (GKBI).
2..2.2 Profile stalowe zimnogiete.
Do wykonania rusztoéw $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny
by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkows (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sig:
— gruboscig > 0,07 mm (100g/m2 lub >0,19 m (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);
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— przyczepnoscia,

— brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

— ksztattowniki profilowane U 50x0,60;

— ksztattowniki profilowane C 50x0,60.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy
sobg:

— laczniki wzdhuzne;

—uchwyty bezposrednie dtugie;

— uchwyty bezposrednie krotkie;

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe;

— kotki szybkiego montazu;

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej
zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych;

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralne;j
do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi;

- klej gipsowy - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.
Termin wazno$ci 1 warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczeg6lnych producentow.

- wkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia
ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe:

0 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

9 3,5 mm x 55 mm,

04,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

0 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,

0 3,5 mm x 45 mm,

?3,9mmx 11 mm,

9 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z Ibem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym, PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozjg.

Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
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przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslaja instrukcje producentow dla poszczegolnych wyrobow.

Tasmy.

Tasma do spoinowania z widkna szklanego.

Tasma uszczelniajgca z PCW.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$ci srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek
materiatdéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

—nazwe i adres producenta;

— nazw¢ Wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskatl;

— datg produkcji i nr partii;

— wymiary;

— liczbe sztuk w pakiecie;

— numer aprobaty technicznej;

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasmag stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

pkt. 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania
zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczOw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
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zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny

by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy

wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza mieéci sie¢ W granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy s$cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang;

—z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami

azurowymi. Odleglo$ci pomig¢dzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na

oktadziny ptyty.

—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm.

Plyty montuje si¢ ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycz -

nych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ welng mineralng. W tym przypadku

jednak ruszt musi by¢ wystarczajg co odsunigty od $ciany (grubo$¢ welny i ewentualna pustka

powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (lgcznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) sg

strzemiona blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng. Tego typu potaczenie

rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego

rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaé jeszcze

podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumigcej. WhasciwosSci

ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie

zwickszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy

welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

—styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem

(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia);

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,

aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach;

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu

konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach;

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt,

nalezy je tak rozmies$ci¢, aby na krancach rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci

zblizonej do polowy dlugosci ptyty;

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzglgdem

siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty;

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,

to druga warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,

przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: koltkami

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu

nie powinna przekracza¢100 cm, a ksztattownikdéw stropowych i posadzkowych125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzyma
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tosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do
elementow no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nos$nych rusztu;

— mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do
nich dluzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych
blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne)
podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczng lub akustyczng. Pokrycie $Sciany
nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢
stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osuni¢gciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dhugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony §ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia plyty
0 szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie
powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowg lub z wiokna szklanego
w trzech cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnigtg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniows. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktoéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o ja -
kosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— naroznikKi i krawgdzie (czy nie ma uszkodzen);,

— wymiary (zgodnie z tolerancja);
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— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych;

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt;

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiaru jest 1 m° wykonanej obudowy ciagu wentylacyjnego, $ciany, $cianki
dziatowej i sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna;

—rodzaj zastosowanych materiatow;

— przygotowanie podtoza;

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i1 obrzezach;

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z doku -
mentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolne;
0 dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tatg a po -
wierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od Kierunku powierzchni
i krawedzi od kierunku powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji - nie wigksza niz 2 mm i

w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m - nie wigksze niz 1,5 mm
1 ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm i ogdlem nie
wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp. - nie wigksza niz
2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materialow 1 sprzetu;

— $cianki dziatowej z ptyt g-k;
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— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu;

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety $cian dziatowych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowe¢glowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgsci zkgcznych ze stali nierdzewnych.
PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jako$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemoéw suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej 11/14 we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysun -
kami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe do§wiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wlasciwag jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo
oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosno$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacj¢ projektantow. Prace malarskie na wysoko$ci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo
wykonanych rusztowah lub drabin. Rownocze$nie, zaleznie od stosowanych materiatow,
nalezy zachowaé¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg
by¢ przestrzegane przepisy p. poz. | BHP.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby lateksowe w kolorze
biatym.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego

sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu.

6golne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych

uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze

5- 30st,C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszKi

0 poj. 1-20 I. Nalezy przechowywac¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,

w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania

nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed

wpltywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty

malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz

PNB-10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby 1 lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spelnione wymogi przepisow BHP i p. poz.

W szczegblnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne

rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowac odziez ochronng;

— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej;

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie;

— zapewni¢ statg dostgpnos¢ sprzetu p. poz.

5.4. Opis ogo6lny.

5.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cementowo — wapiennych.

* Przygotowanie podlozy.

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekoOw zaprawy itp. Odstajgce tynki

nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehnic¢ zaprawa cementowo - wapienna.

» Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

* Gruntowanie

* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjnag tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—

5, lub preparatéw gruntujacych ogoélnie dostgpnych na rynku.

* Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

* Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydow3.

* Wykonywania powtok malarskich.
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» Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladow pedzla.
» Powtoki z farb i lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
6. Kontrola jakoSci roboét
6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot
Sprawdzenie materialdow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
1 zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentow oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacjg techniczna,
z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materialy, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢
zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
6.3. Farba emulsyjna
— lepko$¢ (+23°C) KU: 100-110;
— gestos¢é: maks. 1,5 g/cm;
— zawarto$¢ substancji lotnych: maks. 50%;
— czas wysychania powtoki w temp. +20071}2°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 5501}5%:
maks. 2 godz.;
— odpornos¢ powloki na tarcie na sucho i zmywanie.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor nadzoru jak 1 wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbior techniczny
Odbidr robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci;
— sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapiséw

w dzienniku budowy;
— oceng jako$ciowa wykonanych powtok.
Ocene jakosciowag robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5st.C 1 przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki: rownomiernosci roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych goltym okiem $ladoéw pedzla;
— sprawdzenie potysku powtoki;
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— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powloki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawaé §lady farbki na
szmatce;

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie;

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowsy);

— sprawdzenie grubo$ci powloki na elementach stalowych — przyrzadami
elektromagnetycznymi, na innych podtozach — zgodnie ze $§wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

— sprawdzenie twardos$ci powtoki (metoda uproszczong — po przesuni¢ciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5
m rysy, metodg $cista wg normy panstwowej);

— badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem, do
podiozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka
szczotka lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich §lady farby, a na powloce nie powinny
Wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powloki mokra namydlong szczotka 1 sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwg;

— sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtloki nalezy uznaé za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub cze$ciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powlok i ich powtorne
prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robot i powtdrne
przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST “Wymagania Ogdlne” pkt 9.
10.Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

* PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

» PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

» PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych

* PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta. 108

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznos$ci powtok lakierowanych na
zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
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* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej.

« PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. ogdlne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszong.

-atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb

1 lakierow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV 45432100 - 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych podczas remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej 11/14 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

— wykonanie posadzek z gresu.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogo6lne”.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogblne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$é
z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki ogdlne™.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

— ptytki gresowe 30x30cm;

— zaprawa klejaca do ptytek;

— sucha zaprawa do spoinowania;

- folia w ptynie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogolne”.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne™.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot.
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Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00

“Warunki ogdlne”, punkt 5.

5.2.5zczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podktad pod posadzke z ptytek gresowych w postaci istniejacej wylewki betonowe;.

Podktad betonowy nalezy pokry¢ warstwa izolacyjna z folii w ptynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00

“Warunki ogdlne™.

6.2. Badania w czasie odbioru robot.

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja;

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobows;

— prawidlowosci przygotowania podtozy;

— sprawdzenia zgodnosci barwy powloki ze wzorcem;

— wygladu zewnetrznego powierzchni;

— sprawdzenia wykonania spadkow;

— prawidlowosci wykonania spoin;

— nalezytego przylegania do podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach.

Ghuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu;

— wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwos$ci przez

pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm;

— sprawdzenia rownos$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki ogdlne”, punkt 8.

8.2.Szczegblowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 7 daly pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem i winien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZY -
SZACYCH I PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 “Warunki ogdlne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogolne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu PNEN

197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czgs$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 KLADZENIE GLAZURY
UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH

Kod CPV 45431200-9

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych
przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Bocznej 11 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie $cian plytkami (oktadziny $cian w pomieszczeniach mokrych tazienki, WC, oraz
fartuch w kuchni), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme¢ architektoniczng
oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny podiozy,
wykonanie wykltadzin i1 okladzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w Specyfikacji ogolnej ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczaca skltadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 min.35

Sita famigca N PN-EN 1SO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N

Wspolcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornos$¢ na $cieranie wgtgbne mm3 PN-EN 1SO 10545-6 max 175

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

a)zasady 1 kwasy o stabym stezeniu

b)zasady i kwasy o mocnym stgzeniu a)PN-EN ISO 10545-13

b)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB

UHA , UHB

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. badan min UB

Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb. 138

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B I1I.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm PN-EN 12002:2002 Kleje
do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

— $rodki ochrony ptytek 1 spoin;

— §rodki do usuwania zanieczyszczen;
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— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okres$lone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac

nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.

Woda do betonoéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa

woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania

ogolne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek;

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych;

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice;

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

— gabki do mycia i czyszczenia;

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogodlnej ,,Wymagania

ogolne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materialdw do wykonania wyktadzin 1 okladzin nie wymaga specjalnych srodkow

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub

zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob

wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest

przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku 1 roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomiesz -

czeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementoéw drobno wymiarowych;

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢

przygotowania podioza. Potlaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny

by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki

I uskoki wyréwnaé zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
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W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podioza nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich;

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty;

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji;

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podlozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedhug, wymiardéw, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajace ich wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej §cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed
ukladaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gltadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu Iub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka
krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie 1 pokrywac catg
powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zgbow pacy
w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nalozong warstwg
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny
w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju
1 rownos$ci podloza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki.
Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w doku -
mentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
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Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catag powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zgbdéw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz
rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jesli wynika z rozpla -
nowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$ni¢ciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zapraw¢ do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z nakle-
jong gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnosé¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia
odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze phytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania
ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie okladzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodnosé
wilasnosci technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkitadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowato$ci, czystosci 1 zawilgocenia;
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-
czowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci;
— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono

w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow;
— prawidtowosci przygotowania podtozy;
— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;
— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu teChnicznego oraz wzorcem ptytek;
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
200m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;
— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin
na calej ich dtugosci (dla spoin poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$ciag do 1 mm;
— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,;
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— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,;

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin 1 oktadzin.

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona);

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehliona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci 2 m;

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na
dlugos$ci 2 m;

— spoiny na calej dhugosci i1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej okladziny;

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i ins -
trukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w S$wietle $Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Jednostka obmiarowg jest m? oktadzin lub inna przyjeta
w przedmiarze robot. Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych

1 okfadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtoza i okreslonymi odpowiednio dla okladzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja
I SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemosciwa (szczeg6lnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoze)
oraz materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg¢$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czg¢sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci
Kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze¢$ciowego
rozliczenia robot jesli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Roboty oktadzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow s3 pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych;

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1 powtor -
nie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizone] jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogodlne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

I znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki 1 ptyty ceramiczne S$cienne 1 podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1
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znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B 111.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j
E<3%. 148

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz.

1.PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A 1l a. Cz. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci
wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.

1.PN-EN 187-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A 1l b. Cz.

2.PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw I sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie

1 sity tamiace;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgiebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu

I kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru podtég z paneli podtogowych ptyty HDF o klasie $cieralno$ci

AC-4 i listew wykonczeniowych przys$ciennych systemowych podczas remontu i przebudowy

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Bocznej 11/14 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -

zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi obowiazujacymi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -

mentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogblne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

001 "Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioréw norm
polskich;

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien

uzy¢ nastgpujacych materiatow:

2.2.2. Wyroby podtogowe — panele

- szeroko$¢ 191 mm

- dlugos¢ 1285 mm

- grubo$¢ 8§ mm

- ptyta no$na panela HDF- gestos¢ >800 kg/m3

- klasa $cieralnosci — AC4

- grubo$¢ warstwy $cieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- faczenie desek — click

- odporno$¢ na — zar papierosowy, zaplamienia, blaknigcia.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania og6élne" pkt. 5.

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport materiatow do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materialéw podtogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5

5.3. Szczegoblne zasady

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni
I temperatura ta powinna si¢ utrzymywac¢ w ciggu calej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwéch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto
1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac
temperature 1 wilgotno$¢ do pomieszczen w ktérych beda zamontowane .Podtoze pod panele
powinno by¢ roéwne , gladkie, suche i1 stabilne. Podloge z parkietu drewnianego nalezy
przygotowac poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotowane

podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele tzw. ekoplyta. Zdecydowanie
odradza si¢ stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdtuz padania $wiatta.

W pierwszym rzg¢dzie sprawdzamy czy $ciana od ktdrej zaczynamy uktadaé panele jest prosta
I czy pomieszczenie ma jednakowa szeroko$¢. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia do

szeroko$ci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zalezno$ci od
typu i producenta wymagaja przesuni¢cia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktadaé
panele na zasadzie schodkowej. Przy S$cianach rurach i futrynach nalezy zostawiaé
odpowiednig dylatacje za pomoca klinow lub dystanséw nastawnych. Przyjmuje si¢ , ze ruch
podtogi jest nie wigkszy niz 1-2 mm na 1 mb. Montaz paneli podtogowych w zaleznos$ci od
zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podlogi nalezy przystapi¢ do montazu listew przysciennych.
Przy mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do S$ciany nalezy
rozpoczyna¢ zawsze od zewnetrznych naroznikéw jednocze$nie trzeba mieé precyzyjnie
dopasowane katy narozy wewngtrznych. Montowanie listew na klamry wigze si¢
z wierceniem otworow wiertarkg w $cianach. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele
przed uszkodzeniem glowica wiertarki. W zwigzku z tym, ze glowica wiertarki ma 6-8 cm
Srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela moze doj$¢ do uszkodzenia jego
powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz listwy odstajg pozniej od
paneli lub $ciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem do metalu czy
w $cianach nie znajdujg si¢ przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otworow nalezy
wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowaé listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania kabli lub rur). Przed wniesieniem
mebli nalezy zabezpieczy¢ n6zki mebli podktadkami filcowymi.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogodlne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST "

Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2 Szczegotowe zasady.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowg¢ powinna posiada¢ certyfikat lub
deklaracje¢ zgodnosci. Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkow wilgotnosci i czystosci,
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- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w réznych miejscach i kierunkach faty 2m;
- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej
w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot - 0gélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8
8. Odbior robot
8.1 Odbidr robot — 0golne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” w pkt.9.
8.2 Szczegblowe zasady.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podlogowych elementem ulegajacym
zakryciu jest podtoze. Odbioru nalezy dokona¢ przed utozeniem paneli kierujac si¢ zasadami
okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne rezultaty mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych. W
wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z calg dokumentacja
prowadzonych prac. Z czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokot ktéry jest podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang ilos¢
m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podioza
dostarczenie materiatow, uprzatnigcie stanowiska.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- klepka parkietowa debowa stosowana na nawierzchnie podtoég sportowych wg. PN- 87/D-
94001,
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881;
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom I
Budownictwo Ogolne cz¢$¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe",
- PN-89/D-94002 - deszczultki posadzkowe lite
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE WYKLADZINY PCV

Kod CPV 45432111-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu wyktadziny PCV podczas remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Bocznej 11/14 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujacymi normami.
1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogblne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
001 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny mie¢:
- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowiazujacymi normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbior6w norm
polskich;
2.2. Rodzaje materiatow.
Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien
uzy¢ nastepujacych materiatow:
- wyktadzina podtogowa z PCV o gramaturze min. 1900 g/mz;
- klej szybkoschnacy do wyktadzin PCV.
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.
4. Transport
4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport materiatow do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych $rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materiatéw podtogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogdlne zasady
5.1.1. Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5
5.2. Szczegoblne zasady
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5.2.1. Przygotowanie podtoza.
Podtoze, starannie oczys$ci¢ z wszelkich luznych elementéw i pylu. Nastepnie nalezy
wyréwnaé podtoze wg potrzeb masg samopoziomujgcg. Nierdéwnosci nie moga by¢ wigksze
niz 2 mm po utozeniu taty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia wigkszych nieréwnosci
zalezy zastosowaé wylewki samowyrdownujace ze specjalnych zapraw. Grubosci wylewki
W najcienszym miejscu nie powinna by¢ mniejszej jak 3mm.
5.2.2.
Wyktadzing uktada¢ wg podanej technologii producenta.
6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST "
Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2 Szczegotowe zasady.
Kazda partia materiatdow dostarczonych na budowg¢ powinna posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkow wilgotnosci i czystosci,
- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m;
- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwg i odcien;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej
w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. Obmiar robot
7.1. Obmiar roboét - ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8
8. Odbior robot
8.1 Odbiodr robodt — 0godlne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” w pkt.9.
8.2 Szczegbdlowe zasady.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podlogowych elementem ulegajacym
zakryciu jest podtoze. Odbioru nalezy dokonac przed utozeniem paneli kierujgc si¢ zasadami
okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne rezultaty mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych. W
wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z calg dokumentacja
prowadzonych prac. Z czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokol ktory jest podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang ilos$¢
m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza
dostarczenie materiatow, uprzatnigcie stanowiska.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
» PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
» BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzy sztucznych. Wymagania i badania przy
Odbiorze.
» Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano - montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace).
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* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

Kod CPV 45421130-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru montazu drzwi wewnetrznych przy remoncie

i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Bocznej 11 we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

- drzwi wewngtrzne.

- okna PCV.

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST-
00 “Warunki og6lne”.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegétowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

- drzwi wewnetrzne drewniane przeszklone;

- drzwi wewnetrzne drewniane z kratkg wentylacyjna, (fazienkowe);

- okna PCV o wspotczynniku U<1,0 W/m2K:;

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogoblne”. Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wplywem warunkéw atmosferycznych 1 uszkodzeniami
mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot

Warunki przystapienia do robot

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otworow z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegac oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robdt — zasady montazu stolarki.

Przy montazu futryn drzwi - stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki drzwiowej.

Przy montazu o$cieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady
dotyczace montazu stolarki drzwiowej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowa¢ przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet i
zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogo6lne”.

Sprawdzenie jakos$ci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakos$ci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem
tzn.

— zgodno$¢ wymiarow;

— jakos$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

— zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki,
jako$¢ i dobor oscieznic;

— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania robot montazowych:

— sprawdzenie wymiaro6w otwordéw oraz jako$ci ich wykonania; kontrola prawidlowos$ci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie poprawnosci wypelnienia piankg montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem
a $ciang;

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementow ruchomych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki ogélne” punkt 8.
8.2.Szczegolowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i1 winien zawierac:

— ocene wynikow badan;

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech dla kazdego zamka;
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— informacj¢ dotyczacg odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZA -
CYCH I PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 “Warunki og6lne” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -

szklone,

klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na

wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochod -

nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powolane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy

I przepisy.
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