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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. Chudoby 13
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych,
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Przedmiot
opracowania niniejszego projektu obejmuje:
a) Remont i docieplenie elewacji:
- Remont elewacji frontowej
- Docieplenie elewacji od podwdrza
- Docieplenie studni doswietlajacych
- Remont balkondw,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- Wykonanie opaski budynku przy elewacii tylnej,
b) Remont dachu wraz z dociepleniem dachu w strefie klatki schodowej
c) Remont budynku w czesciach wspdinych, przebudowa piwnic wraz z nowym uktadem komorek
piwnicznych oraz z wydzieleniem pomieszczen technicznych
d) Remont lokali mieszkalnych zwigzany z wymiang instalacji grzewczej oraz wod.-kan.
1.4. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie éciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a



takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob-
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdz. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepis+ odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw



podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw

budowlanych oraz rodzajow prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pozn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukcji
technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
+dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalagji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepis+ bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet7 miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty



zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac w migjscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace sie do powtdrnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie
krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony Srodowiska. Koszty wywozu
materiatéw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢
wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakoéci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okrelonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pd2niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementow robdt,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz formg
gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych whioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg,

bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi€ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i rob6t z dokumentacia
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaijg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub
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4, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

-wyniki prébek poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy nha rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wym. w punktach [1]-[3], nastgpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

1]



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezp.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowoé¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]j dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne

3. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ3), :

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarandji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

13



-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartoé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier i oznakowan
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (DZ. U. z 2017r. poz.1332)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoOtowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy inform. oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11. Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. Chudoby 13

ST-BO1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Kod CPV 45100000-8

RUSZTOWANIA

Kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. Chudoby 13

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach

malych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kt6rych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowan i zabezpieczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep
do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz
systemowe. Montazyéci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
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Wielkoé¢ przeéwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z
ladunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za
pomoca odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu
powinni odsungé sie od $ciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Montaz rusztowan

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowana do stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja.
Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziaajacych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

- Noénoé¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Konstrukeja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linig kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

- Odlegtoéé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
Remont elewacji zabytkowego budynku przy ul. H. Sienkiewicza nr 20 w Stupsku

-20- lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigce]j nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznoéci od rodzaju i wysokoéci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktdrej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jedli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

- Piony komunikacyijne, schodnie | pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczad ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnoé¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.
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- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10
m/sek. oraz w czasie gestej mgtly, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono

o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosc.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem

umozliwiajagcym odplyw waod opadowych. Przed montazem |lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajace] dla 0s6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

b) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwoé¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiadac piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegloé¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z porgcza ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o
wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokoéci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych
przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiadac daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo,
nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowar materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie sig

pracownikéw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoécie rusztowania materialéw i narzgdzi po zakonczonej pracy,

jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sig w jednym pionie bez

odpowiedniego zabezpieczenia,

- jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sig w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wigcej 0s6b niz przewiduje dokumentacja techniczno-
ruchowa

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i

narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sig o sciang budynku itp. przez osoby znajdujace sie

na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST- 00_reszta jak ponizej.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
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Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie..

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob¢t.

Tloé¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

- Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9, WARUNKI PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Zlacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i

noénych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegdlne
metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i glowne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojace nieruchome
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Oérodek Certyfikacji Wyrobow
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. Chudoby 13

ST-B02

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. Chudoby 13

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych na obiekcie:
1. Zagospodarowanie dziatki:
— demontaz istniejgcej opaski betonowej oraz nawierzchni betonowej od strony podworza
2. Prace elewacyjne:
- Demontaz obrébek blacharskich, parapetéw oraz rur spustowych,
- Skucie odspojonych tynkow,
- Demontaz stolarki okiennej,
3. Remont dachu wraz z dociepleniem dachu w strefie klatki schodowej
- Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich w tym rynien,
- Demontaz krokwi, murfat i ptatwi w stropodachu w obrebie pomieszczen nieogrzewanych
(20%),
- Rozbidrka istniejgcych kominéw murowanych do poziomu pokrycia dachu,
- Demontaz wytazu dachowego,
4.Remont budynku w czeéciach wspdlnych, przebudowa piwnic wraz z nowym uktadem komarek
piwnicznych oraz z wydzieleniem pomieszczen technicznych
- Skucie odspojonych tynkéw wewnetrznych,
- Demontaz istniejgcych elementéw drewnianych schodéw wewnetrznych wskazanych w
projekcie wykonawczym,
- Demontaz istniejgcych podokiennikéw,
- Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej wejsciowej do lokali mieszkalnych,
- Wyburzenie fragmentéw scian, zgodnie z czescig rysunkowa,
- Demontaz fragmentow balustrady
- Demontaz drzwi do komdrek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych w obrgbie piwnicy
5.Remont lokali mieszkalnych zwigzany z wymiang instalacji grzewczej oraz wod.-kan.
- Wykonanie przebi¢ w stropach pod nowoprojektowane piony wentylacji grawitacyjnej,
- Wyburzenie fragmentéw $cian, zgodnie z czgscia rysunkowa,
- Demontaz obudowy stropu w miejscu wymiany skorodowanych odcinkéw belek stropowych,
- Demontaz istniejgcych warstw podtogowych po demontazu piecéw kaflowych do konstrukdji
stropu,
Demontaz istniejgcych podokiennikow,
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
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wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét rozbiorkowych

wskazanych w dokumentacji projektowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

ST-00 ,Wymagania Ogdine".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

2.MATERIALY.
Dla robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbirkowe i demontazowe wykonywac recznie, lub za
pomocg sprzetu.

4. TRANSPORT

0gdlne wymagania dot. stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogélne”.
Transport materialdw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “*Wymagania ogélne”.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki sktadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren oczyscic z resztek materiatow i zamies¢.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Tloé¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektowa,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogélne”.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreélonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B03

TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. Chudoby 13

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Tynki zewnetrzne - elewacyjne

Systemy tynkow renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg, magazynujaca szkodliwe sole. Mogg by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki te
zalecane sg do wykonania robdt renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegolnie w
obiektach zabytkowych.

Glowne przyczyny zawilgocenia muréw w starych budynkach to:

- Wilgo¢ gruntowa wnikajgca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez nieszczelng
izolacje pozioma.

- Podcigganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru, wbrew
sile ciezkosci. Z wodg przenoszone sg sole i inne szkodliwe substancje.

- Wilgo¢ higroskopijna. Niektdre sole wigzg wilgo¢ znajdujgcg sie w powietrzu. W przypadku wysokiej
zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji
poziomych i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujaca sie w powietrzu moze sie skraplac zaréwno na
uszczelnionych $cianach jak i na Sciankach kapilar materiatu budowlanego (wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiajg sie wykwity solne, przebarwienia i zluszczenia powtok
malarskich, destrukcja tynkéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje
przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia wysychanie muréw. Z
wysychaniem murdw wigze sie niestety wynoszenie soli znajdujacych sie w murze na powierzchnig. Sole
krystalizujgc moga zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podiozach nalezy stosowac materiaty, ktére sa
odporne na sole, mogg magazynowac krystalizujgce sole w swojej strukturze oraz umozliwiajg szybkie
wysychanie podloza. Wymagania takie spetniajg tynki o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami  instrukcji
WTA (Naukowo Techniczny Zespot Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).

Poza systemem tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowac preparaty blokujgce szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej.

1.3.2. Tynki wewnetrzne

Projektuje sie naprawe i uzupetnienie istnigjgcych tynkéw cementowo — wapiennych oraz wykonanie przecierki.
Wizualnego ujednolicenia struktury tynkdw mozna dokonaé poprzez ich catopowierzchniowe szpachlowanie gtadzia
gipsowa.
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Na nowoprojektowanych $cianach przewiduje sie wykonanie gipsowych kat. III na $cianach i sufitach z
wykonaniem przecierki pod malowanie. Fragmenty po wyburzonych Scianach, po przebiciach instalacji i innych
pracach montazowych otynkowac i pomalowac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami oraz okresleniami
podanymi w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STO0
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST00 ,Wymagania

ogdlne”. Materiaty stosowane przy pracach tynkarskich:

obrzutka z zaprawy, tynki renowacyjne, zaprawa szpachlowa z mikrowtéknami, siatka zbrojgca, preparaty do

wzmocnienia tynkéw, srodki do dezynfekcji muréw )

Specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. Srodki odporne na

dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykle”.

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki i wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad

objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Najbardziej powszechnym sposobem wykonczenia Scian i sufitow jest potozenie tynkow. Wérdd nich na

pierwszy plan wysuwaija sie tynki gipsowe, zwlaszcza tynki maszynowe. Tynki gipsowe popularnoé¢

zawdzieczaja szybkiej technologii wykonania oraz przyjaznym dla cziowieka wiasciwosciom gipsu, ktory

przejmuje z otoczenia nadmiar wilgoci i oddaje go, kiedy powietrze staje sig zbyt suche. Posiada on takze

niewielki opdr dyfuzyjny oraz idealne wiasciwosci do utrzymania zréwnowazonego klimatu w pomieszczeniach,

co daje wrazenie ciepta i przytulnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mtoty

udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki

druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z pojedynczym

mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadiem, pojemniki na

zaprawe,

- do naktadania preparatéw antysolnych - niskociénieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do nakladania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca ggbkowa,

kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac odpowiednie agregaty

tynkarskie z mieszarkami,

- do naktadania preparatu gruntujgcego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek lub

niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz

workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je

przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem, wodorozciefczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowad w

zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwoéé poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
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$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmienic sktad chemiczny wody..

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST00 ,Wymagania ogolne”

Tynki elewacyjne

Wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni scian

Przed przystgpieniem do prac, nalezy wykonac¢ dokumentacje konserwatorskg stanu zachowania — opisowq i
fotograficzna.

Przed podjeciem prac nalezy okresli¢ stopien mechanicznej twardosci oraz stopnia zawilgocenia i zasolenia
zapraw w rdznych czesciach elewacji, poniewaz obecny stan nie kwalifikuje ich w petni do zachowania i
podjecia prac renowacyjnych, ale wymiany. Wymiany przewiduje sig w partiach odspojonych, z wyptukanym,
wskutek zalewania wodami opadowymi, spoiwem i majacych tendencje do wykruszania. W przypadku
usuwania nienoénych tynkdw w sasiedztwie elementow sztukaterii i gzymséw, ktdre sg stabilne i nie beda
usuwane, nalezy wczesniej nacigé strukture tynku tak, aby nie spowodowac uszkodzenia detalu.

Catoé¢ elewacji zaleca sie umy¢ wodg pod ci$nieniem w celu usunigcia brudu zalegajacego w porach tynku,
oraz usuniecia wszystkich nienoénych fragmentéw. Wzmocnienie strukturalne pozostatych tynkéw oraz
odkrytych cegiet wykona¢ wykorzystujac preparat do wzmacniania.

Renowacja detalu

Nalezy ocenic stan techniczny istniejacych elementéw sztukatorskich. Detale w zlym stanie technicznym,
detale uszkodzone i wybrakowane nalezy wykonac jako odlewy sztukatorskie. Nalezy zachowac jedna
technologie wybranego producenta.

Gzymsy wykonywa¢ jako profile ciggnione. Po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapic¢ do obrdbki
koncowej —szpachlowania. Gzyms szpachlowaé za pomocg zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu
warstwy szpachli nadac ostateczny ksztatt gzymsu za pomoca wzornika przesuwanego po prowadnicach.
Elementy detalu architektonicznego, ktérych stan techniczny pozwala na zachowanie nalezy oczysci¢ ze
starych powtok malarskich. Podtoze zaleca sie wstepnie oczysci¢ z luznych i fatwo odspajajgcych sig starych
warstw, a nastepnie nanie$¢ na nie obfitg warstwe specjalnego zelu przy uzyciu szczotki lub pgdzla. Czas
reakcji — rozmiekczania zalezny jest od ilosci i grubosci starych powtok. W celu efektywniejszego dziatania
srodka mozna po jego natozeniu zakry¢ powierzchnie detalu warstwg cienkiej folii malarskiej. Po kilku lub
kilkunastu godzinach zel nalezy zmy¢ wodg pod ci$nieniem wraz z rozmigkczonymi warstwami starych powtok.
Po wyschnieciu elementéw nalezy je bardzo obficie nasgczy¢ i wzmocni¢ srodkiem wzmacniajacym.

Skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie poditoza

Warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy - Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok. 4,0 kg /m2

Narzuci¢ na podioze pierwszg warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0 mm. Nastgpnie za pomocg wzornika
przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztalt profilu gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktadac
warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktadac kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu
warstwy natozonej wczesniej.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru ceglanego wykonac niezbgdne wzmocnienia podtoza. W

zaleznosci od szerokosci rys naprawy wmontowac prety systemowe o ksztalcie Srubowym wykonane ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 lub 1.4401.

Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone
woda.

Tynki nalezy narzuca¢ kielnig lub nakiadaé agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zaciera¢ paca. Wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 5 stC.

Na styku nowoprojektowanych $cian dziatowych z sufitem, nalezy wypetni¢ szczeling dylatacyjng pianka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

System tynkéw renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomigdzy naktadaniem
poszczegolnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylacji itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby
spetnione zostaly nastepujgce warunki:

 Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

« Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnaciji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

« Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrolg jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

« Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracjg zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne badania.

o W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

o Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkdow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugoci Scian w stanie surowym i
wysokoéci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i slupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian
surowych na pfaszczyzne pozioma.

Tloé¢ tynkéw w m2 okreéla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Badania tynkéw, w tym takze tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastgpujgcych wymagan:

- zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkéw do podioza,

- gruboéci warstw tynku

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej diugosci przerw technologicznych migdzy poszczegolnymi warstwami,

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00 ,Wymagania ogolne”

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym,

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czg$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do murdéw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

25



PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do murdw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 11: Okreélenie wytrzymatosci na zginanie |
Sciskanie stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: OkreSlenie wspoltczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
~1ynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B04

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9

OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261310-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. Chudoby 13

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich gzymséw i parapetéw okiennych zewnetrznych.
Projektuje sie obrébki blacharskie i kominki wentylacyjne z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm na kominach
oraz ogniomurku, z blachy ocynkowanej gr. 0,6, 0,7 mm na parapetach, balkonach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" Materiaty wykonywania powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Przewidziane materiaty do zabudowy:
- papa podktadowa i nawierzchniowa
- blacha ocynkowana o grub. 0,6 mm do obrébek blacharskich;
Parametry papy podktadowej:

do zgrzewania cata powierzchnia lub mocowana mechanicznie
wykonczenie wierzchniej warstwy posypkg talkowg,

rodzaj bitumu Oksyd

grubo$¢ 4mm,

wktadka nosna z tkaniny szklanej o gr. 00 g/m2

e @ © © ©
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e sita zrywajgca podtuzna i poprzeczna 1000N/5cm,
Parametry papy nawierzchniowej:

do zgrzewania cata powierzchnia lub klejeniem catej powierzchni,
wykonczenie zewnetrzne gdrnej powierzchni tupkiem kwarcowym,
wykonczenie dolnej powierzchni folig PE,

rodzaj bitumu SBS,

grubos¢ 5,2 mm,

wktadka nosna z widkniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,

sita zrywajaca poprzeczna i podtuzna 800N/5cm,

dolna granica elastycznosci (minus 25st.C)

odpornos¢ na wysokie temperatury (+100st.C)

Posypka mineralna w kolorze szarym.

Pape nalezy zgrzewaé na calej powierzchni do papy podkiadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralne (8cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm. Zaklady czolowe zgrzewaé na szerokosci 5 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki
w bitum. Wyplywy asfaltu mozna posypaé posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia
estetyki pokrycia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap potwierdzajacy
odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sig podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdltuz Srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”
- obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielko$ci gzymsow i parapetow itp. elementdw,
- roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temp. nie nizszej od -15°C.
- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.
Wszystkie styki pokrycia dachowego ze $cianami, kominami oraz zakonczenia okapéw i cokoly nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami blacharskimi. Projektuje sie obrobki blacharskie z
blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm na kominach oraz ogniomurku.
Obradbki wykonac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
e wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaly podciggania kapilarnego wody
e montowanie ze spadkiem zapewniajacym odplyw wody (nie mniej niz 2%),
e montowanie w taki sposdb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,
e uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,
e uwzglednienie w szerokosci obrobek grubosci docieplenia w danym miejscu elewacji
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Arkusze blachy powinny byé faczone na podwdijny rabek lezacy (prostopadle do spadku) i stojacy (réwnolegle
do spadku). Potaczenie z $cianami, kominami i innymi wystajacymi elementami z dachu powinno byc¢
wykonane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wplyw odksztatcen blachy na tynk, na przyktad przez zastosowanie
obrdbki dwuczeséciowej. Wysokos¢ wydr i fartuchéw ma wynosi¢ 15 — 18 cm. Arkusze nalezy mocowac do
scian haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Projektuje sie rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm.

Ztacza pionowe rur spustowych wykonac¢ na zaktad szeroko$ci min. 20 mm, a zlgcza poziome na zaktady
szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci zaktaddw. Pionowe ztgcza rur powinny by¢ dostepne i
zwrdcone na zewnatrz, Rury powinny by¢ odsuniete od $cian lub gzymsow o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.

Rynny z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Arkusze blachy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ warstwa papy
z wykonanie uszczelnief na styku tgczenia blachy z murem i papa. Odcinki rynien powinny by¢ faczone na
zaktad nie mniejszy niz 20 mm, obustronnie lutowany. Potaczenie wpustu rynnowego z rurg spustowq
powinno by¢ oblutowane obustronnie i zabezpieczone koszem przekrytym siatkg stalowg lub PCV
zabezpieczajaca przed liéémi i ptakami. Spadki linii rynnowej majg wynosi¢ ok 1 %. Wszystkie koryta wykonac
z kablem podgrzewajacym.

Rury spustowe nalezy wpiac do istniejgcych przykanalikdw.

Na elewacji od podwdrza w oknach dobuddwki projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy ocynkowej gr. 0,6
mm zakonczone odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sie zakonczenia obrébek
blacharskich zakoriczeniami z profili PCV. Parapety przebiegajace wzdtuz gzymséw wykonac¢ réwnoczesnie z
obrébkg blacharskg gzymséw. Parapet nalezy wykonac ze spadkiem na zewnatrz budynku zapewniajgcym
sprawny splyw wody. Styk parapetdw z tynkiem wypetni¢ masa rozprezna.

Podloze, do ktdrego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z

wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonanego

pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podioza moze nastapi¢ dopiero

po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni.

Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrong powierzchni przed wnikaniem

do niej wody opadowej. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, Swietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej. Przy malych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca
zakladdw na ufozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac szpachelkg w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na calej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wypltyw nie pojawi sig
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyplyw masy o Zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczyC ze sobg na
zakfady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 ¢cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczgscie]
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegding starannoscia. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy
powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45
oC,

Roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej

Roboty zwiazane z wymiana, naprawa, impregnacia i requlacia powierzchni wiezby dachowe;.
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Ocene stanu technicznego wigzby dachowej nalezy wykona¢ przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Elementy drewniane stykajace sie z murem lub betonem winny by¢ w miejscach styku zabezpieczone warstwg
izolacyjng np. warstwa papy izolacyjnej. Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite
poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejgcym katem. Wymagania dotyczace podkiadu z tat
drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa nastgpujace:

— aty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze byc¢ inny,
jezeli wynikaloby to bedzie z obliczen statycznych, ‘
— faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugoéé 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska gruboéci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sig pokrywac z wierzchem faty
okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska Srodkowa (wzdtuz
osi kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
érodkowa wzdluz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne,

— podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna polaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolng potozong na
co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Pokrycie z dachéwki ceramicznej zakladkowej

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty przy ukfadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdwka ceramiczng, krycie dachéwka ceramiczng karpiowka
(pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz zakladkowa ciggniong i zaktadkowgq ttoczong
(marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

1) W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

2) Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

3) Zabezpieczenie dachowek na okapach : dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej
nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podiuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o
szerokoéci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowa.

4) Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawgdz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W
tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5) Réwnoé¢ powierzchni pokrycia: dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby fata o dtugosci 3 m,
przylozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek

od powierzchni pokrycia niz 8 mm dla dachéwki zaktadkowej ciggnione;.

6) Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu; przy pokryciu dachéwka (niezaleznie od typu pokrycia),
zaktadkowa ciggniong lub inna prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte
wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaC 5 cm przy
kryciu dachowka zaktadkowa ciggniong.

7) Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy.
8) Przy pokryciu dachéwka (niezaleznie od typu pokrycia) — w strefach klimatycznych 11 i III wg PN-77/B-
02011 co pigta lub co szdsta dachdwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatrow
nalezy mocowac dachdéwki, jak w strefach klimatycznych II i ITI.

9) Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdwka ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod ,Wymagania ogdlne”

Do odbioru robdt powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukgji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyk. potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
Kontrola wykonania obrébek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Tloé¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (uksztattowania i wykonania spadkow)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z murami oraz stolarkg okienna.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu pokrycia dachowego oraz wykonanych blacharskich
i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,Wymagania ogélne”

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym..

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom I - Budownictwo ogéline,
Arkady Warszawa, 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B0O5

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja :

- Przygotowanie podtoza

- Gruntowanie podtoza

- Dwukrotne malowanie podloza farbami silikatowymi

- Malowanie écian i sufitdw w czesciach wspdlnych, pom. wezta cieplnego i lokalach mieszkalnych (zabudowy
szachtéw instalacyjnych, obrdbka drzwi wejsciowych do mieszkan)

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST0O
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

+Wymagania ogdlne”

Malowanie tynkéw renowacyjnych i tynkéw wewnetrznych za pomocg dyfuzyjnych powtok malarskich.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:
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- Watki malarskie, pedzle , szpachelki , agregaty malarskie, rusztowania , pojemniki na farby itp.
Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzenh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

a)Przygotowanie poditoza

Przed przystapieniem do malowania oczysci¢ powierzchnie z kurzu luznych czastek ewentualnych
zabrudzen. Lokalne ubytki tynkéw lub detalu uzupetni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b) Gruntowanie podioza

Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu
powierzchni z kurzu i pytu zagruntowac powierzchnig tynku preparatem do gruntowania
powierzchniowego.

c) Malowanie

Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnigciu gruntu

Elementy metalowe tj. kraty w oknach nalezy oczyscic , zabezpieczy¢ antykorozyjnie , malowac farbg
podkladowa i nawierzchniowa. Drzwi nalezy oczysci¢, zaimpregnowac i malowac w kolorze brazowym.
d) Malowanie tynkow wewnqtrznych

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci po:

o catkowitym zakoriczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych — pokryw kontaktow,
wylacznikéw lub opraw), z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

o wykonaniu podktadéw pod wykladziny podtogowe;

o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;

e po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze 5 — 22 stC. Srodki do ochrony elementéw stalowych drewna,
wyrobéw drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawieraC S$rodkow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinig Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”

Poszczegdine etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski .

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .

Kontrola powinna obejmowac :

- Jakos¢ przygotowania podiozy

- Jako$¢ uzytych materiatow

- Jakos¢ wykonanych wymalowan

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy .
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Jednostka obmiarowa robdt zwianych z pracami malarskimi sg:

- dla powtok malarskich na tynkach: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne ,,

Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebrac przygotowanie podtoza.
Poszczegdlne etapy robdt malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogolne;.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic roboty
do zgodnosci z norma | Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci podano w SST 00 ,Wymagania ogolne”

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow — Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych (tom 1, czesc 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B06

IZOLACJIA CIEPLNA
Kod CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

WE WROCELAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem, izolacji cieplnych.
Projektuje sie docieplenie écian zewnetrznych z wykorzystaniem plyt ze styropianu elewacyjnego gr. 15 cm
oraz cienkowarstwowego krzemianowego tynku silikatowego barwionego w masie.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét okre$lonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych wskazanych w
dokumentacji projektowe;j.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:
Docieplenie elewaciji od podwérza, w strefie studni oéwietleniowych oraz Sciany szczytowej:
—  $ciany zewnetrzne powyzej cokotu — wetna mineralna 12cm na zaprawie klejowej A = 0,038 W/Mk
- 4ciany zewnetrzne do wysokoéci cokotu — styrodur 12cm A = 0,035 W/mK
- &ciany zewnetrzne — naroza okienne styropian gr. 2-3cm, A min= 0,045 W/mK
Docieplenie przegrod wewnetrznych:
— Strop nad piwnicq do ocieplenia U=0,267 [W/m?K] - ptyty z welny mineralnej 10cm
A = 0,038 W/mK
—  strop na poddaszu nieogrzewanym do ocieplenia U=0,212 [W/m?K] - wetna mineralna
ulozona miedzy belkami stropu istniejgcego 14cm, A =0,038 W/mK
— Sciana istniejgca na poddaszu oddzielajaca klatke schodowa od strychu
U=0,220 [W/m?K] - wetna mineralna 14cm A =0,038 W/mK na zaprawie klejowej
Docieplenie dachu / stropodachu:
— Strop w strefie studni oéwietleniowej - styropapa gr. 12cm, (A =0,031 W/mK)
— Dach istniejgcy nad klatkg schodowa do ocieplenia U=0,217 [W/m?K] - wetna mineralna utozona
miedzy krokwiami dachu istniejacego 14cm A =0,038 W/mK
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja
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projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST00
»~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Materiatami ocieplajacymi sa: wetna mineralna, styropian, styrodur. Rodzaj oraz grubos¢ plyt okresla
Dokumentacja Projektowa. Srodek gruntujgcy — stosowany do wzmocnienia stabego podtoza przed klejeniem
piyt izolacyjnych.

Wetna mineralna:

Zaleca sie stosowanie piyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadlym do powierzchni uktadzie widkien. Co do
wymiarow —lamele i ptyty winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie Okreslanie dtugosci i szerokosci” oraz PN EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Okreélanie grubosci” i powinny zamykac sie w zakresie od 1 do +3mm. Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetnia¢ wymagania PN EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych” i
powinna zamykac sie w przedziale 1 mm.

Materialy uzupeiniajgce:

Profile Do elementow uzupetniajgcych zaliczamy: profile cokotowe (startowe), profile narozne (katowniki) profile
dylatacyjne profile naroznikowe siatki diagonalne i inne Stosowac odpowiednie ze wzgledu na grubos¢ izolacji profile
wykonane z aluminium lub innego materiatu nie powodujgcego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujgcego.
taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementdw stosowac kotki rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowanym o
dtugoéci i $érednicy dostosowanej do rodzaju podioza.Do mocowania plyt wetny mineralnej stosowac certyfikowane na
zgodnos¢ z Aprobatami Technicznymi (AT15-4309/2012) kolki rozporowe do mechanicznego mocowania piyt izolacyjnych
z rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o dlugosci dostosowanej do grubosci plyt i rodzaju
podioza.

Dla piyt welny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o srednicy zwiekszajacej powierzchnie docisku welny.
Przygotowanie podtoza

Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen - Wymogi fizyko-chemiczne:

Podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne:

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektorych punktach ST.

W przypadku niespelniania wymogdw geometrycznych, podioze nalezy przygotowac. Sposéb przygotowania podioza
powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

Ocena podtoza:

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych
krokdw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podioza

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych $rodkéw antyadhezyjnych.

Luzne czeéci oraz pozostatosci po wezesniejszych warstwach usungé. Podioza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki
cementowo-wapienne lub cementowe jak réwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopusci¢
jezeli posiadajg odpornos¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasigkliwe podioza zwilzy¢ lub zagruntowac
podkiadem

Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokosC cokolu zaznaczajgc go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej
whijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢é w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowa¢ po 3 taczniki na metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy
wyréwnaé przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie listew dokonac specjalnymi klipsami
montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattdéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oécieza utworzone z nachodzacych ze Sciany plyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wldkna szklanego, aby uzyskac ciagla,
szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie.
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Plyty styropianowe, styropian ekstrudowany.

Zaprawa klejowo-szpachlowa - biata zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na plytach styropianowych pod warstwe
tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji wagowej
100:24.

Plyty styrodur — XPS — EN wedtug PN —EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakgji na ogien wg PN —
EN13501-1:2004 (odpowiadajace okreéleniu ,samogasnace” wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r.) spetniajace dodatkowo wymagania: wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200
mm, powierzchnie plyt: szorstkie po krojeniu z blokéw, krawedzie plyt: proste, ostre bez wyszczerbien,
taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg diugosci i konstrukcji do
rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego,

Na osypujacych sie nie noénych podtozach (np. stare tynki) stosowac kotwy =~ montazowe,

Zaprawa klejowo-szpachlowa - biata zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt
styropianowych do podioza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na plytach styropianowych pod warstwe
tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodg, w proporcji wagowej
100:24.

Siatka zbrojaca - impregnowana przeciw alkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielkos¢ oczek ok. 3,5 x 4 mm.

Zaprawa klejowo-szpachlowa,

Podktad tynkarski — gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.

Tynk strukturalny — (faktura baranek, grubo$¢ ziarna 1,5 mm) cienkowarstwowy krzemianowy tynk silikatowy
barwiony w masie w kolorze wg rys. elewacji i wzornika.

Tynk mozaikowy wykonac w strefie cokolowej, o granulacji 1,2 mm w jednym kolorze.

Elementy uzupetniajgce — (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do uksztattowania dolnej krawgdzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

profile przyokienne dylatacyjne PCV,

profile dylatacyjne $cienne aluminiowe,

narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajgce i
wzmachiajace krawedzie (narozniki budynkow, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiat6w.

5. WYKONANIE ROBOT

Mocowanie plyt styropianowych:

Po przygotowaniu podioza, nalezy wytrasowad powierzchnig elewacii oraz w przypadku wystgpowania w innej
plaszczyznie cokolu (cokét niezlicowany) nalezy zastosowac listwe cokotowg z kapinosem. W tym celu nalezy
wyznaczy¢ linie z wysokoscig cokotu przy pomocg barwionego sznura.

Prosta listwe cokolowg nalezy zamocowac w ptaszczyznie elewacji za pomocg kotkéw rozporowych w
odstepach 30 cm. Szeroko$¢ listwy cokotowej zalezna jest od grubosci materiatu termoizolacyjnego .
Zasadniczo uklada sie wylacznie cate plyty, w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.

Uklad mijankowy stosowaé réwniez na naroznikach cian, aby plyty sig zazebialy. Styki plyt nie mogg sie
pokrywac ze zlaczami plyt prefabrykowanych. Krawedzie plyt nie moga znajdowac sig na przediuzeniu
krawedzi otwordow okiennych lub drzwiowych.

Uktadaé plyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajgc jednq do drugiej, bez szczelin, z
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przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na p}aszczyznle $ciany, z pominieciem naroznikéw budynkow.

W trakcie uktadania nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, aby ulozona powierzchnia plyt byta réwna i bez
szczelin.

W miejscach stykania sie plyt nie powinno by¢ kleju.

Nalezy zapobiegaé powstawaniu mostkéw termicznych: natychmiast usuwac wycisnigty klej.

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni plyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza.

Grubo$¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podioza oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2
cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajaca sig z podtozem. Pasmo na brzegu plyty powinno miec ok. 5
cm szerokosci, natomiast punkty po srodku p}yty mniej W|ece] wielkos¢ dtoni.

Nieréwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawq klejowo-szpachlowg. Przestrzegac zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw producenta
systemu.

Duza wilgotnoé¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu.

Nie szpachlowa¢ plyt termoizolacyjnych narazonych diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.
Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢.

Przed naniesieniem kolejnych powfok nalezy zawsze zachowal przerwg technologiczng, wynoszacq co
najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byla réwnomiernie wyschnigta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku réwnych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu pod’roza musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskame wymaganej przyczepnosa Po natoZeniu masy
klejacej na plyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych:

szczeliny miedzy plytami szersze niz 2 mm wypehi¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykonaé mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych

Nalezy zastosowaé faczniki w ilosci 6 szt./m2 a ich dlugoé¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w
$cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm,

Otwory w materiatach drazonych i betonie komérkowym nalezy wykonywac wiertarkami bez uzycia udaru.
Dhugos¢ kotkdw nalezy dobrac uwzgledniajac grubos¢ plyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego
tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.

Oécieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ pod katem prostym natomiast gérne wykonac
ze spadkiem na zewnatrz.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapic nie pdzniej niz po 14 dniach od
ich przyklejenia. Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzi¢ , czy plyty utozone zostaly w sposéb
szczelny a ich powierzchnia jest wyréwnana przez szlifowanie. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych. Nieréwnosci
plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac. Usunac pyt z powierzchni elewacji.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzycm pacy wygtadzajacej wciskac natychmiast tkaning zbrOchq i
réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne.

Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadac
na zaktad co najmniej 10cm.

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na plytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy
zbrojonej nalezy nakleié¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm.

Naroza przy zbiegu écian na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgca osadzonych na kleju

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odleglos¢ co najmniej 10 cm.

W czeéci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej do
wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng ukiada sig w zaprawie
szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.

Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Przed wykonaniem gtéwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowac wszelkie elementy detali: narozniki, listwy
kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotka lub watkiem na wykonane
suche podioze jedng warstwe podktadu gruntujacego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do nakfadania tynku. Przygotowany
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tynk nalezy nakfada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia - 1,5 mm, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac szczegblng uwage na
plynnym polgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy
z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw

W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schnigcie jest diuzsze. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
warstwg zbrojong i obrébkami blacharskimi.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojong i wyprowadzic
siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Polgczenie bocznych osciezy
powstalych po ociepleniu winno by¢ wykonane w sposdb pozwalajacy na swobodne ruchy wynikajace z pracy
termicznej blachy poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetow mocowanych w osciezu.
W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowac¢ odpowiedni profil.

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach $cian oraz otworéw
drzwiowych i okiennych. Powierzchnie plyt nalezy dokfadnie oczyscic z powstatego pytu.

W miejscach polaczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienna, obrébkami blacharskimi, dylatacjami nalezy
zastosowaé uszczelnienie. Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ aluminiowym profilem.

Obrébki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku, w sposdb
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni sciany przed wodami opadowymi i
splywajgcymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk,
gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny byé tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosily sig na tynk i warstwe zbrojaca.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatka materiatu
izolacyjnego.

Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokotowej nalezy wykona¢ opaske przy wszystkich elewacjach budynku
zgodnie z przekrojami.

Podtoze

Podloze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz $rodkéw antyadhezyjnych. Dodatkowo powinno by¢ ono
stabilne, noéne i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatdw mocujacych warstwe
izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podioze nie moze byé wykonane lub zawierac
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub skutecznoéci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Podioze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych, podioze nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania
podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

Luzne, niezwigzane z podiozem fragmenty tynkéw nalezy usung¢. Dopuszcza sig podioza takie jak mur i tynki
cementowo-wapienne jezeli posiadaja odporno$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Silnie chionne
podioza zwilzy¢ lub zagruntowaé podktadem. Przy ocenie podioza nalezy uwzglednic zalecenia obowigzujgcych
norm. Plyty z welny mineralngj oraz tgczniki mechaniczne, a takze inne szczegoly dotyczace prac
ociepleniowych musza spetnia¢ warunki zawarte w Instrukcji ITB 418/2007 i ITB 447/2009.

Mocowanie plyt z wetny mineralnej:

Zaprawe rozprowadzi¢ metodq obwodowo-punktowg na plycie izolacyjnej z welny mineralnej przy uzyciu
kielni, pacy zebatej lub uzywajac urzadzen do nakfadania maszynowego. Grubo$¢ nanoszonej warstwy
zaprawy zalezy od réwnosci podioza i nalezy ja tak dobra¢, aby przed przyklejeniem piyty, zaprawa pokrywata
ok. 40 % powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni plyty. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sig
dosta¢ w szczeliny pomiedzy plytami, ew. nalezy jg natychmiast usuna¢. Plyty nalezy uktadac od dotu do gory
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijankg” (minigcie krawedzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.
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Plyty welny mineralnej nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac
na biezaco przy pomocy poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Krawedzie plyt nalezy dociskac szczelnie do siebie. Klej nie moze znalez¢ sig na bocznych krawedziach plyt.
Przycinanie plyt wystajacych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.

Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw plyt wzgledem krawedzi oSciezy na szerokos¢ min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw w
elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przycigcia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie piyt termoizolacyjnych, zaleca sig przeszlifowac plasko, wzdtuz
prowadnicy.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych odbywa¢ sie powinno po
catkowitym stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 3-4 dni)

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub
wkreca trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
welny mineralnej, Gleboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatow
petnych powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Oécieza nalezy ociepla¢ styropianem gr.2-3cm.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczeéniej po uplywie 24 godzin od montazu piyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sig mase klejacq i rozprowadza jg rownomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. “zebata” o wielkoéci zebdéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaklad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otwordw okiennych i drzwiowych. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie
moga pokrywaé sie ze spoinami migdzy plytami. W czeéci parteru budynku i na cokole nalezy stosowac 2
warstwy siatki.

Zbroienie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji .

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45st paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne). Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej.

Wyprawa

Projektuje sie wykonanie zaprawy szpachlowej szarej zbrojonej siatka 145g/m2 wykonanie
cienkowarstwowego tynku catej elewacji.

Daocieplenie dachu
Projektowana termomodernizacja przewiduje ocieplenie istniejacego dachu w strefie nad klatkg schodowa

welna mineralng gr. 14cm w przestrzeni miedzy krokwiami oraz wykonanie nowej zabudowy z plyt g-k
wodoodpornych na stelazu stalowym wraz z wykorczeniem farbg emulsyjng w kolorze RAL 9002. Ocieplenie
pozostalej czesci dachu nie jest przewidywane ze wzgledu na ocieplenie w stropie poddasza.

Docieplenie stropu piwnic

W I etapie inwestycji projektowane jest docieplenie stropu piwnic wetng mineralng twardg z warstwg
wykoriczeniowa o gr. 10cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mxK. Z sufitu usungc tynki, rysy
wybruzdowacé | wypetni¢ zaprawa wyréwnawczg. Oczyscic z kurzu, zagruntowac emulsjg zwiekszajaca
przyczepno$¢ zaprawy. Plyty welny kamiennej przed montazem przeszpachlowac cienka warstwg zaprawy
klejowej i zaczeka¢ az wstepnie zawigze. Nastepnie kielnig natozy¢ ponownie zaprawe na calg powierzchnig
plyty i wyréwnaé paca zebata. Po naniesieniu zaprawy plyte przylozyé do podtoza, lekko przesunac i docisngc.
Zamocowac kotki montazowe, 4 sztuki na plyte. Nastepnie zaciagna¢ klejem z zatopiong siatka.

Ocieplenie stropu poddasza oraz ocieplenie $ciany oddzielajacej strych od klatki schodowej
Dla stropu projektuje sie ocieplenie wetng mineralng gr. 14cm uktadang migdzy istniejgcymi elementami
stropu. Dla Sciany projektuje sie ocieplenie weing mineralng gr. 14cm uktadang od strony wewnatrz strychu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji SST 00 reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robdt

Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robat izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogolne”.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne,
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatow,
- sprawdzenie przygotowania podioza pod roboty izolacyjne,
- sprawdzenie warunkdw prowadzenia robot,
- prawidlowo$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami normowymi i dokumentacji
projektowej.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci. ) )

PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie diugosci i szerokosci.

PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie zachowania przy Sciskaniu.

PN:jEN 12086 yroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie whasciwosci przy przenikaniu pary
wodnej.

PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie nasigkliwosci woda przy
diugotrwalym zanurzeniu. , ,

PN-82/B-04631 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), ) )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 )
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B07

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, izolacji przeciwwilgociowych.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét okreélonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem izolacji wskazanych w dokumentacji
projektowej.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

~ pozioma wtérna izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — przepona pozioma

— izolacja écian fundamentowych — gruntujaca cienkowarstwowa powloka uszczelniajaca oraz
bitumiczna powloka uszczelniajgca,
izolacja przeciwwodna dachu - papa bitumiczna;

- izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych — folia w plynie,

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa schodéw zewnetrznych, taraséw i balkonéw — masa ze

szlaméw mineralnych gr. min 3mm + izolacyjne tamy narozne

- paraizolacja stropdw, dachu, Scian — folia PE
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno5¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST00
Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac zalecen technologicznych, stosowac wylgcznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych. Materiat podstawowy —
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca gr. min 3mm. Materiat gruntujacy
podioze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerobitumicznej - koncentrat emulsji bitumicznej rozcienczony
wodg w stosunku 1 : 10,

Cienkowarstwowa powtloka uszczelniajgca, bitumiczna powtoka uszczelniajgca, krem iniekcyjny
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

[ZOLACIA SCIAN PIWNICZNYCH:

Staranne oczysci¢ powierzchnie scian piwnicznych budynku.

Wykona¢ zabezpieczenie écian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentéw.
Projektuje sie przepone izolacyjng $cian zewnetrznych poprzez wykonanie iniekcji niskocisnieniowej na bazie
krzemiandw. Otwory iniekcyjne obustronne @17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwdch rzedach. Wykona¢ w
strefie piwnicy, ok. 30cm powyzej poziomu terenu. Po wykonaniu otwordw nalezy je przedmuchac za pomoca
sprezonego powietrza, usunaé resztki zwierciny. UWAGA! W przypadku braku dostgpu z obu stron sciany,
nalezy wykona¢ odwiert kontrolny 30cm powyzej strefy wykonania iniekcji celem okreélenia grubosci Sciany i
wykona¢ iniekcje jednostronng na glebokos¢ grubosci Sciany pomniejszong o 5cm. Nie projektuje sig
dodatkowej izolacji sciennej ponizej izolacji.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ za pomocg zaprawy cementowej.

PRACE IZOLACYINE W PIWNICY:

Z powierzchni scian w piwnicach sku¢ spekane, skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki.

Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ $ciany i sklepienia Preparatem grzybobdjczym, zuzycie ok.
150 ml/m2

Po przeprowadzeniu prac odgrzybieniowych pomalowa¢ Sciany w piwnicach mleczkiem wapiennym.

Uwaga: Nalezy utrzymywaé wiasciwg wentylacje pomieszczen piwnicznych. W przypadku pojawienia sig
nowych informacji o stanie technicznym ww. Obiektéw powyzsze zalecenia mogg ulec modyfikacji.

PRACE IZOLACYINE BALKONOW — ZALECENIA OGOLNE

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac zalecen technologicznych, stosowac wylgcznie elementy systemu
okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.

Materiat podstawowy — dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca gr. min
3mm. Material gruntujacy podioze pod izolacje z masy uszczelniajacej polimerobitumicznej - koncentrat
emulsji bitumicznej rozcienczony woda w stosunku 1 : 10.

Przed ulozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymaé przez caly okres robét. Robét nie
nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonac na
podiozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i
kurzu. Temperatura powietrza i podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza
od +35°C.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu
do dziennika budowy.

Podloze pod hydroizolacje powinno by¢ powierzchniowo wyréwnane i zwarte.

Prawidlowo przygotowane podtoze winno spetniac nastepujgce warunki:

podioze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

podtoze powinno by¢ przyczepne,

wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

podtoze moze byc lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykorczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwa¢ wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. Podioze zabezpieczyé preparatem grzybobdjczym.
Przed nalozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie pachwiny
jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

Gruntowanie podioza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Przed uzyciem stgzong
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emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ woda w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

nalezy gruntowa¢ podtoze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez inzyniera,

temperatura powietrza i nie zmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i
nizsza od 35°C, powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle $rodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata
powtoka.

roztwdr nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,

powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczyécic z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyty
nalezy usungé za pomoca odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatluszczenia nalezy usungc przez
wypalenie np. palnikiem gazowym),

ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

powierzchnia zagruntowana przed ufozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.

Nakfadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajacej:

Do komponentu plynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadiem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych
smug. Gotowa mase uszczelniajgcg naktada sie na plaszczyzny poziome za pomocg gladkiej kielni, a na
plaszczyzny pionowe od dotu do gdry przy pomocy metalowe]j "blichdwki". Grubos¢ przeschnigtej warstwy co
najmniej 3 mm.

Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okolo 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacje mozna
wykonywaé¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ =zalecenn zawartych w kartach technicznych
wymienionych preparatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji SST 00 reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatow,
- sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,
- sprawdzenie warunkow prowadzenia roboét,
- prawidlowo$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami normowymi i dokumentacji
projektowej.

9. WARUNKI PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN - EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN - EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN — C — 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robat,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B08

ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6
WYKLADANIE SCIAN - SCIANKI GK
Kod CPV 45432210-9

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich murowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace zwigzane
z dostawag materiatéw, wykonawstwem.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem $cian i scianek wskazanych w
dokumentacji projektowej.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

e  Wykonanie nowych Scian murowanych w piwnicy

e  Scianki z plyt gk
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STOO i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg
projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

- bloczki z betonu komérkowego

- zaprawy murarskie

- plyty gipsowo-kartonowe, wodo i ognioochronne — wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
- welna mineralna gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe,

- profile oécieznicowe mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do podtogi i sufitu,

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102
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- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

Beton komdrkowy (ang. AAC — Aerated Autoclaved Concrete lub ACC — Autoclave Cellular Concrete) lub
réwnowazne — za rownowazne zamawiajacy uzna materiat o nastepujacych parametrach - materiat
budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod
odpowiednim ciénieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim jednorodne
pory, zwane komaérkami.

Przy produkcji betonu komérkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest srodek porotwdrczy,
powodujgcy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktory kilkakrotnie zwigksza swojg objetosc.
Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje sie gotowym do
sprzedazy wyrobem.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa
wiasnoscia zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu plynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do:

o laczenia elementéw np. cegiet w murze, elementéw licujacych Sciane z murem itp. w jedng catosc

e wypelnienia spoin, a przez to réwnomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli

o ochrona elementdw obiektéw przed wplywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu
(np. tynki $cian, stropdw)

o produkcja wyrobéw i elementéw budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkow itp.)
Zaprawy majg inne wiasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzujg sig konsystencjq i
urabialnoécia, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymaltos¢ mechaniczna i mrozoodpornosc. Do
zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa rozroznia sig
zaprawy:

e cementowe - stosowane przy murowaniu scian i innych elementéw mocno obcigzonych, wykonywania
posadzek, do osadzania stalowych elementéw (kotew, krat, balustrad itp.), faczenia prefabrykatow
(wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwtaszcza majacych kontakt z wodg lub
wilgocig, produkcji wyrobow itp.

e wapienne - twardniejg powoli, wytrzymujg tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkéw
wewnetrznych, murdéw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

e cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robot murarskich i
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

o cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do robdt murarskich budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowa $cian piwnicznych, zbiornikéw w budownictwie
wiejskim.

e gipsowe - czesciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia kruszywa
- uzywa sie do szpachlowania $cian, tynkéw wewnetrznych, wypetnien ubytkdw w tynkach
wewnetrznych, wyrobu elementéw sztukaterii, ptyt gipsowych Pro-monta i plyt gipsowo-kartonowych,
laczenia elementdw gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku -
zastosowanie najczesciej do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogdine” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet
bloczkdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania érodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez
diuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i
wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogly by¢ wmurowane w ciagu jednego dnia pracy. Bloczki, ktore nie
zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczyc folia.
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione korfcowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy ulozy¢ nadproza: prefabrykowane
typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowa w tym zakresie. Przed wbudowaniem, nadproza
powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gteboko$¢
oparcia koncowego nadproza winna wynosic : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a
dla nadprozy betonowych 15cm.

Wykonanie $cianek z plyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do cian i stropow tacznikow
mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowac plyty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy
niz 30 cm. Glowki wkretéw powinny byé zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukgji, do ktérej mocowane sg plyty okresla norma PN — B10122:1972. styki plyt i zaglebione gtéwki
wkretow nalezy zaszpachlowac gipsowg masg szpachlowa.

Spoinowanie okladzin z plyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej tasmy zbrojacej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe, Przez
wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni rolg izolacji cieplnej badz
akustycznej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajacych sie powierzchni murdw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest :

m3: $ciany o gr. powyzej 25cm

m2: $ciany o gr. ponizej 25cm

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
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10.NORMY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze.
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbior
przepisow i wymagan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B09

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45100000-8 ]
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
Kod CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zewnetrznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane
z dostawa materiatéw, wykonawstwem robdt zewnetrznych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robét:

- wykonanie odtworzenia opaski betonowej z plyt chodnikowych 50x50cm uktadanych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na podbudowie zasadniczej zwirowej gr. 15cm oraz
warstwie odsaczajacej piasku gr. 10cm. Plyty uktada¢ z zachowaniem spadku 2-10% od
budynku. Opaske zakoriczy¢ obrzezem chodnikowym betonowym, zgodnie z rysunkiem detalu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w STOO
»Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy jest tiuczen w postaci klinca o uziarnieniu 4-31,5mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Plyty betonowe - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyt betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

50



3.SPRZET

Warunki ogélne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca  przystepujagcy do wykonania podbudowy z mieszanki betonowej stabilizowane;
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walec wibracyjny samojezdny o masie do 2,5t.

Powierzchnie z plyt chodnikowych wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Uformowane w czasie produkcji plytyi betonowe powinny by¢ ukladane warstwowo na palecie.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.  Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni w rzedach réwnolegltych do osi
utwardzenia, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whudowanie i zageszczenie kruszywa

Przewidziano wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego, ukiadana w warstwach dobrze
zageszczonych (ID=0,7).

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, =z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokoséciowych. Gruboéé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jego zageszczeniu osiggnieto grubo$é projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na hiezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podkiadu powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi wg
normy proby Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe podbudowy,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztalcenia
warstwy. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu  odksztalcenia nie powinien  przekraczaé 2,2
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. wilgotnos¢ przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacj

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych.

Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: <1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: <2cm,
- szerokosci koryta: <5cm.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiaru jest :

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Protokoly stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

c) Wyniki badan kontrolnych (jezeli byty wykonywane),

d) Protokoty z odbioru robot zanikajgcych

e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnoéé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10.NORMY
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne.
Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykiy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRzZY UL. CHUDOBY 13

ST-B10

ROBOTY WYKONCZENIOWE, OKLADZINY SCIAN
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem prac wykonczeniowych obejmujg :

- Montaz nowych podokiennikéw

- oktadziny gresowe Scian w toaletach wspdlnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji STOO-
~Wymagania ogodlne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktdrych Wykonawca uzyje do whudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pz+. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos¢ materiatow.

Wszystkie ww, materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Parapety wewnetrzne z PCW z zaslepkami:
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» na klatce schodowej
= w lokalach
= w pom. piwnicznych oraz na strychu z PCW z zaslepkami,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow,

5. WYKONANIE ROBOT

Kiadzenie plytek

Plytki przykleja¢ przyciskajgc mocno do zaprawy i jednoczesnie lekko obracajgc. Spoinowac plytki po 2 dniach
od ufozenia, szerokos¢ spoiny 3 mm. Spoiny wypeini¢ fugg wodoodporna mineralng, na stykach ze sciang
elastyczng. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksza niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny nie wieksza niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie weczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokfadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty

ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Plytki
ukfadac na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem nalezy wykonczy¢ listwami
zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych. Zastosowac plytki gatunku pierwszego.
Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Wszystkie powierzchnie pod plytki ceramiczne
pokry¢ folig w plynie, w naroznikach zastosowac tasmy izolacyjne. Ukladanie pierwszego rzedu plytek
wykonac¢ po ufozeniu plytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego
rzedu. Plytki nalezy uktadac na kleju naktadanym na sciane stalowg paca zebata. Przy przyklejaniu ptytek
nalezy zastosowac¢ krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 2-3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kladzenie plytek

Kontrola jakosci robdt ktadzenia plytek polega na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania ptytek do podkiadu

- prawidtowosci przebiegu spoin

- prawidtowosci uksztattowania przebiegu spoin

7. OBMIAR ROBOT
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) potozonych plytek

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnoé¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. NORMY
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-Bi1l

ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich roboét ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace
zwigzane z robotami ciesielskimi

1.3.Zakres robdt objetych ST

Montaz wymienanych elementow wiezby dachowej,

Wykonanie nowego deskowania / oplytowania ptytami OSB/ petnego dachu,

Elementy konstrukcji drewniane]j zabezpieczy¢ srodkami przeciwgrzybicznymi oraz zabezpieczy¢ pozarowo,
Docieplenie stropodachu pomiedzy krokwiami wetng mineralng oraz montaz paraizolacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00

Materiaty

Drewno klasy K33 - [ PN-88/B-32250 ]

Belki z iglastego drewna litego o przekrojach poprzecznych istniejgcych do uzupetnienia.

taczniki ciesielskie — atestowane.

Wkrety i kotwy do murtat.

Impregnaty

Krokwie i ptatwie z drewna litego a takze elementy docinane nalezy zaimpregnowac do uzyskania stopnia
trudno zapalnego. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywac na elementach oczyszczonych, osuszonych, w
dzien bez opaddw. Wszystkie impregnaty muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Materialy pomocnicze

taczniki.
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Wkrety do drewna, wyroby druciane — gwozdzie, szpilki, ptytki kolczaste.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00

Sprzet do wykonania robot

Pily reczne, platnice,dragi stalowe, mtotki ciesielskie, kliny, nozyce do ciecia pretdw — reczne, poziomice,
katowniki murarskie, bloczki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST00

Materiaty powinny by¢ dostarczane srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu wyszczegolnionych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00

Wykonawca zamontuje elementy konstrukeji drewnianej po uzyskaniu wymaganej noénosci podpor i
zakotwien. Montaz obejmuje elementy wyselekcjonowane z rozbiodrki i przygotowane do montazu oraz nowe
stanowigce uzupetnienie nowej konstrukcji. Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inzyniera na montaz
konstrukcji po dokonaniu ogledzin przygotowanych drewnianych elementéw catej konstrukeji oraz miejsca
montazu. Osadzane elementy drewniane nalezy impregnowac przed montazem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed
montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

-sprawdzenie wymiaréw wzornikéw i konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych

elementow konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach technicznych,

-sprawdzenie wilgotnosci drewna

- rodzaj i klasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja

- prawidtowos¢ wykonania ztaczy

- przekroje, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu element téw sktadowych

-sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

-dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw,
wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT

QOgolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00

Jednostkg obmiarowg robdt jest m3 (i, lub) 1mb.

Iloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny byé zgodne z Dokumentacja projektowg ,ST, dokumentacjg technologiczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidr robdt obejmuje:

odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. NORMY
Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce,
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Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr
13 poz. 93

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn.
10grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy wg nizej wymienionych
Polskich Norm:

PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi”.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne.

Ogdlne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

5 PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymalosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B12

POSADZKI

Kod CPV 45430000-0

Podktady pod posadzki 45262321-7
Izolacja przeciwwilgociowa 45442300-0
Izolacja cieplna posadzek 45321000-3
Posadzka z ptytek 45431100-8
Parkiet drewniany 45432113-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCELAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt posadzkowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg
prace posadzkowe

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét posadzkowych, wymianie zasypki
zuzlowej na izolacje z weilny mineralnej

1.4. Okresélenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowsq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Plytki gresowe podtogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na écieranie. Majg one spetnia¢ nastepujace
wymagania: nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralnos$¢ wgtebna max. 175 mm3, odporno$¢ na plamienie
min. klasa 4, twardos¢ pltytek min. klasa 7, wtasciwosci antyposlizgowe min. R10, klasa $cieralnosci PEI 1V. Do
przyklejania stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania
stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentdw i
dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu plytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokoéci 0,2-0.3 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie rob6t. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
0gdlne wymagania wykonawcze podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

PLYTKI GRESOWE

Przed przystapieniem do klejenia plytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a nastepnie
oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen.

Plytki gresowe podiogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na $cieranie. Majg one spetnia¢ nastgpujgce
wymagania: nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralno$¢ wglebna max. 175 mms3, odporno$¢ na plamienie
min. klasa 4, twardos¢ plytek min. klasa 7, whasciwosci antyposlizgowe min. R10. Katy zewnetrzne wykonaé z
katownikiem metalowym ze stali nierdzewne;j.

Do przyklejania stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Po
przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanies¢ na podkiad przy pomocy stalowej pacy zgbatej.

Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentéw i dodatkéw uszlachetniajacych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0,2-0.3 cm.
Fugowanie moze nastapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny majg
przebiegac prostoliniowo.

RENOWACIA PODtOGI DREWNIANEJ NA KLATCE SCHODOWE]

Nanoszenie kleju:

Klej musi pokrywaé co najmniej 60% powierzchni deski. Do nanoszenia kleju stosowac szpachle zebate B10 —
B15 — w zaleznosci od wielkosci i szerokosci montowanej deski. Nie stosowac szpachli zebatych z drobnym
uzebieniem(np.: B3)Podtoze betonowe powinno by¢ suche i spetniaé nastepujace warunki wytrzymatosciowe:
wytrzymatos$¢ na odrywanie minimum 1 MPa,

na Sciskanie minimum 25 MPa.

Klej

Dopuszcza sie do klejenia wylacznie kleje poliuretanowe jedno i dwusktadnikowe, ktére sg zalecane przez
producentow do klejenia pod}ég drewnianych lakierowanych fabrycznie.

NIE NALEZY STOSOWAC KLEJOW DYSPERSYINYCH! [JANI KLEJOW POLIURETANOWO-EPOKSYDOWYCH.
Montaz

Pierwszy rzad desek kleimy wpustem w kierunku $ciany zachowujac szczeling dylatacyjna. Nalezy je docisnac
az klej zwiaze z podlozem. Nadmiar kleju wycisniety na powierzchnie drewna nalezy natychmiast usungc
wilgotng szmatka. Kleju nie naktada sie na pioéro ani wpust desek podtogowych.

Deski nalezy zawsze uktada¢ schodkowo zazebiajac korice o przynajmniej 150 mm. Ostatnig deske w szeregu
nalezy wymierzyé i docigé pozostawiajac przerwe dylatacyjng do15 mm. Jezeli to mozliwe czgscig po odcieciu
rozpocza¢ kolejny rzad.

Po utozeniu pierwszych 3 rzedéw desek, do Sciggniecia ich razem i przytrzymania na miejscu na czas
zwigzania kleju, mozna uzy¢ paséw Sciggajacych.

Przy ostatnim rzedzie szeroko$¢ ostatniej deski mozna zmierzy¢ przyktadajac jg do Sciany i zaznaczajac
wiasciwg szerokosc.

Nalezy wycia¢ otwory na wszelkie rury, stupy, ramy, przeszkody pozostawiajac odpowiednig przerwe

dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakosci.

Kontrola jakosci robdt posadzkowych polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, oraz zgodnosci z projektem
technicznym. jakosci uzytych materiatow prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych
prawidlowoéci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci
techniczno — uzytkowych.
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Uznaje sie, ze kontrola daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWOIRB 00 ,Wymagania ogdlne”. 7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :

- m? -dlawykfadzin (z plytek gresowych. PCV)
- m? - dla warstwy wyréwnawczej

- m? -dla warstwy gruntujacej

- mi - dla podtogi sprezystej,

- m*" - malowanie nawierzchni drewnianej.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowe].
Szczegblowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt
objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWOIRB 00 ,Wymagania ogolne”.

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbidr podtoza Warstwy podioza nalezy sprawdzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, przed przystapieniem do
robot izolacyjnych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza wraz z izolacjg nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogdlne wymagania odbioru robot posadzkowych

Roboty posadzkowe (podkiady), jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10. NORMY

PN-ISO 13006 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545 Plyty i ptytki ceramiczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-12032 Ptytki kamionkowe podtogowe ( terakotowe )

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i

zapraw do spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania- Materialy - Wiasciwosci i

wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B13

INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z dostawg i montazem okien i drzwi przewidzianych w projekcie
budowlanym budynku.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt zwigzanych z dostawa i montazem stolarki okiennej i drzwiowej w
zaprojektowanym obiekcie:
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatow i urzadzen

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbgdnych

do prawidtowego wykonania robot,

- wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,

- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- prace porzadkowe,

skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO0
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Okna i drzwi wraz z wyposazeniem nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym w tym z zestawieniami
stolarki . Kierunki otwierania zgodnie z rysunkami i zestawieniami.
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Oscieznice drzwiowe:

Oscieznice drzwi i okien mocowane w otworach, powinny by¢ przymocowane (przyspawane) do kotew
éciennych o $rednicy min 10mm, osadzonych w $cianie na gtebokosci min 100m. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach oscieznic.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST00 ,Wymagania

ogdlne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia,
nie wplywajacymi niekorzystnie na whasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie transportu na miejsce
wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniec. itp.)
przesunieciem i utratg statecznosci oraz przed zbiciem szyb.

Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000,a drzwi nalezy przygotowac
do transportu poprzez zapakowanie w folie.

Parapety wymagajg starannego przechowywania w pozycji lezacej na gtadkiej powierzchni. Podczas
transportu nalezy zwrocic szczegolng uwage na zabezpieczenigo przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kategorycznie zabrania sie przewozenia parapetow zwisajgcych ze skrzyn tadunkowych samochoddw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonawcze podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktdrego ma przylegac

oscieznica oraz czy wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu drzwi oraz sprawdzi¢ poziom
posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. . W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Drzwi nalezy wykonac po ostatecznym wykonczeniu scian i podtdg.

Wszystkie stalowe elementy $lusarsko-kowalskie winny zosta¢ wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi
producenta lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
sprawdzic¢ jakos¢ i kompletnos¢ elementéw przeznaczonych do montazu.

Wszystkie materiaty hutnicze przewidziane do wykonania elementéw $lusarsko-kowalskich winny by¢
oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynnosci takie jak ciecie, prostowanie, giecie , wykonywanie otworéw
powinno odbywac sie zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno powodowa¢ deformacji
lub uszkodzen materiatu. Ciecie mechaniczne powinno by¢ wykonane tak, by powierzchnie i krawgdzie
uzyskanych elementéw byly proste, czyste i bez zadzioréw.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, réwnych dlugosci przekatnych oraz
réwnolegtosci przeciwleglych bokéw. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

Do szklenia okien stosowac szyby zespolone, produkowane w postaci zestawéw szklanych skladajacych sig z
dwoch szyb potaczonych w sposéb szczelny na obwodzie i oddzielonych od siebie przektadka dystansowg. W
przestrzeni miedzyszybowej powinno sie znajdowac osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub
argon). Grubo$¢ szyby zespolonej uzalezniona jest od grubosci szyb sktadowych plus 12 mm ramka
dystansowa.

Zigcze szyby zespolonej powinno byC szczelne na przenikanie wilgoci z zewnatrz, a konstrukcja ztgcza
powinna by¢ taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie nastepowata utrata szczelnosci szyby.
Szyby i zigcza szyb zespolonych powinny przenosi¢ bezpiecznie parcie wiatru oraz roznice cisnien, jakie
powstajg przy klimatycznych wahaniach temperatury. Szyby zespolone posiadajgce prawidiowe zigcza
powinny by¢ catkowicie przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno wystepowaé roszenie, zaréwno
na wewnetrznych, jak i zewnetrznych powierzchni szyb.

Szyby w skrzydfach okiennych nalezy tak osadzic i zabezpieczy¢, aby nie mozna bylo ich wyjac z zewnatrz bez
zniszczenia szyby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Technicznag i poleceniami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Zasady kontroli jakosci powinny byé
zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobow na podstawie dowodow dostawy :

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogdlne”. 7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- szt - oscieznice, skrzydta drzwiowe
- kg - elementy metalowe
Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt
objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa ,ST, dokumentacjg technologiczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbioér robét obejmuije:

odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt.

10. NORMY

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z
drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. TrwatoS¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odpornosc na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badan.

PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan. . .

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i zwiekszonej odpornosci na wlamanie -klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-EN 1154 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i metody
badan" (Zmiana Al) N .

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan" )
PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan" .

PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania | metody badan"

PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
os%onowr)ch. Czesc 4: Oznaczenie odksztalcenia trwatego Jjo starzeniu. Metoda badania" PN-75/B-94000
"Okucia budowlane. Podzial" PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego" .

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan. PN-B-
94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek" PN-93/B-94412 "Okucia budowlane.
Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A" PN-91/B-94413 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa
0" PN-91/B-94414 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A" PN-93/B-94415 "Okucia budowlane.
Tarcze drzwiowe WC. Klasa O" PN-B-94416 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T" PN-B-94417
"Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C" PN-B-94419 "Okucia budowlane, Tarcze drzwiowe. Klasa B"
PN-B-94420 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC, Klasa B" .

PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"

PN-B-94461-06 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe do zamkow. Wymagania i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie Scian zewn?trznych budynkow metodg lekka.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych )

( Dz.U.2003.47.401),Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE
WROCLAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13

ST-B14

KONSTRUKCIE STALOWE
Kod CPV 45262400-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WE WROCEAWIU PRZY UL. CHUDOBY 13.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robodt konstrukgji stalowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykoname nastepujacych robdt:
wykonaniem warsztatowym elementdw konstrukcji stalowe;j,
zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej,
- dostarczeniem konstrukgji stalowej na plac budowy,
- przygotowaniem konstrukcji stalowej do rob6t montazowych,
opracowaniem projektu montazu,
- montazem konstrukcji stalowej,
- kontrolg jakosci robot i materiatow.
Szczegotowy zakres prac:
Montaz ramy stalowej spawanej z rurek stalowych o wymiarach 40x40x4mm — daszki z plexi nad studniami
oswietleniowymi budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST00
~Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materialy i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakoscé.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materialy i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

Elementy konstrukcji stalowej.

66



Jakos¢ wyrobow stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem jakosci, gdy wymagane wtasciwosci sg
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub $wiadectwem odbioru i deklaracjg
zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1,
PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu nastepujacych farb:
- Farba epoksydowa , cynkowa 60% wg PN-C-81916.
- Farba epoksydowa do gruntowania, czerwona, tlenkowa wg PN-C-81917,
- Farba epoksydowa chemoodporna wg PN-C-81911.
Pozostate materialy pomocnicze:

- Elektrody otulone ER146 (E432R11) wg PN-74/M-69434, PN-EN499, PN-EN757.

- Druty PN-EN 440, PN-EN756, PN-EN1668, PN-EN758,PN-EN 12543, PN-EN 12535

- Topniki wg PN-EN 760
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu spetniajacego wszystkie wymagania
BHP, bezpiecznego, wyprébowanego i posiadajacego instrukcje obstugi.
Wytadunek ciezkich elementéw konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ zurawiem.

4. TRANSPORT

Stal moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce . Przewozone elementy konstrukcji stalowej oraz
pozostaly material nalezy zabezpieczyé przed spadaniem , przesuwaniem lub uszkodzeniami. Podczas
transportu nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiaréw i masy elementow wysytkowych zwigzanych z
mozliwosciami srodkéw transportowych i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej (wysokos$¢ i szerokosé
wiaduktdw, wysokos$¢ zawieszenia przewodd trakcji elektrycznej) na trasie przejazdu. Elementy o malej
sztywnosci zaleca sie taczy¢ w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu (do opracowania przez Wykonawce) zapewniajgcym
statecznos¢ konstrukeji we wszystkich fazach prowadzenia rob6t z zastosowaniem $rodkéw zapewniajacych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu: powinna miec zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wpltywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem. Wszystkie elementy konstrukcji
winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach montazowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Wykonang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944, Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnie
stalowa nalezy przygotowa¢ do malowania za pomocg obrdbki strumieniowo-$ciernej do stopnia Sa2'/, wg
PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do
stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy
usuna¢ wszelkie oleje i pyly - przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. Ilos¢ warstw zabezpieczenia stosowaé
zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. Powierzchnie uprzednio zagruntowane
nalezy zmy¢ woda i wysuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawic. Ostatnig warstwe nalezy
natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.1. Kontrola jakosci materialbw i wyrobdw powinna odby¢ sie przy odbiorze dostawy
od producenta i nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentami dostawy,

- kompletnosc i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie, opakowanie.
Wymagane wiasciwoséci wyrobdéw hutniczych powinny by¢ potwierdzone dokumentami kontrolnymi. W
przypadku braku identyfikacji wyrobow konieczne jest okre$lenie ich jakosci na podstawie badan wg PN-EN
1SO 3269.

Przy odbiorze elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiarow
geometrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest:
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- 4tona” lub ,kg” konstrukcji stalowej. Do platnosci przyjmuje sie ciezar zgodnie z projektem
zwiekszony lub zmniejszony o iloéci wynikajagce z zaaprobowanych zmian. Cigzar $rub, nakretek,
sworzni oraz podktadek wlicza sig do wagi wg ich nominalnego ciezaru i wymiaréw.

- m’ zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa ,ST, dokumentacja technologiczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.

Odbiorom czesciowym podlega:

- dostarczenie na budowe elementéw konstrukcji stalowej pod katem zgodnosci i kompletnosci wyrobdw z
zamowieniem, kompletno$ci dokumentéw jakosci, stanem technicznym wyrobdw (jakoé¢ powierzchni, ksztatt
itp.), oznakowanie, i opakowanie elementéw,

- ochrona antykorozyjna konstrukcji: stan, ilos¢ i grubos¢ wykonanych powtok ochronnych.

Odbiér koficowy robét odbywa sie po stwierdzeniu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych robdt zawartych w umowie.

Odbior koricowy konstrukeji obejmuje sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji .

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt.

10. NORMY

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru, Wymagania podstawowe.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-89/H-84023.01  Stal okreslonego zastosowania - Wymagania ogdlne-Gatunki.

PN-EN ISO 898-1 Wiasciwosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-83/M-82039 Podkiadki okragte do potgczen sprezanych.

PN-EN ISO 3269 Czesci ztgczne. Kontrola odbiorcza. .
PN-EN ISO 9692-1 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ziaczy. Cze$é 1:
Reczne spawanie fukowe, spawanie tukowe elektroda metalowg w ostonie gazéw , spawanie gazowe,
spawanie metodg TIG i spawanie wigzka stali. ) .,

PtN_lEQN }ESO ?(692—2 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegow do spawania. Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukgcji spawanych. )

PN-EN 1011-1 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Ogdlne wytyczne
dotyczace spawania tukowego. .

PN-EN  1011-2 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czeé¢ 2: Spawanie tukowe
stali ferrytycznych.

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie. Uznawanie na podstawie
badania przedprodukcyjnego spawania.
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