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Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wrocław, ul. Brzeska 29 - III Prace nie związane z Termomodernizacją
1 45333000-0 III.1 Instalacja gazu

1.1 Instalacja gazu - prace demontażowe
1.1.

1
Instalacja gazu - prace demontażowe - poziom w piwnicy i piony

1
d.1.
1.1

KNR 4-07
z.sz.r2-3.7.a
analogia

Nakłady na zamknięcie dopływu gazu - wyłączenie gazu w budynku obiekt

1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.
1.1

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.3+poz.4+poz.5 m 79.50
RAZEM 79.50

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0312-03

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm m

piwnica
DN50 12.0 m 12.00
DN40 3.0 m 3.00

RAZEM 15.00
4

d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0312-02

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm m

piwnica
DN32 12.0 m 12.00

piony
DN32 21.0 m 21.00
DN25 21.0 m 21.00

RAZEM 54.00
5

d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 10-20 mm m

piony
DN20 10.5 m 10.50

RAZEM 10.50
6

d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

DN40-50 (3.094+5.034)/2*poz.3 60.96
DN25-32 (2.407+3.064)/2*poz.4 147.72
DN10-20 (1.199+1.558)/2*poz.5 14.47

A  (obliczenia pomocnicze) ========
223.15

poz.6A/1000 t 0.22
RAZEM 0.22

7
d.1.
1.1

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

-poz.6*1000 kg. -220.00
RAZEM -220.00

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

poziom piw-
nica

4 szt. 4.00

piony 5*3 szt. 15.00
RAZEM 19.00

9
d.1.
1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.8 szt. 19.00
RAZEM 19.00

10
d.1.
1.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.8 szt. 19.00
RAZEM 19.00

1.1.
2

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M1-1

11
d.1.
1.2

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.12 m 3.00
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Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3.00
12

d.1.
1.2

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

13
d.1.
1.2

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.
1.2

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.
1.2

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.
1.2

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.
1.2

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.
1.2

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.12)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.13)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.14)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.15)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.16)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.17)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.18)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
20

d.1.
1.2

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.19*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

1.1.
3

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M1-2

21
d.1.
1.3

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.22 m 7.00
RAZEM 7.00

22
d.1.
1.3

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

23
d.1.
1.3

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1.
1.3

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25
d.1.
1.3

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.
1.3

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.
1.3

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.
1.3

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.
1.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.22)/1000 t 0.02
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.23)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.24)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.25)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.26)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.27)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.28)/1000 t 0.00

RAZEM 0.04
30

d.1.
1.3

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.29*1000 kg -40.00
RAZEM -40.00

31
d.1.
1.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.
1.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.31 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.
1.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.31 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
4

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M1-3

34
d.1.
1.4

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.35 m 12.50
RAZEM 12.50

35
d.1.
1.4

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

12.5 m 12.50
RAZEM 12.50

36
d.1.
1.4

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.
1.4

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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38
d.1.
1.4

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.
1.4

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.
1.4

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1.
1.4

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.
1.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.35)/1000 t 0.03
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.36)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.37)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.38)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.39)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.40)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.41)/1000 t 0.00

RAZEM 0.05
43

d.1.
1.4

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.42*1000 kg -50.00
RAZEM -50.00

44
d.1.
1.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.
1.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.44 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.
1.4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.44 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
5

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M1-4

47
d.1.
1.5

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.48 m 5.50
RAZEM 5.50

48
d.1.
1.5

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

5.5 m 5.50
RAZEM 5.50

49
d.1.
1.5

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.
1.5

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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51
d.1.
1.5

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1.
1.5

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1.
1.5

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.
1.5

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.1.
1.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.48)/1000 t 0.02
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.49)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.50)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.51)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.52)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.53)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.54)/1000 t 0.00

RAZEM 0.04
56

d.1.
1.5

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.55*1000 kg -40.00
RAZEM -40.00

57
d.1.
1.5

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.1.
1.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.57 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.1.
1.5

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.57 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
6

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - w Korytarz M1

60
d.1.
1.6

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.61 m 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1.
1.6

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

62
d.1.
1.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.61)/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

63
d.1.
1.6

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.62*1000 kg -10.00
RAZEM -10.00
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64
d.1.
1.6

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1.
1.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.64 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.1.
1.6

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.64 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
7

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M2-1

67
d.1.
1.7

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.68 m 3.50
RAZEM 3.50

68
d.1.
1.7

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

69
d.1.
1.7

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.1.
1.7

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.1.
1.7

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.1.
1.7

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.1.
1.7

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.1.
1.7

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.1.
1.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.68)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.69)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.70)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.71)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.72)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.73)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.74)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
76

d.1.
1.7

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.75*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

77
d.1.
1.7

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1.
1.7

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.77 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.1.
1.7

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.77 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
8

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M2-2

80
d.1.
1.8

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.81 m 4.50
RAZEM 4.50

81
d.1.
1.8

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

82
d.1.
1.8

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.1.
1.8

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.1.
1.8

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.1.
1.8

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.1.
1.8

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.1.
1.8

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.1.
1.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.81)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.82)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.83)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.84)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.85)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.86)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.87)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
89

d.1.
1.8

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.88*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00
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Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1.
9

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M2-4

90
d.1.
1.9

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.91 m 9.00
RAZEM 9.00

91
d.1.
1.9

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

92
d.1.
1.9

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.1.
1.9

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.1.
1.9

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.1.
1.9

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.1.
1.9

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.1.
1.9

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.1.
1.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.91)/1000 t 0.03
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.92)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.93)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.94)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.95)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.96)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.97)/1000 t 0.00

RAZEM 0.05
99

d.1.
1.9

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.98*1000 kg -50.00
RAZEM -50.00

1.1.
10

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - w Korytarz M2

100
d.1.
1.10

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.101 m 4.00
RAZEM 4.00

101
d.1.
1.10

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

102
d.1.
1.10

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.101)/1000 t 0.01
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Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0.01
103
d.1.
1.10

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.102*1000 kg -10.00
RAZEM -10.00

104
d.1.
1.10

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

105
d.1.
1.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.104 szt. 3.00
RAZEM 3.00

106
d.1.
1.10

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.104 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.1.
11

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M3-1

107
d.1.
1.11

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.108 m 0.00
RAZEM 0.00

108
d.1.
1.11

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

0 m 0.00
RAZEM 0.00

109
d.1.
1.11

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

110
d.1.
1.11

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

0 szt. 0.00
RAZEM 0.00

111
d.1.
1.11

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.1.
1.11

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.1.
1.11

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

114
d.1.
1.11

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

115
d.1.
1.11

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.108)/1000 t 0.00
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.109)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.110)/1000 t 0.00
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.111)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.112)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.113)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.114)/1000 t 0.00

RAZEM 0.00
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Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

116
d.1.
1.11

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.115*1000 kg 0.00
RAZEM 0.00

1.1.
12

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M3-3

117
d.1.
1.12

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.118 m 7.00
RAZEM 7.00

118
d.1.
1.12

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

119
d.1.
1.12

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.1.
1.12

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.1.
1.12

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.1.
1.12

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.1.
1.12

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

124
d.1.
1.12

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

125
d.1.
1.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.118)/1000 t 0.02
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.119)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.120)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.121)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.122)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.123)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.124)/1000 t 0.00

RAZEM 0.04
126
d.1.
1.12

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.125*1000 kg -40.00
RAZEM -40.00

1.1.
13

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M3-4

127
d.1.
1.13

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.128 m 5.00
RAZEM 5.00

128
d.1.
1.13

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

5.0 m 5.00
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Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 5.00
129
d.1.
1.13

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

130
d.1.
1.13

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

131
d.1.
1.13

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

132
d.1.
1.13

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.1.
1.13

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

134
d.1.
1.13

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

135
d.1.
1.13

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.128)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.129)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.130)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.131)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.132)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.133)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.134)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
136
d.1.
1.13

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.135*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

1.1.
14

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M4-1

137
d.1.
1.14

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.138 m 8.00
RAZEM 8.00

138
d.1.
1.14

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

139
d.1.
1.14

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

140
d.1.
1.14

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

141
d.1.
1.14

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

142
d.1.
1.14

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.1.
1.14

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.1.
1.14

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

145
d.1.
1.14

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.138)/1000 t 0.02
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.139)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.140)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.141)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.142)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.143)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.144)/1000 t 0.00

RAZEM 0.04
146
d.1.
1.14

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.145*1000 kg -40.00
RAZEM -40.00

147
d.1.
1.14

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

148
d.1.
1.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.147 szt. 2.00
RAZEM 2.00

149
d.1.
1.14

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.147 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.
15

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M4-2

150
d.1.
1.15

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.151 m 3.00
RAZEM 3.00

151
d.1.
1.15

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

152
d.1.
1.15

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.1.
1.15

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

154
d.1.
1.15

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

155
d.1.
1.15

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

156
d.1.
1.15

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

157
d.1.
1.15

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

158
d.1.
1.15

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.151)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.152)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.153)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.154)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.155)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.156)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.157)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
159
d.1.
1.15

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.158*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

1.1.
16

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M4-3

160
d.1.
1.16

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.161 m 9.00
RAZEM 9.00

161
d.1.
1.16

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

162
d.1.
1.16

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

163
d.1.
1.16

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

164
d.1.
1.16

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

165
d.1.
1.16

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

166
d.1.
1.16

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

167
d.1.
1.16

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

168
d.1.
1.16

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.161)/1000 t 0.03
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.162)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.163)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.164)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.165)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.166)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.167)/1000 t 0.00

RAZEM 0.05
169
d.1.
1.16

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.168*1000 kg -50.00
RAZEM -50.00

170
d.1.
1.16

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

171
d.1.
1.16

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.170 szt. 1.00
RAZEM 1.00

172
d.1.
1.16

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.170 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
17

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M4-4

173
d.1.
1.17

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.174 m 10.00
RAZEM 10.00

174
d.1.
1.17

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

175
d.1.
1.17

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

176
d.1.
1.17

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

177
d.1.
1.17

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

178
d.1.
1.17

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

179
d.1.
1.17

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

180
d.1.
1.17

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

181
d.1.
1.17

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.174)/1000 t 0.03
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.175)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.176)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.177)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.178)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.179)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.180)/1000 t 0.00

RAZEM 0.05
182
d.1.
1.17

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.181*1000 kg -50.00
RAZEM -50.00

1.1.
18

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M4-5

183
d.1.
1.18

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.184 m 7.00
RAZEM 7.00

184
d.1.
1.18

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

185
d.1.
1.18

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

186
d.1.
1.18

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

187
d.1.
1.18

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

188
d.1.
1.18

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

189
d.1.
1.18

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

190
d.1.
1.18

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

191
d.1.
1.18

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.184)/1000 t 0.02
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.185)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.186)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.187)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.188)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.189)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.190)/1000 t 0.00

RAZEM 0.04
192
d.1.
1.18

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.191*1000 kg -40.00
RAZEM -40.00

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1.
19

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - w Korytarz M4

193
d.1.
1.19

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.194 m 12.50
RAZEM 12.50

194
d.1.
1.19

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

12.5 m 12.50
RAZEM 12.50

195
d.1.
1.19

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.194)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

196
d.1.
1.19

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.195*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

197
d.1.
1.19

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

198
d.1.
1.19

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.197 szt. 4.00
RAZEM 4.00

199
d.1.
1.19

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.197 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
20

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M5-1

200
d.1.
1.20

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.201 m 0.00
RAZEM 0.00

201
d.1.
1.20

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

0 m 0.00
RAZEM 0.00

202
d.1.
1.20

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

203
d.1.
1.20

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

0 szt. 0.00
RAZEM 0.00

204
d.1.
1.20

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

205
d.1.
1.20

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

206
d.1.
1.20

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

207
d.1.
1.20

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

208
d.1.
1.20

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.201)/1000 t 0.00
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.202)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.203)/1000 t 0.00
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.204)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.205)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.206)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.207)/1000 t 0.00

RAZEM 0.00
209
d.1.
1.20

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.208*1000 kg 0.00
RAZEM 0.00

1.1.
21

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M5-3

210
d.1.
1.21

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.211 m 5.50
RAZEM 5.50

211
d.1.
1.21

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

5.5 m 5.50
RAZEM 5.50

212
d.1.
1.21

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

213
d.1.
1.21

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

214
d.1.
1.21

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

215
d.1.
1.21

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

216
d.1.
1.21

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

217
d.1.
1.21

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

218
d.1.
1.21

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.211)/1000 t 0.02
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.212)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.213)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.214)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.215)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.216)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.217)/1000 t 0.00

RAZEM 0.04
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219
d.1.
1.21

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.218*1000 kg -40.00
RAZEM -40.00

1.1.
22

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M5-4

220
d.1.
1.22

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.221 m 3.50
RAZEM 3.50

221
d.1.
1.22

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

222
d.1.
1.22

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

223
d.1.
1.22

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

224
d.1.
1.22

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

225
d.1.
1.22

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

226
d.1.
1.22

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

227
d.1.
1.22

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

228
d.1.
1.22

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.221)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.222)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.223)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.224)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.225)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.226)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.227)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
229
d.1.
1.22

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.228*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

1.1.
23

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - M5-5

230
d.1.
1.23

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.231 m 5.00
RAZEM 5.00

231
d.1.
1.23

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

5.0 m 5.00
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RAZEM 5.00
232
d.1.
1.23

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

233
d.1.
1.23

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

234
d.1.
1.23

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

235
d.1.
1.23

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

236
d.1.
1.23

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż przyłącza gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

237
d.1.
1.23

KNR 4-02
0309-01

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

238
d.1.
1.23

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.231)/1000 t 0.01
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm do gazu>(0.25*poz.232)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.233)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.234)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.235)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.236)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza>(0.50*poz.237)/1000 t 0.00

RAZEM 0.03
239
d.1.
1.23

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.238*1000 kg -30.00
RAZEM -30.00

1.1.
24

Instalacja gazu - prace demontażowe - w lokalach - w Korytarz M5

240
d.1.
1.24

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.241 m 8.00
RAZEM 8.00

241
d.1.
1.24

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

242
d.1.
1.24

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm>(2.79*poz.241)/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

243
d.1.
1.24

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg

-poz.242*1000 kg -20.00
RAZEM -20.00

244
d.1.
1.24

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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245
d.1.
1.24

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.244 szt. 2.00
RAZEM 2.00

246
d.1.
1.24

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.244 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 45332200-5 III.2 Instalacja wody zimnej

2.1 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe

2.1.
1

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-1

247
d.2.
1.1

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

248
d.2.
1.1

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

249
d.2.
1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

250
d.2.
1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.20*2+1.95*2 m 16.30
RAZEM 16.30

251
d.2.
1.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
252
d.2.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.249)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.250)/
1000

t 0.07

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.251)/1000 t 0.00
RAZEM 0.16

253
d.2.
1.1

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.249) kg. -85.65
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.250) kg. -72.54
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.251) kg. -0.91

RAZEM -159.10

2.1.
2

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-2

254
d.2.
1.2

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

255
d.2.
1.2

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

256
d.2.
1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10+(1.2+0.85)*2*4+3.10+2.45*2+4.45+2.95 m 37.90
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RAZEM 37.90
257
d.2.
1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+3.10+4.45+2.95 m 16.60
RAZEM 16.60

258
d.2.
1.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Natrysk>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
259
d.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.256)/
1000

t 0.11

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.257)/
1000

t 0.07

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.258)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

260
d.2.
1.2

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.256) kg. -105.74
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.257) kg. -73.87
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.258) kg. -0.91

RAZEM -180.52

2.1.
3

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-3

261
d.2.
1.3

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

262
d.2.
1.3

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

263
d.2.
1.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*3+6.25*2+4.85*2+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35

264
d.2.
1.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85

265
d.2.
1.3

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
266
d.2.
1.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.263)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.264)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.265)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

267
d.2.
1.3

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.263) kg. -115.37
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.264) kg. -30.48
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.265) kg. -0.65

RAZEM -146.50
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2.1.
4

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-4

268
d.2.
1.4

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

269
d.2.
1.4

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

270
d.2.
1.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*3+6.25*2+4.85*2+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35

271
d.2.
1.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85

272
d.2.
1.4

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
273
d.2.
1.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.270)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.271)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.272)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

274
d.2.
1.4

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.270) kg. -115.37
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.271) kg. -30.48
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.272) kg. -0.65

RAZEM -146.50

2.1.
5

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-5

275
d.2.
1.5

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

276
d.2.
1.5

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

277
d.2.
1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*3+6.25*2+4.85*2+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35

278
d.2.
1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85

279
d.2.
1.5

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
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280
d.2.
1.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.277)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.278)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.279)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

281
d.2.
1.5

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.277) kg. -115.37
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.278) kg. -30.48
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.279) kg. -0.65

RAZEM -146.50

2.1.
6

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M1

282
d.2.
1.6

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

283
d.2.
1.6

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

284
d.2.
1.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

285
d.2.
1.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.284)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
286
d.2.
1.6

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.284) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
7

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-1

287
d.2.
1.7

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

288
d.2.
1.7

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

289
d.2.
1.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*2+1.45+1.95+6.10*2+3.10*2 m 30.00
RAZEM 30.00

290
d.2.
1.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.45+1.95+6.10+3.10 m 12.60
RAZEM 12.60

291
d.2.
1.7

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
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292
d.2.
1.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.289)/
1000

t 0.08

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.290)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.291)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

293
d.2.
1.7

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.289) kg. -83.70
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.290) kg. -56.07
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.291) kg. -0.39

RAZEM -140.16

2.1.
8

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-2

294
d.2.
1.8

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

295
d.2.
1.8

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

296
d.2.
1.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

5.10*2+(1.2+0.85)*2*3+2.45*2+5.10+3.80*2+2.45*2+2.95 m 47.95
RAZEM 47.95

297
d.2.
1.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

5.10+3.80+2.45+2.95 m 14.30
RAZEM 14.30

298
d.2.
1.8

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
299
d.2.
1.8

KNR 4-02
0144-01

Demontaż Junkersa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

300
d.2.
1.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.296)/
1000

t 0.13

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.297)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.298)/1000 t 0.00
<Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Junkers>(15*
poz.299)/1000

t 0.02

RAZEM 0.21
301
d.2.
1.8

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.296) kg. -133.78
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.297) kg. -63.64
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.298) kg. -0.65
<Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Junkers>-(15*
poz.299)

kg. -15.00

RAZEM -213.07

2.1.
9

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-3

302
d.2.
1.9

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

303
d.2.
1.9

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

304
d.2.
1.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10*2+2.25*2+4.10*2+4.45*2 m 33.80
RAZEM 33.80

305
d.2.
1.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+2.25+4.45 m 12.80
RAZEM 12.80

306
d.2.
1.9

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
307
d.2.
1.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.304)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.305)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.306)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

308
d.2.
1.9

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.304) kg. -94.30
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.305) kg. -56.96
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.306) kg. -0.65

RAZEM -151.91

2.1.
10

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-4

309
d.2.
1.10

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

310
d.2.
1.10

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

311
d.2.
1.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10*2+2.25*2+4.10*2+4.45*2 m 33.80
RAZEM 33.80

312
d.2.
1.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+2.25+4.45 m 12.80
RAZEM 12.80

313
d.2.
1.10

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
314
d.2.
1.10

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.311)/
1000

t 0.09
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.312)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.313)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

315
d.2.
1.10

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.311) kg. -94.30
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.312) kg. -56.96
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.313) kg. -0.65

RAZEM -151.91

2.1.
11

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M2

316
d.2.
1.11

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

317
d.2.
1.11

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

318
d.2.
1.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

319
d.2.
1.11

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.318)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
320
d.2.
1.11

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.318) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
12

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-1

321
d.2.
1.12

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

322
d.2.
1.12

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

323
d.2.
1.12

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95*2+(1.2+0.85)*2*4+2.2+5.10+4.45*2 m 36.50
RAZEM 36.50

324
d.2.
1.12

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.2+5.10+4.45 m 11.75
RAZEM 11.75

325
d.2.
1.12

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
326
d.2.
1.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.323)/
1000

t 0.10
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.324)/
1000

t 0.05

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.325)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

327
d.2.
1.12

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.323) kg. -101.84
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.324) kg. -52.29
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.325) kg. -0.78

RAZEM -154.91

2.1.
13

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-2

328
d.2.
1.13

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

329
d.2.
1.13

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

330
d.2.
1.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

4.10+3.10+4.45*2+6.10*2+(1.2+0.85)*2*4+5.10*2 m 54.90
RAZEM 54.90

331
d.2.
1.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+3.10+5.10 m 12.30
RAZEM 12.30

332
d.2.
1.13

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
333
d.2.
1.13

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.330)/
1000

t 0.15

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.331)/
1000

t 0.05

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.332)/1000 t 0.00
RAZEM 0.20

334
d.2.
1.13

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.330) kg. -153.17
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.331) kg. -54.74
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.332) kg. -0.78

RAZEM -208.69

2.1.
14

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-3

335
d.2.
1.14

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

336
d.2.
1.14

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

337
d.2.
1.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+2.95+3.10 m 34.05
RAZEM 34.05

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

338
d.2.
1.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.95+3.10 m 6.05
RAZEM 6.05

339
d.2.
1.14

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 4.00
340
d.2.
1.14

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.337)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.338)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.339)/1000 t 0.00
RAZEM 0.12

341
d.2.
1.14

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.337) kg. -95.00
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.338) kg. -26.92
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.339) kg. -0.52

RAZEM -122.44

2.1.
15

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-4

342
d.2.
1.15

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

343
d.2.
1.15

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

344
d.2.
1.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+2.95+3.10 m 34.05
RAZEM 34.05

345
d.2.
1.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.95+3.10 m 6.05
RAZEM 6.05

346
d.2.
1.15

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 4.00
347
d.2.
1.15

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.344)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.345)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.346)/1000 t 0.00
RAZEM 0.12

348
d.2.
1.15

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.344) kg. -95.00
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.345) kg. -26.92
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.346) kg. -0.52

RAZEM -122.44

2.1.
16

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M3
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349
d.2.
1.16

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

350
d.2.
1.16

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

351
d.2.
1.16

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

352
d.2.
1.16

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.351)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
353
d.2.
1.16

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.351) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
17

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-1

354
d.2.
1.17

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

355
d.2.
1.17

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

356
d.2.
1.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15

357
d.2.
1.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

358
d.2.
1.17

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
359
d.2.
1.17

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.356)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.357)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.358)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13

360
d.2.
1.17

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.356) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.357) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.358) kg. -0.39

RAZEM -128.46

2.1.
18

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-2
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361
d.2.
1.18

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

362
d.2.
1.18

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

363
d.2.
1.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

2.25+3.10+3+3.10*2+(1.2+0.85)*2*4+1.55*2+5.10*2 m 44.25
RAZEM 44.25

364
d.2.
1.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.25+3.10+3+4.25 m 12.60
RAZEM 12.60

365
d.2.
1.18

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
366
d.2.
1.18

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.363)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.364)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.365)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

367
d.2.
1.18

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.363) kg. -123.46
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.364) kg. -56.07
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.365) kg. -0.91

RAZEM -180.44

2.1.
19

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-3

368
d.2.
1.19

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

369
d.2.
1.19

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

370
d.2.
1.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95*2 m 41.90
RAZEM 41.90

371
d.2.
1.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45

372
d.2.
1.19

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
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373
d.2.
1.19

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.370)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.371)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.372)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

374
d.2.
1.19

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.370) kg. -116.90
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.371) kg. -55.40
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.372) kg. -0.65

RAZEM -172.95

2.1.
20

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-4

375
d.2.
1.20

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

376
d.2.
1.20

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

377
d.2.
1.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95*2 m 41.90
RAZEM 41.90

378
d.2.
1.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45

379
d.2.
1.20

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
380
d.2.
1.20

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.377)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.378)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.379)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

381
d.2.
1.20

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.377) kg. -116.90
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.378) kg. -55.40
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.379) kg. -0.65

RAZEM -172.95

2.1.
21

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-5

382
d.2.
1.21

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

383
d.2.
1.21

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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384
d.2.
1.21

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95*2 m 41.90
RAZEM 41.90

385
d.2.
1.21

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45

386
d.2.
1.21

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
387
d.2.
1.21

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.384)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.385)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.386)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

388
d.2.
1.21

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.384) kg. -116.90
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.385) kg. -55.40
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.386) kg. -0.65

RAZEM -172.95

2.1.
22

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M4

389
d.2.
1.22

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

390
d.2.
1.22

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

391
d.2.
1.22

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

392
d.2.
1.22

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.391)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
393
d.2.
1.22

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.391) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
23

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-1

394
d.2.
1.23

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

395
d.2.
1.23

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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396
d.2.
1.23

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15

397
d.2.
1.23

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

398
d.2.
1.23

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
399
d.2.
1.23

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.396)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.397)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.398)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13

400
d.2.
1.23

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.396) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.397) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.398) kg. -0.39

RAZEM -128.46

2.1.
24

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-2

401
d.2.
1.24

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

402
d.2.
1.24

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

403
d.2.
1.24

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

404
d.2.
1.24

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

405
d.2.
1.24

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
406
d.2.
1.24

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.403)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.404)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.405)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

407
d.2.
1.24

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.403) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.404) kg. -41.16
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<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.405) kg. -0.65
RAZEM -140.16

2.1.
25

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-3

408
d.2.
1.25

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

409
d.2.
1.25

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

410
d.2.
1.25

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

411
d.2.
1.25

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

412
d.2.
1.25

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
413
d.2.
1.25

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.410)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.411)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.412)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

414
d.2.
1.25

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.410) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.411) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.412) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
26

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-4

415
d.2.
1.26

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

416
d.2.
1.26

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

417
d.2.
1.26

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

418
d.2.
1.26

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

419
d.2.
1.26

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
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<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00

420
d.2.
1.26

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.417)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.418)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.419)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

421
d.2.
1.26

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.417) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.418) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.419) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
27

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-5

422
d.2.
1.27

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

423
d.2.
1.27

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

424
d.2.
1.27

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

425
d.2.
1.27

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

426
d.2.
1.27

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
427
d.2.
1.27

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.424)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.425)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.426)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

428
d.2.
1.27

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.424) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.425) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.426) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
28

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-6

429
d.2.
1.28

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

430
d.2.
1.28

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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431
d.2.
1.28

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

432
d.2.
1.28

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

433
d.2.
1.28

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
434
d.2.
1.28

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.431)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.432)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.433)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

435
d.2.
1.28

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.431) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.432) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.433) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
29

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M5

436
d.2.
1.29

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

437
d.2.
1.29

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

438
d.2.
1.29

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

439
d.2.
1.29

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.438)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
440
d.2.
1.29

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.438) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
30

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji odcinki Pionowe - Pion

441
d.2.
1.30

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

442
d.2.
1.30

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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443
d.2.
1.30

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

3.2+3.2+3.2+3.2+3.2 m 16.00
RAZEM 16.00

444
d.2.
1.30

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m

3.2+3.2 m 6.40
RAZEM 6.40

445
d.2.
1.30

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

446
d.2.
1.30

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

447
d.2.
1.30

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

448
d.2.
1.30

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu regualacyjnego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

449
d.2.
1.30

KNR 0-35
0215-09
analogia

Demontaż Odpowietrzników automatycznych śr. nom. 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

450
d.2.
1.30

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.443)/
1000

t 0.07

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>(5.10*poz.444)/
1000

t 0.03

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>(6.79*poz.445)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>(10.12*poz.446)/
1000

t 0.13

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm - regulacyjny >(0.15*poz.447)/1000 t 0.00
<Demontaż zaworu regualacyjnego o śr. 15  mm>(0.20*poz.448)/1000 t 0.00
<Demontaż Odpowietrzników automatycznych śr. nom. 15 mm>(0.11*poz.449)
/1000

t 0.00

RAZEM 0.32
451
d.2.
1.30

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.443) kg. -71.20
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>-(5.10*poz.444) kg. -32.64
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>-(6.79*poz.445) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>-(10.12*poz.446) kg. -129.54
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.447) kg. -0.13
<Demontaż zaworu regualacyjnego o śr. 15  mm>-(0.20*poz.448) kg. -0.20
<Demontaż Odpowietrzników automatycznych śr. nom. 15 mm>-(0.11*
poz.449)

kg. -0.11

RAZEM -320.73

2.1.
31

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji odcinki Poziome - Piwnica

452
d.2.
1.31

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

453
d.2.
1.31

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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454
d.2.
1.31

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.55+1.8+1.35+5.10+1.70+2.45+1.5+2.5*2+1.95*2+0.85*2+3.5*2 m 33.05
RAZEM 33.05

455
d.2.
1.31

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm m

1.55*2+1.80*2+1.35*2+5.10*2+1.70*2+2.45*2+1.5*2 m 30.90
RAZEM 30.90

456
d.2.
1.31

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.454)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm>(12.40*poz.455)/
1000

t 0.38

RAZEM 0.47
457
d.2.
1.31

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji wodociągowej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.454) kg. -92.21
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm>-(12.40*poz.455) kg. -383.16

RAZEM -475.37

2.2 Instalacja wody zimnej - prace montażowe

2.2.
1

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-1

458
d.2.
2.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

459
d.2.
2.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.458 m 30.70
RAZEM 30.70

460
d.2.
2.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
461
d.2.
2.1

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

462
d.2.
2.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

463
d.2.
2.1

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

464
d.2.
2.1

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

465
d.2.
2.1

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

466
d.2.
2.1

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
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<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
467
d.2.
2.1

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

468
d.2.
2.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.458+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

469
d.2.
2.1

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

470
d.2.
2.1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

471
d.2.
2.1

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

472
d.2.
2.1

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
2

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-2

473
d.2.
2.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

474
d.2.
2.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.473 m 30.70
RAZEM 30.70

475
d.2.
2.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
476
d.2.
2.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

477
d.2.
2.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

478
d.2.
2.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

479
d.2.
2.2

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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480
d.2.
2.2

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

481
d.2.
2.2

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie dn 16 mm  do  baterii o połączeniu elastycz-
nym o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
482
d.2.
2.2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

483
d.2.
2.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.473+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

484
d.2.
2.2

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

485
d.2.
2.2

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

486
d.2.
2.2

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

487
d.2.
2.2

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
3

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-3

488
d.2.
2.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

489
d.2.
2.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.488 m 30.70
RAZEM 30.70

490
d.2.
2.3

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
491
d.2.
2.3

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

492
d.2.
2.3

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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493
d.2.
2.3

KNNR 4
0140-01

Wodomierzdn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

494
d.2.
2.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

495
d.2.
2.3

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

496
d.2.
2.3

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie dn 16 mm do  baterii o połączeniu elastycznym
o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
497
d.2.
2.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

498
d.2.
2.3

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.488+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

499
d.2.
2.3

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

500
d.2.
2.3

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

501
d.2.
2.3

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

502
d.2.
2.3

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
4

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-4

503
d.2.
2.4

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

504
d.2.
2.4

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.503 m 30.70
RAZEM 30.70

505
d.2.
2.4

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
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506
d.2.
2.4

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

507
d.2.
2.4

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

508
d.2.
2.4

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

509
d.2.
2.4

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

510
d.2.
2.4

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

511
d.2.
2.4

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
512
d.2.
2.4

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

513
d.2.
2.4

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.503+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

514
d.2.
2.4

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

515
d.2.
2.4

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

516
d.2.
2.4

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

517
d.2.
2.4

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
5

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-5

518
d.2.
2.5

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

519
d.2.
2.5

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m
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poz.518 m 30.70
RAZEM 30.70

520
d.2.
2.5

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
521
d.2.
2.5

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

522
d.2.
2.5

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

523
d.2.
2.5

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

524
d.2.
2.5

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

525
d.2.
2.5

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

526
d.2.
2.5

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
527
d.2.
2.5

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

528
d.2.
2.5

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.518+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

529
d.2.
2.5

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

530
d.2.
2.5

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

531
d.2.
2.5

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

532
d.2.
2.5

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00
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2.2.
6

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M1

533
d.2.
2.6

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

534
d.2.
2.6

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

535
d.2.
2.6

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

536
d.2.
2.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

537
d.2.
2.6

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
7

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-1

538
d.2.
2.7

KNNR 4
0111-01

Rurociągi KAN-therm Steel dn 16 mm m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

539
d.2.
2.7

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.538 m 30.70
RAZEM 30.70

540
d.2.
2.7

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
541
d.2.
2.7

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

542
d.2.
2.7

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

543
d.2.
2.7

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

544
d.2.
2.7

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

545
d.2.
2.7

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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546
d.2.
2.7

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
547
d.2.
2.7

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

548
d.2.
2.7

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.538+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

549
d.2.
2.7

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

550
d.2.
2.7

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

551
d.2.
2.7

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

552
d.2.
2.7

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
8

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-2

553
d.2.
2.8

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

554
d.2.
2.8

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.553 m 30.70
RAZEM 30.70

555
d.2.
2.8

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
556
d.2.
2.8

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

557
d.2.
2.8

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

558
d.2.
2.8

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

559
d.2.
2.8

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.
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1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

560
d.2.
2.8

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

561
d.2.
2.8

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
562
d.2.
2.8

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

563
d.2.
2.8

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.553+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

564
d.2.
2.8

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

565
d.2.
2.8

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

566
d.2.
2.8

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

567
d.2.
2.8

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
9

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-3

568
d.2.
2.9

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

569
d.2.
2.9

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.568 m 30.70
RAZEM 30.70

570
d.2.
2.9

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
571
d.2.
2.9

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

572
d.2.
2.9

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
573
d.2.
2.9

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

574
d.2.
2.9

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

575
d.2.
2.9

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

576
d.2.
2.9

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
577
d.2.
2.9

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

578
d.2.
2.9

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.568+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

579
d.2.
2.9

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

580
d.2.
2.9

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

581
d.2.
2.9

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

582
d.2.
2.9

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
10

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-4

583
d.2.
2.10

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

584
d.2.
2.10

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.583 m 30.70
RAZEM 30.70

585
d.2.
2.10

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

586
d.2.
2.10

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

587
d.2.
2.10

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

588
d.2.
2.10

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

589
d.2.
2.10

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

590
d.2.
2.10

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

591
d.2.
2.10

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
592
d.2.
2.10

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

593
d.2.
2.10

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.583+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

594
d.2.
2.10

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

595
d.2.
2.10

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

596
d.2.
2.10

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

597
d.2.
2.10

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
11

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M2

598
d.2.
2.11

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

599
d.2.
2.11

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m
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1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

600
d.2.
2.11

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

601
d.2.
2.11

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

602
d.2.
2.11

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
12

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-1

603
d.2.
2.12

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

604
d.2.
2.12

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.603 m 30.70
RAZEM 30.70

605
d.2.
2.12

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
606
d.2.
2.12

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

607
d.2.
2.12

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

608
d.2.
2.12

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

609
d.2.
2.12

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

610
d.2.
2.12

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

611
d.2.
2.12

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
612
d.2.
2.12

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
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RAZEM 2.00
613
d.2.
2.12

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.603+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

614
d.2.
2.12

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

615
d.2.
2.12

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

616
d.2.
2.12

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

617
d.2.
2.12

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
13

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-2

618
d.2.
2.13

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

619
d.2.
2.13

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.618 m 30.70
RAZEM 30.70

620
d.2.
2.13

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
621
d.2.
2.13

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

622
d.2.
2.13

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

623
d.2.
2.13

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

624
d.2.
2.13

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

625
d.2.
2.13

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

- 51 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 29 - III nie term IS_KI__ PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

626
d.2.
2.13

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
627
d.2.
2.13

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

628
d.2.
2.13

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.618+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

629
d.2.
2.13

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

630
d.2.
2.13

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

631
d.2.
2.13

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

632
d.2.
2.13

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
14

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-3

633
d.2.
2.14

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

634
d.2.
2.14

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.633 m 30.70
RAZEM 30.70

635
d.2.
2.14

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
636
d.2.
2.14

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

637
d.2.
2.14

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

638
d.2.
2.14

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

639
d.2.
2.14

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.
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1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

640
d.2.
2.14

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

641
d.2.
2.14

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
642
d.2.
2.14

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

643
d.2.
2.14

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.633+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

644
d.2.
2.14

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

645
d.2.
2.14

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

646
d.2.
2.14

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

647
d.2.
2.14

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
15

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-4

648
d.2.
2.15

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

649
d.2.
2.15

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.648 m 30.70
RAZEM 30.70

650
d.2.
2.15

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
651
d.2.
2.15

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

652
d.2.
2.15

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
653
d.2.
2.15

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

654
d.2.
2.15

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

655
d.2.
2.15

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

656
d.2.
2.15

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
657
d.2.
2.15

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

658
d.2.
2.15

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.648+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

659
d.2.
2.15

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

660
d.2.
2.15

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

661
d.2.
2.15

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

662
d.2.
2.15

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
16

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M3

663
d.2.
2.16

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

664
d.2.
2.16

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

665
d.2.
2.16

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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666
d.2.
2.16

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

667
d.2.
2.16

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
17

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-1

668
d.2.
2.17

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

669
d.2.
2.17

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.668 m 30.70
RAZEM 30.70

670
d.2.
2.17

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
671
d.2.
2.17

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

672
d.2.
2.17

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

673
d.2.
2.17

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

674
d.2.
2.17

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

675
d.2.
2.17

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

676
d.2.
2.17

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
677
d.2.
2.17

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

678
d.2.
2.17

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.668+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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679
d.2.
2.17

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

680
d.2.
2.17

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

681
d.2.
2.17

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

682
d.2.
2.17

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
18

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-2

683
d.2.
2.18

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

684
d.2.
2.18

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.683 m 30.70
RAZEM 30.70

685
d.2.
2.18

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
686
d.2.
2.18

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

687
d.2.
2.18

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

688
d.2.
2.18

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

689
d.2.
2.18

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

690
d.2.
2.18

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

691
d.2.
2.18

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
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692
d.2.
2.18

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

693
d.2.
2.18

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.683+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

694
d.2.
2.18

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

695
d.2.
2.18

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

696
d.2.
2.18

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

697
d.2.
2.18

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
19

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-3

698
d.2.
2.19

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

699
d.2.
2.19

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.698 m 30.70
RAZEM 30.70

700
d.2.
2.19

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
701
d.2.
2.19

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

702
d.2.
2.19

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

703
d.2.
2.19

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

704
d.2.
2.19

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

705
d.2.
2.19

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

706
d.2.
2.19

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie    do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
707
d.2.
2.19

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

708
d.2.
2.19

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.698+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

709
d.2.
2.19

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

710
d.2.
2.19

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

711
d.2.
2.19

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

712
d.2.
2.19

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
20

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-4

713
d.2.
2.20

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

714
d.2.
2.20

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.713 m 30.70
RAZEM 30.70

715
d.2.
2.20

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
716
d.2.
2.20

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

717
d.2.
2.20

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

718
d.2.
2.20

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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719
d.2.
2.20

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

720
d.2.
2.20

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

721
d.2.
2.20

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
722
d.2.
2.20

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

723
d.2.
2.20

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.713+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

724
d.2.
2.20

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

725
d.2.
2.20

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

726
d.2.
2.20

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

727
d.2.
2.20

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
21

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-5

728
d.2.
2.21

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

729
d.2.
2.21

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.728 m 30.70
RAZEM 30.70

730
d.2.
2.21

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
731
d.2.
2.21

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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732
d.2.
2.21

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

733
d.2.
2.21

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

734
d.2.
2.21

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

735
d.2.
2.21

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

736
d.2.
2.21

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
737
d.2.
2.21

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

738
d.2.
2.21

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.728+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

739
d.2.
2.21

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

740
d.2.
2.21

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

741
d.2.
2.21

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

742
d.2.
2.21

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
22

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M4

743
d.2.
2.22

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

744
d.2.
2.22

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

745
d.2.
2.22

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

746
d.2.
2.22

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

747
d.2.
2.22

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
23

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-1

748
d.2.
2.23

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

749
d.2.
2.23

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.748 m 30.70
RAZEM 30.70

750
d.2.
2.23

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
751
d.2.
2.23

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

752
d.2.
2.23

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

753
d.2.
2.23

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

754
d.2.
2.23

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

755
d.2.
2.23

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

756
d.2.
2.23

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
757
d.2.
2.23

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

758
d.2.
2.23

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.748+16.3 m 47.00
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RAZEM 47.00
759
d.2.
2.23

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

760
d.2.
2.23

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

761
d.2.
2.23

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

762
d.2.
2.23

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
24

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-2

763
d.2.
2.24

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

764
d.2.
2.24

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.763 m 30.70
RAZEM 30.70

765
d.2.
2.24

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
766
d.2.
2.24

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

767
d.2.
2.24

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

768
d.2.
2.24

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

769
d.2.
2.24

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

770
d.2.
2.24

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

771
d.2.
2.24

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
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772
d.2.
2.24

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

773
d.2.
2.24

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.763+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

774
d.2.
2.24

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

775
d.2.
2.24

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

776
d.2.
2.24

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

777
d.2.
2.24

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
25

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-3

778
d.2.
2.25

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

779
d.2.
2.25

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.778 m 30.70
RAZEM 30.70

780
d.2.
2.25

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
781
d.2.
2.25

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

782
d.2.
2.25

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

783
d.2.
2.25

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

784
d.2.
2.25

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

785
d.2.
2.25

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

786
d.2.
2.25

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
787
d.2.
2.25

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

788
d.2.
2.25

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.778+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

789
d.2.
2.25

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

790
d.2.
2.25

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

791
d.2.
2.25

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

792
d.2.
2.25

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
26

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-4

793
d.2.
2.26

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

794
d.2.
2.26

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.793 m 30.70
RAZEM 30.70

795
d.2.
2.26

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
796
d.2.
2.26

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

797
d.2.
2.26

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

798
d.2.
2.26

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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799
d.2.
2.26

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

800
d.2.
2.26

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

801
d.2.
2.26

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
802
d.2.
2.26

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

803
d.2.
2.26

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.793+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

804
d.2.
2.26

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

805
d.2.
2.26

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

806
d.2.
2.26

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

807
d.2.
2.26

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
27

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-5

808
d.2.
2.27

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

809
d.2.
2.27

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.808 m 30.70
RAZEM 30.70

810
d.2.
2.27

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
811
d.2.
2.27

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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812
d.2.
2.27

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

813
d.2.
2.27

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

814
d.2.
2.27

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

815
d.2.
2.27

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 50*50 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

816
d.2.
2.27

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie    do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
817
d.2.
2.27

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

818
d.2.
2.27

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.808+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

819
d.2.
2.27

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

820
d.2.
2.27

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

821
d.2.
2.27

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

822
d.2.
2.27

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
28

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-6

823
d.2.
2.28

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

824
d.2.
2.28

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.823 m 30.70
RAZEM 30.70

825
d.2.
2.28

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.
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<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
826
d.2.
2.28

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

827
d.2.
2.28

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

828
d.2.
2.28

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

829
d.2.
2.28

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

830
d.2.
2.28

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna powiesz. 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

831
d.2.
2.28

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
832
d.2.
2.28

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

833
d.2.
2.28

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.823+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

834
d.2.
2.28

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

835
d.2.
2.28

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

836
d.2.
2.28

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

837
d.2.
2.28

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
29

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M5

838
d.2.
2.29

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
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RAZEM 41.40
839
d.2.
2.29

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

840
d.2.
2.29

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

841
d.2.
2.29

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

842
d.2.
2.29

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
30

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji odcinki Pionowe - Pion

843
d.2.
2.30

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

3.2+3.2+3.2+3.2+3.2 m 16.00
RAZEM 16.00

844
d.2.
2.30

KNNR 4
0111-02

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
25  mm

m

3.2+3.2 m 6.40
RAZEM 6.40

845
d.2.
2.30

KNNR 4
0111-03

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
32  mm

m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

846
d.2.
2.30

KNNR 4
0111-04

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
40  mm

m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

847
d.2.
2.30

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.843 m 16.00
RAZEM 16.00

848
d.2.
2.30

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.30  mm m

poz.844 m 6.40
RAZEM 6.40

849
d.2.
2.30

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32  mm otulinami  gr.30  mm m

poz.845 m 12.80
RAZEM 12.80

850
d.2.
2.30

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40  mm otulinami  gr.30  mm m

poz.846 m 12.80
RAZEM 12.80

851
d.2.
2.30

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

852
d.2.
2.30

KNR 0-35
0131-01

Zawór podpionowy  wr. B dn 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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853
d.2.
2.30

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.852 urz. 2.00
RAZEM 2.00

854
d.2.
2.30

KNNR 4
0409-04

Punkty stałe szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

855
d.2.
2.30

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

856
d.2.
2.30

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

857
d.2.
2.30

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.856 urz. 1.00
RAZEM 1.00

858
d.2.
2.30

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

859
d.2.
2.30

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.843+poz.845+poz.846+0 m 41.60
RAZEM 41.60

860
d.2.
2.30

Badania fizyko-Chemiczne wody kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

861
d.2.
2.30

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

862
d.2.
2.30

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

863
d.2.
2.30

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

2.2.
31

Instalacja wody zimnej - prace montażowe -  odcinki Poziome - Piwnica

864
d.2.
2.31

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.55+1.8+1.35+5.10+1.70+2.45+1.5+2.5*2+1.95*2+0.85*2+3.5*2 m 33.05
RAZEM 33.05

865
d.2.
2.31

KNNR 4
0111-05

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
50  mm

m

1.55*2+1.80*2+1.35*2+5.10*2+1.70*2+2.45*2+1.5*2 m 30.90
RAZEM 30.90

866
d.2.
2.31

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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867
d.2.
2.31

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe ze złączką do węża dn 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

868
d.2.
2.31

KNNR 4
0130-01

Zawór antyskażeniowy typu HA  dn 15 mm szt.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.867 szt. 1.00
RAZEM 1.00

869
d.2.
2.31

KNR 7-07
0101-01

zestaw hydroforowy:
ciśnienie wymagane na instalacji 4,5bar
Q=2,4l/s

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

870
d.2.
2.31

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.867 urz. 1.00
RAZEM 1.00

871
d.2.
2.31

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

872
d.2.
2.31

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.864 m 33.05
RAZEM 33.05

873
d.2.
2.31

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.50  mm otulinami  gr.30  mm m

poz.865 m 30.90
RAZEM 30.90

874
d.2.
2.31

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

875
d.2.
2.31

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.864+poz.865 m 63.95
RAZEM 63.95

876
d.2.
2.31

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

877
d.2.
2.31

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

878
d.2.
2.31

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

2.2.
32

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Badanie wody 

879
d.2.
2.32

Badanie wody  fizyko chemiczne kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 45332300-6 III.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach

3.1.
1

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-1

880
d.3.
1.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

881
d.3.
1.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

882
d.3.
1.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

883
d.3.
1.1

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

884
d.3.
1.1

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

885
d.3.
1.1

KNNR 4
0137-05

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
2

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-2

886
d.3.
1.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

887
d.3.
1.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

888
d.3.
1.2

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

889
d.3.
1.2

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

890
d.3.
1.2

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

891
d.3.
1.2

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
3

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-3

892
d.3.
1.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

893
d.3.
1.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

894
d.3.
1.3

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

895
d.3.
1.3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

896
d.3.
1.3

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

897
d.3.
1.3

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
4

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-4

898
d.3.
1.4

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

899
d.3.
1.4

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

900
d.3.
1.4

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

901
d.3.
1.4

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

902
d.3.
1.4

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

903
d.3.
1.4

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
5

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-5

904
d.3.
1.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

905
d.3.
1.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

906
d.3.
1.5

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

907
d.3.
1.5

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

908
d.3.
1.5

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

909
d.3.
1.5

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
6

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-1

910
d.3.
1.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

911
d.3.
1.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

912
d.3.
1.6

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

913
d.3.
1.6

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

914
d.3.
1.6

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

915
d.3.
1.6

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
7

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-2

916
d.3.
1.7

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

917
d.3.
1.7

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

918
d.3.
1.7

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

919
d.3.
1.7

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

920
d.3.
1.7

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

921
d.3.
1.7

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
8

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-3
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922
d.3.
1.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

923
d.3.
1.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

924
d.3.
1.8

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

925
d.3.
1.8

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

926
d.3.
1.8

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

927
d.3.
1.8

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
9

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-4

928
d.3.
1.9

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

929
d.3.
1.9

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

930
d.3.
1.9

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

931
d.3.
1.9

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

932
d.3.
1.9

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

933
d.3.
1.9

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
10

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-1

934
d.3.
1.10

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

935
d.3.
1.10

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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936
d.3.
1.10

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

937
d.3.
1.10

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

938
d.3.
1.10

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
11

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-2

939
d.3.
1.11

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

940
d.3.
1.11

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

941
d.3.
1.11

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

942
d.3.
1.11

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

943
d.3.
1.11

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
12

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-3

944
d.3.
1.12

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

945
d.3.
1.12

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

946
d.3.
1.12

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

947
d.3.
1.12

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

948
d.3.
1.12

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

949
d.3.
1.12

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.1.
13

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-4

950
d.3.
1.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

951
d.3.
1.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

952
d.3.
1.13

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

953
d.3.
1.13

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

954
d.3.
1.13

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

955
d.3.
1.13

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
14

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-1

956
d.3.
1.14

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

957
d.3.
1.14

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

958
d.3.
1.14

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

959
d.3.
1.14

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

960
d.3.
1.14

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

961
d.3.
1.14

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
15

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-2

962
d.3.
1.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

963
d.3.
1.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

964
d.3.
1.15

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

965
d.3.
1.15

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

966
d.3.
1.15

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

967
d.3.
1.15

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
16

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-3

968
d.3.
1.16

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

969
d.3.
1.16

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

970
d.3.
1.16

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

971
d.3.
1.16

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

972
d.3.
1.16

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

973
d.3.
1.16

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
17

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-4

974
d.3.
1.17

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

975
d.3.
1.17

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

976
d.3.
1.17

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

977
d.3.
1.17

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

978
d.3.
1.17

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

979
d.3.
1.17

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
18

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-5

980
d.3.
1.18

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

981
d.3.
1.18

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

982
d.3.
1.18

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

983
d.3.
1.18

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

984
d.3.
1.18

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

985
d.3.
1.18

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
19

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-2

986
d.3.
1.19

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

987
d.3.
1.19

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

988
d.3.
1.19

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

989
d.3.
1.19

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

990
d.3.
1.19

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

991
d.3.
1.19

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
20

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-3

992
d.3.
1.20

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

993
d.3.
1.20

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

994
d.3.
1.20

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

995
d.3.
1.20

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

996
d.3.
1.20

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

997
d.3.
1.20

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
21

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-4

998
d.3.
1.21

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

999
d.3.
1.21

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
0

d.3.
1.21

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
1

d.3.
1.21

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
2

d.3.
1.21

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
3

d.3.
1.21

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
22

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-5
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100
4

d.3.
1.22

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
5

d.3.
1.22

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
6

d.3.
1.22

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
7

d.3.
1.22

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
8

d.3.
1.22

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
9

d.3.
1.22

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
23

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-6

101
0

d.3.
1.23

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
1

d.3.
1.23

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
2

d.3.
1.23

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
3

d.3.
1.23

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
4

d.3.
1.23

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
5

d.3.
1.23

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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