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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remonti przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Il etap - Prace nie zwigzane z Termomodernizacjg
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WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
Kazimiera Figcek (sanitarna)
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Brzeska 27 - Ill nie termomodernizacja IS_KI

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Wroctaw, ul. Brzeska 27 - lll Prace nie zwigzane z Termomodernizacja
1/45333000-0 |lil.1 Instalacja gazu
11 Instalacja gazu - prace demontazowe
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe - poziom w piwnicy i piony
1
1/KNR 4-07 Naktady na zamknigcie doptywu gazu - wytaczenie gazu w budynku obiekt
d.1.|z.sz.r2-3.7.a
1.1|analogia
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m
d.1.|]0633-01
1.1|analogia
p0z.3+p0z.4+p0z.5 m 56.50
RAZEM 56.50
3|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 40-50 mm m
d.1./0312-03
1.1
piwnica
DN50 12.0 m 12.00
DN40 55 m 5.50
piony
DN40 13.0 m 13.00
RAZEM 30.50
4/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm m
d.1.|0312-02
1.1
piony
DN32 13.0 m 13.00
DN25 6.5 m 6.50
RAZEM 19.50
5/KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o ér. 10-20 mm m
d.1./0312-01
1.1
piony
DN20 6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.1/1107-04
DN40-50 (3.094+5.034)/2*p0oz.3 123.95
DN25-32 (2.407+3.064)/2*poz.4 53.34
DN10-20 (1.199+1.558)/2*poz.5 8.96
A (obliczenia pomocnicze) ========
186.25
poz.6A/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
7 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.1
-poz.6*1000 kg. -190.00
RAZEM -190.00
8|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.1
poziom piw- |2 szt. 2.00
nica
piony 5*2 szt. 10.00
RAZEM 12.00
9/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.1/0316-03
poz.8 szt. 12.00
RAZEM 12.00
10/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.1
poz.8 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M1-1
11/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.2|analogia
poz.12 m. 16.95
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 16.95
12/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.2
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
13/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.2/1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.12)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.13)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.14)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.15)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.16)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.17)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*poz.18)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
20 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.2
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79%*poz.12)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.13) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.14) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0oz.15) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.16) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.17) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.18) kg. -0.50
RAZEM -72.19
21/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.2
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.2/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.2
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M1-2
3
24|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.3|analogia
poz.25 m. 16.95
RAZEM 16.95
25|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.3
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
26|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.3/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.25)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.26)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.27)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.28)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.29)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.30)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.31)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
33 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.3
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79%poz.25) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.26) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.27) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.28) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.29) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.30) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0oz.31) kg. -0.50
RAZEM -72.19
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.3
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.3/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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36|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.3
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M1-3
4
37|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.4|analogia
poz.38 m. 16.95
RAZEM 16.95
38|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.4
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
39|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.4/1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.38)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.39)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.40)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.41)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.42)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.43)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.44)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
46 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.4
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.38)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.39) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.40) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.41) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.42) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.43) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"poz.44) kg. -0.50
RAZEM -72.19
47/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.4
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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48/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.4/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.4
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M1
5
50|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.5|analogia
poz.51 m. 8.95
RAZEM 8.95
51|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.5
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.5/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.51)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
53 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.5
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.51)  |kg. -24.97
RAZEM -24.97
54|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.5
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.5/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.5
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M2-1
6
57|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.6|analogia
poz.58 m. 16.95
RAZEM 16.95
58|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.6
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
59|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.|0309-03
1.6|analogia
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
62|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.6/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.58)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.59)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.60)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.61)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.62)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.63)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*poz.64)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
66 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.6
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.58)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.59) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.60) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.61) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.62) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.63) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"poz.64) kg. -0.50
RAZEM -72.19
67|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.6
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
68/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.6/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.6
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M2-2
7
70|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.7|analogia
poz.71 m. 16.95
RAZEM 16.95
71/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.7
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
72|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.7
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
74/ KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.7|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.7|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.7/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.71)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.72)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.73)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0oz.74)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.75)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0oz.76)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*poz.77)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
79 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.7
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79%*poz.71)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.72) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.73) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.74) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0oz.75) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.76) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.77) kg. -0.50
RAZEM -72.19
80|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.7
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.7/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
82|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.7
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M2-3
8
83|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.8|analogia
poz.84 m. 16.95
RAZEM 16.95
84|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.8
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
85|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.8
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
86|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.8|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.8|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.8/1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.84)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.85)/1000 t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.86)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.87)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.88)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.89)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.90)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
92 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.8
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79%*poz.84)  |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.85) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.86) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.87) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.88) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.89) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.90) kg. -0.50
RAZEM -72.19
93|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.8
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
94 KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.8/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
95/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.8
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M2
9
96/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.9|analogia
poz.97 m. 8.95
RAZEM 8.95
97|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.9
6.25+1.45+1.25 m 8.95
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RAZEM 8.95
98|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.9/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.97)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
99 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.9
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.97)  |kg. -24.97
RAZEM -24.97
100|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.9
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.9/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.9
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M3-1
10
103|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.10|analogia
poz.104 m. 16.95
RAZEM 16.95
104|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.10
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
105|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.1.|0309-03
1.10|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.|0309-03
1.10|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.10|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.|0309-03
1.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
1.10{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*poz.104)/ |t 0.05
1000
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<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.105)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.106)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.107)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.108)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.109)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.110)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
112 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.10
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.104) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.105) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.106) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.107) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.108) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.109) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50"p0z.110) Kg. -0.50
RAZEM -72.19
113/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.10
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
114/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.10/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
115/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.10
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M3-2
1
116/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.11]analogia
poz.117 m. 16.95
RAZEM 16.95
117/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.11
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
118/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.11]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.11]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.11]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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124/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.11|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.117)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*poz.118)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.119)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.120)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.121)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.122)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.123)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
125 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.11
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.117) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.118) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.119) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.120) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.121) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.122) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.123) Kg. -0.50
RAZEM -72.19
126/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.11
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
127|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.11/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
128/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.11
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M3-3
12
129/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.12]analogia
poz.130 m. 16.95
RAZEM 16.95
130|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.12
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
131/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.12]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.12]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.12]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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136/ KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.12|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.130)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.131)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.132)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0oz.133)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.134)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.135)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*poz.136)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
138 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.12
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.130) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.131) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.132) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0oz.133) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.134) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.135) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.136) kg. -0.50
RAZEM -72.19
139|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.12
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
140|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.12/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
141|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.12
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M3
13
142|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.13|analogia
poz.143 m. 8.95
RAZEM 8.95
143/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.13
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
144/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.13/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.143)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
145 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.13
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.143) |kg. -24.97
RAZEM -24.97
146 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.13
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.13/0316-03
1+1 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
148/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.13
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M4-1
14
149/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.14|analogia
poz.150 m. 16.95
RAZEM 16.95
150/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.14
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
151/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.14|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
154/ KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.14|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.14|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156/ KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.14/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.150)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.151)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.152)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0oz.153)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.154)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.155)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.156)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
158 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.14
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.150) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.151) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.152) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0oz.153) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.154) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.155) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0oz.156) kg. -0.50
RAZEM -72.19
159|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.14
1+1+1+1 szt. 4.00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 4.00
160|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.14/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
161/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.14
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M4-2
15
162/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.15]analogia
p0z.163 m. 16.95
RAZEM 16.95
163|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.15
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
164 KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.15]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.15]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168/ KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.15]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.15/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.163)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.164)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.165)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.166)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.167)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.168)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.169)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
171 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.15
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.163) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.164) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.165) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.166) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.167) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.168) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.169) kg. -0.50
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM -72.19
172/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.15
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.15/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
174/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.15
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M4-3
16
175/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.16|analogia
poz.176 m. 16.95
RAZEM 16.95
176/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.16
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
177/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.16|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.16|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.16|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182/ KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.16/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.176)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.177)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.178)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.179)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.180)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.181)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.182)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
184 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.16
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.176) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.177) kg. -0.25
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.178) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.179) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.180) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.181) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.182) kg. -0.50
RAZEM -72.19
185|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.16
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
186|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.16/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
187/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.16
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M4
17
188|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.17|analogia
poz.189 m. 8.95
RAZEM 8.95
189|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
117
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
190/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.17|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.189)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
191 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
117
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.189) |kg. -24.97
RAZEM -24.97
192/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
117
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
193|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.17/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
194 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.17
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-1
18
195/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.18|analogia
p0z.196 m. 16.95
RAZEM 16.95
196 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.18
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
197 /KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.18
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cji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.18
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1.|0309-03
1.18|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
200/KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.|0309-03
1.18|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
201 KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.18|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.|0309-03
1.18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.18/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.196)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.197)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.198)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.199)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.200)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.201)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.202)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
204 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.18
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.196) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.197) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.198) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.199) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.200) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.201) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.202) kg. -0.50
RAZEM -72.19
205|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.18
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
206/ KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.18/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
207 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.18
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-2
19
208|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.19]analogia
p0z.209 m. 16.95
RAZEM 16.95
209/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.19
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cji
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
210/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.19
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.1.|0309-03
1.19|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.|0309-03
1.19|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214 /KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.19|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.|0309-03
1.19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
216/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.19/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.209)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.210)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.211)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*poz.212)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.213)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*poz.214)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.215)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
217 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.19
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.209) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.210) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.211) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.212) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.213) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*poz.214) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.215) kg. -0.50
RAZEM -72.19
218|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.19
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
219/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.19/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
220|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.19
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-3
20
221|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.20]analogia
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cji
po0z.222 m. 16.95
RAZEM 16.95
222|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.20
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
223|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1.|0133-02
1.20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224 /KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
225/KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowej kpl.
d.1.|0309-03
1.20|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
226|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1.|0309-03
1.20|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
227 /KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.20|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
228|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1.|0309-03
1.20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
229|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.20/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79%p0z.222)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.223)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.224)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.225)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*poz.226)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.227)/1000 t 0.00
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.228)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
230 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.20
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.222) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25*p0z.223) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.224) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.225) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*poz.226) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.227) kg. -0.15
<Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.228) kg. -0.50
RAZEM -72.19
231|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.20
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
232|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.20/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
233|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.20
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-4
21
234|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.21]analogia
po0z.235 m. 16.95
RAZEM 16.95
235/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.21
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
236/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
238|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.21]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
239|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.21]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
240 KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.21]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
241|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
242|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.21|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.235)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.236)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.237)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.238)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.239)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0oz.240)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.241)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
243 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.21
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.235) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.236) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.237) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*p0z.238) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.239) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.240) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.241) kg. -0.50
RAZEM -72.19
244\/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.21
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
245/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.21/0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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246|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.21
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - M5-5
22
247/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.22]analogia
p0z.248 m. 16.95
RAZEM 16.95
248|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.22
3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95
249/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu szt.
d.1./0133-02
1.22
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
250/ KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1./0314-03
1.22
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
251|KNR 4-02 Demontaz Szafki gazowe;j kpl.
d.1./0309-03
1.22]analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR 4-02 Demontaz Gazomierza kpl.
d.1./0309-03
1.22|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
253|/KNNR 4 Demontaz Przytacze gazowego szt.
d.1./0310-01
1.22]analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm kpl.
d.1./0309-03
1.22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
255/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.22|1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.248)/ |t 0.05
1000
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>(0.25*p0z.249)/1000 |t 0.00
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*p0z.250)/1000 |t 0.02
<Demontaz Szafki gazowej>(3*p0z.251)/1000 t 0.00
<Demontaz Gazomierza>(3*p0z.252)/1000 t 0.00
<Demontaz Przytacze gazowego>(0.15*p0z.253)/1000 t 0.00
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>(0.50*p0z.254)/1000 t 0.00
RAZEM 0.07
256 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.22
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.248) |kg. -47.29
<Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm do gazu>-(0.25"p0z.249) kg. -0.25
<Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*p0z.250) kg. -18.00
<Demontaz Szafki gazowej>-(3*poz.251) kg. -3.00
<Demontaz Gazomierza>-(3*p0z.252) kg. -3.00
<Demontaz Przytacze gazowego>-(0.15*p0z.253) kg. -0.15
<Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 32 mm>-(0.50*p0z.254) kg. -0.50
RAZEM -72.19
257|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.22
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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258|/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.22|0316-03
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
259|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.22
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Instalacja gazu - prace demontazowe- w lokalach - w Korytarz - M5
23
260/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazu do demontazu - przedmuchanie m.
d.1./0633-01
1.23|analogia
poz.261 m. 8.95
RAZEM 8.95
261 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15 mm m
d.1./0114-01
1.23
6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95
262 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.23/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.261)/ |t 0.02
1000
RAZEM 0.02
263 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji gazu kg.
d.1.
1.23
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*poz.261) |kg. -24.97
RAZEM -24.97
264|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.23
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
265/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.1.|GEBERIT
1.23/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
266 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.23
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/45332200-5 |lll.2 Instalacja wody zimnej
21 Instalacja wody zimnej - prace demontazowe
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M1-1
1
267 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
268 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
269 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.1
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
270/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.1
6.20"2+1.95*2 m 16.30
RAZEM 16.30
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271|/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.1
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
272|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.1/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.269)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.270)/ |t 0.07
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.271)/1000 t 0.00
RAZEM 0.16
273 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.1
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.269) |kg. -85.65
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.270) |kg. -72.54
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.271) kg. -0.91
RAZEM -159.10
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M1-2
2
274 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
275 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
276/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2./0114-01
1.2
6.10+(1.2+0.85)*2*4+3.10+2.45"2+4.45+2.95 m 37.90
RAZEM 37.90
277|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
1.2
6.10+3.10+4.45+2.95 m 16.60
RAZEM 16.60
278|/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.2
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Natrysk>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
279/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.2/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.276)/ |t 0.11
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*p0z.277)/ |t 0.07
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.278)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18
280 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.2
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.276) |kg. -105.74
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.277) |kg. -73.87
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.278) Kg. -0.91
RAZEM -180.52
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M1-3
3
281 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.3
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
282 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
283|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2./0114-01
1.3
(1.2+0.85)*2*3+6.252+4.852+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35
284 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
1.3
1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85
285/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.3
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
286 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.3/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.283)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.284)/ |t 0.03
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.285)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15
287 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.3
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.283) |kg. -115.37
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*poz.284) |kg. -30.48
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.285) kg. -0.65
RAZEM -146.50
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M1
4
288 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
289 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
290/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.4
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
291 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.4/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.290)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
292 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.4
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.290) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M2-1
5
293 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.5
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
294 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
295/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.5
(1.2+0.85)*2*2+1.45+1.95+6.10*2+3.10*2 m 30.00
RAZEM 30.00
296 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.5
1.45+1.95+6.10+3.10 m 12.60
RAZEM 12.60
297 |KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.5
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
298| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.5/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.295)/ |t 0.08
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.296)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.297)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
299 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.5
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.295) |kg. -83.70
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*"p0z.296) |kg. -56.07
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.297) kg. -0.39
RAZEM -140.16
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M2-2
6
300 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
301 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
302 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2./0114-01
1.6
5.10"2+(1.2+0.85)*2*3+2.45*2+5.10+3.80*2+2.45*2+2.95 m 47.95
RAZEM 47.95
303|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.6
5.10+3.80+2.45+2.95 m 14.30
RAZEM 14.30
304/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.6
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
305/KNR 4-02 Demontaz Junkersa szt.
d.2.|0144-01
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
306 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.6/1107-04
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.302)/ |t 0.13
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.303)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.304)/1000 t 0.00
<Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - Junkers>(15* t 0.02
poz.305)/1000
RAZEM 0.21
307 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.6
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.302) |kg. -133.78
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.303) |kg. -63.64
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.304) kg. -0.65
<Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - Junkers>-(15* kg. -15.00
p0z.305)
RAZEM -213.07
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M2-3
7
308 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
309 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
310/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.7
6.10"2+2.25"2+4.10"2+4.45*2 m 33.80
RAZEM 33.80
311|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
1.7
6.10+2.25+4.45 m 12.80
RAZEM 12.80
312/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.7
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
313|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.7/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.310)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*poz.311)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.312)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15
314 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.7
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.310) |kg. -94.30
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 20 mm>-(4.45*poz.311) |kg. -56.96
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.312) kg. -0.65
RAZEM -151.91
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M2
8
315 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
316 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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317|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.8
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
318/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.8/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*poz.317)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
319 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.8
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*poz.317) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M3-1
9
320 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
321 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
322|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2./0114-01
1.9
1.95"2+(1.2+0.85)"2"4+2.2+5.10+4.45*2 m 36.50
RAZEM 36.50
323|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
1.9
2.2+5.10+4.45 m 11.75
RAZEM 11.75
324 KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.9
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
325/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.9/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.322)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*p0z.323)/ |t 0.05
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13"p0z.324)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15
326 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.9
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.322) |kg. -101.84
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.323) |kg. -52.29
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.324) Kkg. -0.78
RAZEM -154.91
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M3-2
10
327 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
328 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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329|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.10
4.10+3.10+4.45*2+6.10*2+(1.2+0.85)*2*4+5.10*2 m 54.90
RAZEM 54.90
330/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.10
4.10+3.10+5.10 m 12.30
RAZEM 12.30
331|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.10
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
332|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.10{1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.329)/ |t 0.15
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.330)/ |t 0.05
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.331)/1000 t 0.00
RAZEM 0.20
333 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.10
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.329) |kg. -153.17
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.330) |kg. -54.74
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.331) kg. -0.78
RAZEM -208.69
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M3-3
1
334 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
335 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
336/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2./0114-01
1.11
7.85"2+(1.2+0.85)*2*3+2.95+3.10 m 34.05
RAZEM 34.05
337|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
1.11
2.95+3.10 m 6.05
RAZEM 6.05
338/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.11
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
339/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.11|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.336)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45*p0z.337)/ |t 0.03
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.338)/1000 t 0.00
RAZEM 0.12
340 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.336) |kg. -95.00
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.337) |kg. -26.92
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.338) kg. -0.52
RAZEM -122.44
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M3
12
341 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
342 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
343|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.12
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
344 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.12|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.343)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
345 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.12
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.343) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M4-1
13
346 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
347 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
348|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.13
1.95+(1.2+40.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15
349/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.13
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
350/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.13
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
351 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.13/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm=>(2.79*p0z.348)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm=>(4.45"p0z.349)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.350)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13
352 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.13
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.348) |kg. -86.91
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.349) |kg. -41.16
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<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.350) kg. -0.39
RAZEM -128.46
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M4-2
14
353 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
354 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
355/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.14
2.25+3.10+3+3.10"2+(1.2+0.85)"2"4+1.55"2+5.10"2 m 44.25
RAZEM 44.25
356 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.14
2.25+3.10+3+4.25 m 12.60
RAZEM 12.60
357|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.14
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
358|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.14/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.355)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.356)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.357)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18
359 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.14
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>-(2.79*p0z.355) |kg. -123.46
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.356) |kg. -56.07
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.357) Kg. -0.91
RAZEM -180.44
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M4-3
15
360 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
361 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
362 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.15
7.85"2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95*2 m 41.90
RAZEM 41.90
363/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.15
4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45
364 KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.15
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
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<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
365/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.15/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.362)/ |t 0.12
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.363)/ |t 0.06
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.364)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18
366 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.15
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.362) |kg. -116.90
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.363) |kg. -55.40
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.364) Kg. -0.65
RAZEM -172.95
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M4
16
367 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
368 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
369 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.16
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
370/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.16/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.369)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
371 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.16
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.369) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-1
17
372 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
117
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
373 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
117
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
374/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm m
d.2.|0114-01
117
1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75"2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15
375/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
117
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
376/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
117
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
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RAZEM 3.00
377|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.17|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.374)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.375)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.376)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13
378 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.17
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.374) |kg. -86.91
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.375) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.376) Kg. -0.39
RAZEM -128.46
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-2
18
379 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
380 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
381|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.18
1.95+(1.2+40.85)*2*3+2.2+5.10+3.75"2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25
382|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.18
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
383|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.18
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
384 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.18/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.381)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.382)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.383)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
385 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.18
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.381) |kg. -98.35
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.382) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.383) Kg. -0.65
RAZEM -140.16
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-3
19
386 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
387 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-33-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363




Brzeska 27 - Ill nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

-34-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
388|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.19
1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75"2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25
389/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.19
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
390/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.19
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
391 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.19/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.388)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.389)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.390)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
392 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.19
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.388) |kg. -98.35
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.389) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.390) Kg. -0.65
RAZEM -140.16
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-4
20
393 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
394 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
395/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.20
1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75"2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25
396 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.20
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
397 |KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2./0133-01
1.20
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
398/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.20/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*p0z.395)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.396)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.397)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
399 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.20
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.395) |kg. -98.35
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<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.396) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.397) Kg. -0.65
RAZEM -140.16
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w lokalach - M5-5
21
400 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
401 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
402|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.21
1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25
403|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.21
1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25
404 |KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.21
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
405|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.21|1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.402)/ |t 0.10
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.403)/ |t 0.04
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*p0z.404)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14
406 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.21
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*p0z.402) |kg. -98.35
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.403) |kg. -41.16
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.404) Kg. -0.65
RAZEM -140.16
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji w Korytarz - M5
22
407 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
408 Napetnienie wodg instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
409|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.|0114-01
1.22
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
410/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.22|1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45"p0z.409)/ |t 0.18
1000
RAZEM 0.18
411 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.22
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<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.409) |kg. -184.23
RAZEM -184.23
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji - odcinki poziome - Piwnica
23
412 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
413 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
414|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.|0114-01
1.23
1.55+1.8+1.35+5.10+1.70+2.45+1.5+2.5"2+1.95"2+0.85"2+3.5*2 m 33.05
RAZEM 33.05
415|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm m
d.2.|0114-03
1.23
1.55"2+1.80"2+1.35"2+5.10"2+1.70"2+2.45"2+1.5*2 m 30.90
RAZEM 30.90
416|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.23/1107-04
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm>(2.79*poz.414)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm=>(12.40*poz.415)/ |t 0.38
1000
RAZEM 0.47
417 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji wodociggowe;j : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.23
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15 mm>-(2.79*poz.414) |kg. -92.21
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm>-(12.40*poz.415) |kg. -383.16
RAZEM -475.37
2.1. Instalacja wody zimnej - prace demontazowe - demontaz instalacji - odcinki Pionowe
24
418 Spuszczenie wody z instalacji wodociggowa kpl.
d.2.
1.24
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
419 Napetnienie wodg instalacji wodociagowa kpl.
d.2.
1.24
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
420/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2./0114-01
1.24
3.2+3.2+43.2+3.2+3.2 m 16.00
RAZEM 16.00
421|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 25 mm m
d.2./0114-01
1.24
3.2+3.2 m 6.40
RAZEM 6.40
422/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $ér. 32 mm m
d.2.|0114-02
1.24
3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80
423|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm m
d.2.|0114-03
1.24
3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80
424/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.24
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
425/KNR 4-02 Demontaz zaworu regualacyjnego o $r. 15 mm szt.
d.2.|/0133-01
1.24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
426|KNR 0-35 Demontaz Odpowietrznikow automatycznych $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.|0215-09
1.24|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
427|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1.24/1107-04
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>(4.45*p0z.420)/ |t 0.07
1000
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm>(5.10*poz.421)/ |t 0.03
1000
<Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm>(6.79*poz.422)/ |t 0.09
1000
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>(10.12*poz.423)/ |t 0.13
1000
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm - regulacyjny >(0.15*p0z.424)/1000 |t 0.00
<Demontaz zaworu regualacyjnego o $r. 15 mm>(0.20*poz.425)/1000 t 0.00
<Demontaz Odpowietrznikow automatycznych $r. nom. 15 mm>(0.11*poz.426) |t 0.00
/1000
RAZEM 0.32
428 Sprzedaz ztomu z demontazu instalacji wodociagowej : (rury + Zawory ) kg.
d.2.
1.24
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm>-(4.45*p0z.420) |kg. -71.20
<Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego o $ér. 25 mm>-(5.10*poz.421) |kg. -32.64
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm>-(6.79*p0z.422) |kg. -86.91
<Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm>-(10.12*p0z.423) |kg. -129.54
<Demontaz Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*p0z.424) kg. -0.13
<Demontaz zaworu regualacyjnego o $r. 15 mm>-(0.20*po0z.425) kg. -0.20
<Demontaz Odpowietrznikow automatycznych $r. nom. 15 mm>-(0.11* kg. -0.11
p0z.426)
RAZEM -320.73
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M1-1
1
429/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.1
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
430/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.1
poz.429 m 30.70
RAZEM 30.70
431|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.1
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
432|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.1
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
433|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
434/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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435/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.1
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
436|/KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.1|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
437|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.1 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
438/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.1
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
439/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.1
p0z.429+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
440/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
441 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
442/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
443|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M1-2
2
444/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.2
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
445/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.2
poz.444 m 30.70
RAZEM 30.70
446|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.2
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
447|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.2
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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448 /KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.2
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
449/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
450/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.2
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
451|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.2|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
452|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.2 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
453|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.2
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
454/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.2
p0z.444+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
455/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
456 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
457 /KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
458/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M1-3
3
459/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.3
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
460/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.3
poz.459 m 30.70
RAZEM 30.70
461|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.3
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<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
462|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.3
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
463|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.3
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
464 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
465|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.3
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
466|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.3|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
467|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.3 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
468/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2./0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2.3
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
469|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.3
poz.459+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
470/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
471/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
2.3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
472|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
473/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2./0324-05 petno’
2.3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M1
4
474/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2./0111-01 20 mm
2.4
1.5"2"3+2.95"2"3+5.10"2+2.25"2 m 41.40
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RAZEM 41.40
475/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2./0101-03
2.4
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
476/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
477/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.4/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
478/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M2-1
5
479|KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
25
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
480/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
25
poz.479 m 30.70
RAZEM 30.70
481|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
25
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
482|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
25
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
483|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
25
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
484/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
25
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
485/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
25
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
486|KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.5|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
487|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii o potgczeniu elastycznym o $r. no-
25 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
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488/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
25
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
489/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
25
p0z.479+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
490|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
25
10 m 10.00
RAZEM 10.00
491 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
25
7 m 7.00
RAZEM 7.00
492/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
25
10 m 10.00
RAZEM 10.00
493|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
25
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M2-2
6
494 /KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.6
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
495/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.6
p0z.494 m 30.70
RAZEM 30.70
496 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.6
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
497|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.6
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
498/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.6
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
499/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
500 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.6
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
501 |KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.6/z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
502 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.6 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
503/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2./0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.6
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
504 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.6
poz.494+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
505|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
506 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
2.6
7 m 7.00
RAZEM 7.00
507 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.6
10 m 10.00
RAZEM 10.00
508 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2./0324-05 petno’
2.6
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M2-3
7
509/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.7
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
510 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.7
poz.509 m 30.70
RAZEM 30.70
511KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0132-01
2.7
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
512/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.7
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
513/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0132-01
2.7
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
514/ KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|/0140-01
2.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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515/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.7
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
516/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.7|1z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
517/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.7 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
518/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.7
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
519/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.7
p0z.509+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
520|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
521 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
522|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
523|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M2
8
524 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 20 mm
2.8
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
525/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2./0101-03
2.8
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
526 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.8
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
527|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.8/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
528|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.8
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M3-1
9
529/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2./0111-01 16 mm
2.9
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
530 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.9
p0z.529 m 30.70
RAZEM 30.70
531 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0132-01
2.9
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
532|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.9
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
533/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0132-01
2.9
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
534 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|/0140-01
2.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
535/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.9
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
536/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.9/z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
537/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.9 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
538/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2./0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2.9
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
539/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.9
poz.529+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
540|/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.9
10 m 10.00
RAZEM 10.00
541 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
2.9
7 m 7.00
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RAZEM 7.00
542|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.9
10 m 10.00
RAZEM 10.00
543|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.9
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M3-2
10
544 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.10
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
545/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.10
poz.544 m 30.70
RAZEM 30.70
546 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.10
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
547 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.10
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
548 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.10
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
549/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
550 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.10
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
551 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.10|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
552KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii o potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.10 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
553/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.10
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
554 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.10
p0z.544+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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555|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
556 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.10
7 m 7.00
RAZEM 7.00
557|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.10
10 m 10.00
RAZEM 10.00
558|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.10
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M3-3
1
559/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.11
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
560 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.11
poz.559 m 30.70
RAZEM 30.70
561 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.11
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
562 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.11
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
563 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.11
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
564 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
565 /KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.11
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
566 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.11|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
567 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.11 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
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568 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.11
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
569/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.11
p0z.559+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
570/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.11
10 m 10.00
RAZEM 10.00
571|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.11
7 m 7.00
RAZEM 7.00
572|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.11
10 m 10.00
RAZEM 10.00
573|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.11
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M3
12
574 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 20 mm
2.12
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
575/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2./0101-03
2.12
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
576/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.12
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
577|\KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.12/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
578|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.12
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-1
13
579/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.13
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
580 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.13
poz.579 m 30.70
RAZEM 30.70
581 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.13
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
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<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
582 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.13
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
583 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0132-01
2.13
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
584 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.13
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
585 /KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.13
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
586 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.13|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
587 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.13 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
588/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2./0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2.13
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
589 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.13
poz.579+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
590|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.13
10 m 10.00
RAZEM 10.00
591 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
2.13
7 m 7.00
RAZEM 7.00
592|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.13
10 m 10.00
RAZEM 10.00
593|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2./0324-05 petno’
2.13
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-2
14
594 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2./0111-01 16 mm
2.14
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
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595/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.14
poz.594 m 30.70
RAZEM 30.70
596 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.14
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
597 /KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.14
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
598 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.14
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
599/ KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
600 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.14
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
601/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.14|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
602 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.14 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
603 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.14
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
604 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.14
poz.594+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
605|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0339-06 towo-wapiennej
2.14
10 m 10.00
RAZEM 10.00
606 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.14
7 m 7.00
RAZEM 7.00
607 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.14
10 m 10.00
RAZEM 10.00
608 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.14
7 m 7.00
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RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-3
15
609 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.15
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
610 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.15
poz.609 m 30.70
RAZEM 30.70
611 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.15
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
612/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.15
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
613/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.15
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
614 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.15
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
615/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.15
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
616/ KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.15/z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
617 /KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii o potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.15 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
618/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.15
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
619/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.15
p0z.609+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
620 KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0339-06 towo-wapiennej
2.15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
621 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.15
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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622|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
623 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.15
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M4-4
16
624 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.16
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
625 /KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.16
poz.624 m 30.70
RAZEM 30.70
626 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.16
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
627 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.16
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
628 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
629 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
630 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.16
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
631 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.16/z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
632/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii o potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.16 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
633/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.16
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
634 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.16
p0z.624+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

-52 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363




Brzeska 27 - Ill nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

-53 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
635|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.16
10 m 10.00
RAZEM 10.00
636 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.16
7 m 7.00
RAZEM 7.00
637|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.16
10 m 10.00
RAZEM 10.00
638|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.16
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M4
17
639/ KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 20 mm
2.17
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
640 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-03
2.17
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
641 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.17
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
642|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.17/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
643|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.17
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-1
18
644 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.18
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
645 /KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.18
poz.644 m 30.70
RAZEM 30.70
646 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.18
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
647 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.18
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
648 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.18
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
649 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|/0140-01
2.18
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
650 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.18
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
651/KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.18|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
652 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.18 minalnej 15 mm lub rownowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
653 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - préba
d.2./0406-03 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2.18
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
654 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.18
poz.644+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
655|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.18
10 m 10.00
RAZEM 10.00
656 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
2.18
7 m 7.00
RAZEM 7.00
657 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.18
10 m 10.00
RAZEM 10.00
658 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2./0324-05 petno’
2.18
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-2
19
659 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2./0111-01 16 mm
2.19
1.75"2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4"2 m 30.70
RAZEM 30.70
660 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.19
p0z.659 m 30.70
RAZEM 30.70
661 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.19
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
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RAZEM 6.00
662 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.19
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
663 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.19
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
664 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
665 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.19
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
666 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.19/z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
667 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.19 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
668 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.19
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
669 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.19
p0z.659+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
670/ KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0339-06 towo-wapiennej
2.19
10 m 10.00
RAZEM 10.00
671|/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.19
7 m 7.00
RAZEM 7.00
672|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.19
10 m 10.00
RAZEM 10.00
673|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.19
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-3
20
674 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.20
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
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675/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.20
poz.674 m 30.70
RAZEM 30.70
676/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.20
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
677 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.20
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
678/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.20
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
679/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.20
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
680 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.20
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
681 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.20|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
682 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potaczeniu elastycznym o $r. no-
2.20 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
683 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.20
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
684 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.20
p0z.674+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
685|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0339-06 towo-wapiennej
2.20
10 m 10.00
RAZEM 10.00
686 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.20
7 m 7.00
RAZEM 7.00
687 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.20
10 m 10.00
RAZEM 10.00
688|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.20
7 m 7.00
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RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-4
21
689 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.21
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
690 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.21
poz.689 m 30.70
RAZEM 30.70
691 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.21
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
692 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.21
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
693 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.21
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
694 KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
695 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.21
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
696 KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.21|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
697 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii o potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.21 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
698 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.21
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
699 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.21
p0z.689+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
700|/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0339-06 towo-wapiennej
2.21
10 m 10.00
RAZEM 10.00
701 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.21
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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702|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2.|0325-05 nach z cegiet
2.21
10 m 10.00
RAZEM 10.00
703|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.21
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w lokalach - M5-5
22
704 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.22
1.75*2+3.45"2+1.95"2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
705/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm m
d.2./0101-03
2.22
poz.704 m 30.70
RAZEM 30.70
706 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.22
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
707/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
2.22
<Miska ustepowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
708 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.22
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
709/KNNR 4 Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.
d.2.|0140-01
2.22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
710/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.22
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
711|/KNR 0-35 Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
d.2.|0219-06
2.22|z.0.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
712/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii o potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.22 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
713/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.22
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
714/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.22
p0z.704+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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715/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0339-06 towo-wapiennej
2.22
10 m 10.00
RAZEM 10.00
716/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0336-06 towo-wapiennej
2.22
7 m 7.00
RAZEM 7.00
717|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-05 nach z cegiet
2.22
10 m 10.00
RAZEM 10.00
718|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.2.|0324-05 petno’
2.22
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Montaz instalacji w Korytarz - M5
23
719/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 20 mm
2.23
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
720 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.2./0101-03
2.23
1.5*2*3+2.95"2*3+5.10*2+2.25"2 m 41.40
RAZEM 41.40
721|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.23
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
722|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.23/0316-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
723|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.23
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - odcinki Poziome - Piwnica
24
724 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 16 mm
2.24
1.55+1.8+1.35+5.10+1.70+2.45+1.5+2.5"2+1.95"2+0.85"2+3.5*2 m 33.05
RAZEM 33.05
725/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-05 50 mm
2.24
1.55*2+1.80*2+1.35"2+5.10"2+1.70"2+2.45"2+1.5*2 m 30.90
RAZEM 30.90
726 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0132-01
2.24
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
727/KNNR 4 Zawory przelotowe ze ztgczka do weza dn 15 mm szt.
d.2./0130-01
2.24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
728 KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typu HA dn 15 mm szt.
d.2./0130-01
2.24
<do zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza>poz.727 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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729/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji urz.
d.2.|0436-01
2.24
<do zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza>poz.727 urz. 1.00
RAZEM 1.00
730/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie |szt.
d.2./0115-01 zaciskowe przez zaprasowanie do baterii 0 potgczeniu elastycznym o $r. no-
2.24 minalnej 15 mm lub réwnowazny
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
731/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-03
2.24
poz.724 m 33.05
RAZEM 33.05
732|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.|0101-19
2.24
poz.725 m 30.90
RAZEM 30.90
733|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.24
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
734/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.24
p0z.724+p0z.725 m 63.95
RAZEM 63.95
735|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.24
T+ 1+1+1+1+1+1+141 szt. 9.00
RAZEM 9.00
736/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.24/0316-03
T+ 1+1+1+1+1+1+141 szt. 9.00
RAZEM 9.00
737|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.24
T+ 1+1+1+1+1+1+141 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - odcinki Pionowe
25
738/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-01 20 mm
2.25
3.2+3.2+3.2+3.2+3.2 m 16.00
RAZEM 16.00
739/KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-02 25 mm
2.25
3.2+43.2 m 6.40
RAZEM 6.40
740 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2./0111-03 32 mm
2.25
3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80
741 KNNR 4 Rurociagi ze stali nierdzewnej, potaczenie zaciskowe przez zaprasowanie dn |m
d.2.|0111-04 40 mm
2.25
3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80
742/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.2./0101-03
2.25
poz.738 m 16.00
RAZEM 16.00
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743|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.|0101-19
2.25
poz.739 m 6.40
RAZEM 6.40
744 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.|0101-19
2.25
poz.740 m 12.80
RAZEM 12.80
745/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.40 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.|0101-19
2.25
poz.741 m 12.80
RAZEM 12.80
746/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.25
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
747 /KNR 0-35 Zawor podpionowy wr. B dn 15 mm szt.
d.2./0131-01
2.25
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
748 KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji urz.
d.2.|0436-01
2.25
poz.747 urz. 2.00
RAZEM 2.00
749/KNNR 4 Punkty state szt.
d.2.|0409-04
2.25
T+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ 1+ 141 szt. 15.00
RAZEM 15.00
750 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0132-01
2.25
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
751|/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.|0215-09
2.25
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
752|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji urz.
d.2.|0436-01
2.25
poz.751 urz. 1.00
RAZEM 1.00
753|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z o potaczeniach zaciskowych - proba
d.2.|0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
2.25
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
754 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
2.25
p0z.738+p0z.740+p0z.741+0 m 41.60
RAZEM 41.60
755|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.25
T+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ 1+ 141 szt. 15.00
RAZEM 15.00
756|/KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.|GEBERIT
2.25/0316-03
T+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ 1+ 141 szt. 15.00
RAZEM 15.00
757 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2.25
T+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ T+ 1+ 1+ 1+ 1 41 szt. 15.00
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RAZEM 15.00
2.2 Instalacja wody zimnej - prace montazowe - Badanie wody
26
758 Badanie wody fizyko chemiczne kpl.
d.2.
2.26
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45332300-6 |11l.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M1-1
1
759/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
760 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
761 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii wannowe;j - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
762/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
763/ KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
764 KNNR 4 Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-05
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M1-2
2
765/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
766 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
767 | KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
768/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
769/ KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
770 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M1-3
3
771 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
772|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
773|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
774 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
775/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
776/ KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M2-1
4
777 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
778/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
779/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
780 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
781 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
782|KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M2-2
5
783|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
784|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.5

-63 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363




Brzeska 27 - Ill nie termomodernizacja IS_KI

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Cji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
785/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
786 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
787/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M2-3
6
788/ KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowe;j - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
789|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
790 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
791 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
792/ KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M3-1
7
793|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
794 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
795/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
796 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
797 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M3-2
8
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798| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
799|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
800/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
801 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
802 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M3-3
9
803|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
804 | KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
805/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
806/ KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
807|/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-1
10
808|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
809|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
810/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
811/ KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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812/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-2
1
813|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
814|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
815/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
816/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
817/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
818/ KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-3
12
819/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
820 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
821 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
822 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
823 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-01
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
824 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3./0137-08
1.12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M4-4
13
825/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.13
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
826 KNR-W 4-02 | Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
827 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
828 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
829 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
830/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-2
14
831 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
832|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
833|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
834 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
835/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
836/ KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-3
15
837|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
838|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
839|KNR-W 4-02 | Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.|0141-03
1.15
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
840/ KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
841 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
842 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-4
16
843 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
844 |KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
845/ KNR-W 4-02 | Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-03
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
846 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
847 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
848 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
1.16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaz instalacji w lokalach - M5-5
17
849 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
117
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
850 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii zZlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
d.3./0141-01
117
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
851 KNR-W 4-02 | Demontaz baterii Natrsykowej - tylko robocizna szt.
d.3.|0141-03
117
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
852 KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
117
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
853 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-01
117
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
854 KNNR 4 Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
d.3.|0137-08
117
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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