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Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wrocław, ul. Brzeska 27 - III Prace nie związane z Termomodernizacją
1 45333000-0 III.1 Instalacja gazu

1.1 Instalacja gazu - prace demontażowe
1.1.

1
Instalacja gazu - prace demontażowe - poziom w piwnicy i piony

1
d.1.
1.1

KNR 4-07
z.sz.r2-3.7.a
analogia

Nakłady na zamknięcie dopływu gazu - wyłączenie gazu w budynku obiekt

1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.
1.1

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m

poz.3+poz.4+poz.5 m 56.50
RAZEM 56.50

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0312-03

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm m

piwnica
DN50 12.0 m 12.00
DN40 5.5 m 5.50

piony
DN40 13.0 m 13.00

RAZEM 30.50
4

d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0312-02

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm m

piony
DN32 13.0 m 13.00
DN25 6.5 m 6.50

RAZEM 19.50
5

d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 10-20 mm m

piony
DN20 6.5 m 6.50

RAZEM 6.50
6

d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

DN40-50 (3.094+5.034)/2*poz.3 123.95
DN25-32 (2.407+3.064)/2*poz.4 53.34
DN10-20 (1.199+1.558)/2*poz.5 8.96

A  (obliczenia pomocnicze) ========
186.25

poz.6A/1000 t 0.19
RAZEM 0.19

7
d.1.
1.1

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

-poz.6*1000 kg. -190.00
RAZEM -190.00

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

poziom piw-
nica

2 szt. 2.00

piony 5*2 szt. 10.00
RAZEM 12.00

9
d.1.
1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

poz.8 szt. 12.00
RAZEM 12.00

10
d.1.
1.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

poz.8 szt. 12.00
RAZEM 12.00

1.1.
2

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M1-1

11
d.1.
1.2

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.12 m. 16.95
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RAZEM 16.95
12

d.1.
1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

13
d.1.
1.2

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.
1.2

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.
1.2

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.
1.2

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.
1.2

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.
1.2

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.12)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.13)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.14)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.15)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.16)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.17)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.18)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
20

d.1.
1.2

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.12) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.13) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.14) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.15) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.16) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.17) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.18) kg. -0.50

RAZEM -72.19
21

d.1.
1.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1.
1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

23
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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1.1.
3

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M1-2

24
d.1.
1.3

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.25 m. 16.95
RAZEM 16.95

25
d.1.
1.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

26
d.1.
1.3

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.
1.3

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.
1.3

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.
1.3

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.
1.3

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.
1.3

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.
1.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.25)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.26)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.27)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.28)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.29)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.30)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.31)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
33

d.1.
1.3

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.25) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.26) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.27) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.28) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.29) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.30) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.31) kg. -0.50

RAZEM -72.19
34

d.1.
1.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

35
d.1.
1.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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36
d.1.
1.3

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
4

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M1-3

37
d.1.
1.4

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.38 m. 16.95
RAZEM 16.95

38
d.1.
1.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

39
d.1.
1.4

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.
1.4

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1.
1.4

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.
1.4

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.
1.4

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.
1.4

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.
1.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.38)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.39)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.40)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.41)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.42)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.43)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.44)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
46

d.1.
1.4

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.38) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.39) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.40) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.41) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.42) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.43) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.44) kg. -0.50

RAZEM -72.19
47

d.1.
1.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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48
d.1.
1.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.1.
1.4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
5

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M1

50
d.1.
1.5

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.51 m. 8.95
RAZEM 8.95

51
d.1.
1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

52
d.1.
1.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.51)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
53

d.1.
1.5

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.51) kg. -24.97
RAZEM -24.97

54
d.1.
1.5

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

55
d.1.
1.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.1.
1.5

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.
6

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M2-1

57
d.1.
1.6

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.58 m. 16.95
RAZEM 16.95

58
d.1.
1.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

59
d.1.
1.6

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.1.
1.6

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.1.
1.6

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.00
62

d.1.
1.6

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.1.
1.6

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.1.
1.6

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1.
1.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.58)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.59)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.60)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.61)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.62)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.63)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.64)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
66

d.1.
1.6

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.58) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.59) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.60) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.61) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.62) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.63) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.64) kg. -0.50

RAZEM -72.19
67

d.1.
1.6

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

68
d.1.
1.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

69
d.1.
1.6

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
7

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M2-2

70
d.1.
1.7

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.71 m. 16.95
RAZEM 16.95

71
d.1.
1.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

72
d.1.
1.7

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.1.
1.7

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.00
74

d.1.
1.7

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.1.
1.7

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.1.
1.7

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.1.
1.7

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1.
1.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.71)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.72)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.73)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.74)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.75)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.76)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.77)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
79

d.1.
1.7

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.71) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.72) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.73) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.74) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.75) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.76) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.77) kg. -0.50

RAZEM -72.19
80

d.1.
1.7

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

81
d.1.
1.7

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

82
d.1.
1.7

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
8

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M2-3

83
d.1.
1.8

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.84 m. 16.95
RAZEM 16.95

84
d.1.
1.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

85
d.1.
1.8

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.00
86

d.1.
1.8

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.1.
1.8

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.1.
1.8

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.1.
1.8

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.1.
1.8

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.1.
1.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.84)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.85)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.86)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.87)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.88)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.89)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.90)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
92

d.1.
1.8

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.84) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.85) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.86) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.87) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.88) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.89) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.90) kg. -0.50

RAZEM -72.19
93

d.1.
1.8

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

94
d.1.
1.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

95
d.1.
1.8

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
9

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M2

96
d.1.
1.9

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.97 m. 8.95
RAZEM 8.95

97
d.1.
1.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
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cji
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RAZEM 8.95
98

d.1.
1.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.97)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
99

d.1.
1.9

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.97) kg. -24.97
RAZEM -24.97

100
d.1.
1.9

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

101
d.1.
1.9

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

102
d.1.
1.9

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.
10

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M3-1

103
d.1.
1.10

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.104 m. 16.95
RAZEM 16.95

104
d.1.
1.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

105
d.1.
1.10

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.1.
1.10

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

107
d.1.
1.10

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

108
d.1.
1.10

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.1.
1.10

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

110
d.1.
1.10

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.1.
1.10

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.104)/
1000

t 0.05
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<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.105)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.106)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.107)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.108)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.109)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.110)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
112
d.1.
1.10

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.104) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.105) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.106) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.107) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.108) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.109) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.110) kg. -0.50

RAZEM -72.19
113
d.1.
1.10

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

114
d.1.
1.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

115
d.1.
1.10

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
11

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M3-2

116
d.1.
1.11

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.117 m. 16.95
RAZEM 16.95

117
d.1.
1.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

118
d.1.
1.11

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.1.
1.11

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.1.
1.11

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.1.
1.11

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.1.
1.11

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.1.
1.11

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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124
d.1.
1.11

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.117)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.118)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.119)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.120)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.121)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.122)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.123)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
125
d.1.
1.11

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.117) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.118) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.119) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.120) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.121) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.122) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.123) kg. -0.50

RAZEM -72.19
126
d.1.
1.11

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

127
d.1.
1.11

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

128
d.1.
1.11

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
12

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M3-3

129
d.1.
1.12

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.130 m. 16.95
RAZEM 16.95

130
d.1.
1.12

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

131
d.1.
1.12

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

132
d.1.
1.12

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.1.
1.12

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

134
d.1.
1.12

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

135
d.1.
1.12

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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136
d.1.
1.12

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

137
d.1.
1.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.130)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.131)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.132)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.133)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.134)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.135)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.136)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
138
d.1.
1.12

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.130) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.131) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.132) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.133) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.134) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.135) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.136) kg. -0.50

RAZEM -72.19
139
d.1.
1.12

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

140
d.1.
1.12

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

141
d.1.
1.12

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
13

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M3

142
d.1.
1.13

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.143 m. 8.95
RAZEM 8.95

143
d.1.
1.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

144
d.1.
1.13

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.143)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
145
d.1.
1.13

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.143) kg. -24.97
RAZEM -24.97

146
d.1.
1.13

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

147
d.1.
1.13

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
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Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2.00
148
d.1.
1.13

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.
14

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M4-1

149
d.1.
1.14

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.150 m. 16.95
RAZEM 16.95

150
d.1.
1.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

151
d.1.
1.14

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

152
d.1.
1.14

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.1.
1.14

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

154
d.1.
1.14

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.1.
1.14

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

156
d.1.
1.14

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

157
d.1.
1.14

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.150)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.151)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.152)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.153)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.154)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.155)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.156)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
158
d.1.
1.14

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.150) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.151) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.152) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.153) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.154) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.155) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.156) kg. -0.50

RAZEM -72.19
159
d.1.
1.14

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
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Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4.00
160
d.1.
1.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

161
d.1.
1.14

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
15

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M4-2

162
d.1.
1.15

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.163 m. 16.95
RAZEM 16.95

163
d.1.
1.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

164
d.1.
1.15

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

165
d.1.
1.15

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

166
d.1.
1.15

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

167
d.1.
1.15

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

168
d.1.
1.15

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

169
d.1.
1.15

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

170
d.1.
1.15

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.163)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.164)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.165)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.166)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.167)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.168)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.169)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
171
d.1.
1.15

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.163) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.164) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.165) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.166) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.167) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.168) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.169) kg. -0.50
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Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM -72.19
172
d.1.
1.15

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

173
d.1.
1.15

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

174
d.1.
1.15

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
16

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M4-3

175
d.1.
1.16

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.176 m. 16.95
RAZEM 16.95

176
d.1.
1.16

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

177
d.1.
1.16

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

178
d.1.
1.16

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

179
d.1.
1.16

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

180
d.1.
1.16

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

181
d.1.
1.16

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

182
d.1.
1.16

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

183
d.1.
1.16

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.176)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.177)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.178)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.179)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.180)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.181)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.182)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
184
d.1.
1.16

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.176) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.177) kg. -0.25
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.178) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.179) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.180) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.181) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.182) kg. -0.50

RAZEM -72.19
185
d.1.
1.16

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

186
d.1.
1.16

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

187
d.1.
1.16

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
17

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M4

188
d.1.
1.17

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.189 m. 8.95
RAZEM 8.95

189
d.1.
1.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

190
d.1.
1.17

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.189)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
191
d.1.
1.17

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.189) kg. -24.97
RAZEM -24.97

192
d.1.
1.17

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

193
d.1.
1.17

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

194
d.1.
1.17

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.1.
18

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-1

195
d.1.
1.18

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.196 m. 16.95
RAZEM 16.95

196
d.1.
1.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

197
d.1.
1.18

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

198
d.1.
1.18

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

199
d.1.
1.18

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

200
d.1.
1.18

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

201
d.1.
1.18

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

202
d.1.
1.18

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

203
d.1.
1.18

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.196)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.197)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.198)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.199)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.200)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.201)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.202)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
204
d.1.
1.18

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.196) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.197) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.198) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.199) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.200) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.201) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.202) kg. -0.50

RAZEM -72.19
205
d.1.
1.18

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

206
d.1.
1.18

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

207
d.1.
1.18

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
19

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-2

208
d.1.
1.19

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.209 m. 16.95
RAZEM 16.95

209
d.1.
1.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m
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Lp. Kod pozy-
cji
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3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

210
d.1.
1.19

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

211
d.1.
1.19

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

212
d.1.
1.19

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

213
d.1.
1.19

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

214
d.1.
1.19

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

215
d.1.
1.19

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

216
d.1.
1.19

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.209)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.210)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.211)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.212)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.213)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.214)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.215)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
217
d.1.
1.19

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.209) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.210) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.211) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.212) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.213) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.214) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.215) kg. -0.50

RAZEM -72.19
218
d.1.
1.19

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

219
d.1.
1.19

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

220
d.1.
1.19

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
20

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-3

221
d.1.
1.20

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.222 m. 16.95
RAZEM 16.95

222
d.1.
1.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

223
d.1.
1.20

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

224
d.1.
1.20

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

225
d.1.
1.20

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

226
d.1.
1.20

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

227
d.1.
1.20

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

228
d.1.
1.20

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

229
d.1.
1.20

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.222)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.223)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.224)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.225)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.226)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.227)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.228)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
230
d.1.
1.20

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.222) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.223) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.224) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.225) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.226) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.227) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.228) kg. -0.50

RAZEM -72.19
231
d.1.
1.20

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

232
d.1.
1.20

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

233
d.1.
1.20

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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cji
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1.1.
21

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-4

234
d.1.
1.21

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.235 m. 16.95
RAZEM 16.95

235
d.1.
1.21

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

236
d.1.
1.21

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

237
d.1.
1.21

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

238
d.1.
1.21

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

239
d.1.
1.21

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

240
d.1.
1.21

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

241
d.1.
1.21

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

242
d.1.
1.21

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.235)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.236)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.237)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.238)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.239)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.240)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.241)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
243
d.1.
1.21

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.235) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.236) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.237) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.238) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.239) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.240) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.241) kg. -0.50

RAZEM -72.19
244
d.1.
1.21

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

245
d.1.
1.21

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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246
d.1.
1.21

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
22

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach - M5-5

247
d.1.
1.22

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.248 m. 16.95
RAZEM 16.95

248
d.1.
1.22

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

3.5+2.5+1.95+2.5+3.5+3 m 16.95
RAZEM 16.95

249
d.1.
1.22

KNR 4-02
0133-02

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

250
d.1.
1.22

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

251
d.1.
1.22

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

252
d.1.
1.22

KNR 4-02
0309-03
analogia

Demontaż Gazomierza kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

253
d.1.
1.22

KNNR 4
0310-01
analogia

Demontaż Przyłącze gazowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

254
d.1.
1.22

KNR 4-02
0309-03

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

255
d.1.
1.22

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.248)/
1000

t 0.05

<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>(0.25*poz.249)/1000 t 0.00
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>(18*poz.250)/1000 t 0.02
<Demontaż Szafki gazowej>(3*poz.251)/1000 t 0.00
<Demontaż Gazomierza>(3*poz.252)/1000 t 0.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>(0.15*poz.253)/1000 t 0.00
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>(0.50*poz.254)/1000 t 0.00

RAZEM 0.07
256
d.1.
1.22

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.248) kg. -47.29
<Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm do gazu>-(0.25*poz.249) kg. -0.25
<Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem>-(18*poz.250) kg. -18.00
<Demontaż Szafki gazowej>-(3*poz.251) kg. -3.00
<Demontaż Gazomierza>-(3*poz.252) kg. -3.00
<Demontaż Przyłącze gazowego>-(0.15*poz.253) kg. -0.15
<Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm>-(0.50*poz.254) kg. -0.50

RAZEM -72.19
257
d.1.
1.22

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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258
d.1.
1.22

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

259
d.1.
1.22

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
23

Instalacja gazu - prace demontażowe-  w lokalach -  w Korytarz - M5

260
d.1.
1.23

KNR 2-15
0633-01
analogia

Przygotowanie instalacji gazu do demontażu - przedmuchanie m.

poz.261 m. 8.95
RAZEM 8.95

261
d.1.
1.23

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 mm m

6.25+1.45+1.25 m 8.95
RAZEM 8.95

262
d.1.
1.23

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.261)/
1000

t 0.02

RAZEM 0.02
263
d.1.
1.23

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji gazu kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.261) kg. -24.97
RAZEM -24.97

264
d.1.
1.23

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

265
d.1.
1.23

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

266
d.1.
1.23

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 45332200-5 III.2 Instalacja wody zimnej

2.1 Instalacja wody zimnej - prace demontażowe

2.1.
1

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-1

267
d.2.
1.1

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

268
d.2.
1.1

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

269
d.2.
1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

270
d.2.
1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.20*2+1.95*2 m 16.30
RAZEM 16.30
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271
d.2.
1.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
272
d.2.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.269)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.270)/
1000

t 0.07

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.271)/1000 t 0.00
RAZEM 0.16

273
d.2.
1.1

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.269) kg. -85.65
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.270) kg. -72.54
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.271) kg. -0.91

RAZEM -159.10

2.1.
2

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-2

274
d.2.
1.2

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

275
d.2.
1.2

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

276
d.2.
1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10+(1.2+0.85)*2*4+3.10+2.45*2+4.45+2.95 m 37.90
RAZEM 37.90

277
d.2.
1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+3.10+4.45+2.95 m 16.60
RAZEM 16.60

278
d.2.
1.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Natrysk>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
279
d.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.276)/
1000

t 0.11

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.277)/
1000

t 0.07

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.278)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

280
d.2.
1.2

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.276) kg. -105.74
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.277) kg. -73.87
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.278) kg. -0.91

RAZEM -180.52

2.1.
3

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M1-3

281
d.2.
1.3

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

282
d.2.
1.3

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

283
d.2.
1.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*3+6.25*2+4.85*2+1.95+2.45+2.45 m 41.35
RAZEM 41.35

284
d.2.
1.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.45+2.45 m 6.85
RAZEM 6.85

285
d.2.
1.3

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
286
d.2.
1.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.283)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.284)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.285)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

287
d.2.
1.3

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.283) kg. -115.37
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.284) kg. -30.48
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.285) kg. -0.65

RAZEM -146.50

2.1.
4

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M1

288
d.2.
1.4

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

289
d.2.
1.4

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

290
d.2.
1.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

291
d.2.
1.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.290)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
292
d.2.
1.4

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.290) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
5

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-1

293
d.2.
1.5

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
294
d.2.
1.5

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

295
d.2.
1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

(1.2+0.85)*2*2+1.45+1.95+6.10*2+3.10*2 m 30.00
RAZEM 30.00

296
d.2.
1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.45+1.95+6.10+3.10 m 12.60
RAZEM 12.60

297
d.2.
1.5

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
298
d.2.
1.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.295)/
1000

t 0.08

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.296)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.297)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

299
d.2.
1.5

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.295) kg. -83.70
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.296) kg. -56.07
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.297) kg. -0.39

RAZEM -140.16

2.1.
6

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-2

300
d.2.
1.6

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

301
d.2.
1.6

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

302
d.2.
1.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

5.10*2+(1.2+0.85)*2*3+2.45*2+5.10+3.80*2+2.45*2+2.95 m 47.95
RAZEM 47.95

303
d.2.
1.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

5.10+3.80+2.45+2.95 m 14.30
RAZEM 14.30

304
d.2.
1.6

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
305
d.2.
1.6

KNR 4-02
0144-01

Demontaż Junkersa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

306
d.2.
1.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.302)/
1000

t 0.13

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.303)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.304)/1000 t 0.00
<Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Junkers>(15*
poz.305)/1000

t 0.02

RAZEM 0.21
307
d.2.
1.6

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.302) kg. -133.78
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.303) kg. -63.64
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.304) kg. -0.65
<Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - Junkers>-(15*
poz.305)

kg. -15.00

RAZEM -213.07

2.1.
7

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M2-3

308
d.2.
1.7

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

309
d.2.
1.7

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

310
d.2.
1.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

6.10*2+2.25*2+4.10*2+4.45*2 m 33.80
RAZEM 33.80

311
d.2.
1.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

6.10+2.25+4.45 m 12.80
RAZEM 12.80

312
d.2.
1.7

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
313
d.2.
1.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.310)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.311)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.312)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

314
d.2.
1.7

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.310) kg. -94.30
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.311) kg. -56.96
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.312) kg. -0.65

RAZEM -151.91

2.1.
8

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M2

315
d.2.
1.8

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

316
d.2.
1.8

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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317
d.2.
1.8

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

318
d.2.
1.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.317)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
319
d.2.
1.8

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.317) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
9

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-1

320
d.2.
1.9

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

321
d.2.
1.9

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

322
d.2.
1.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95*2+(1.2+0.85)*2*4+2.2+5.10+4.45*2 m 36.50
RAZEM 36.50

323
d.2.
1.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.2+5.10+4.45 m 11.75
RAZEM 11.75

324
d.2.
1.9

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
325
d.2.
1.9

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.322)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.323)/
1000

t 0.05

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.324)/1000 t 0.00
RAZEM 0.15

326
d.2.
1.9

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.322) kg. -101.84
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.323) kg. -52.29
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.324) kg. -0.78

RAZEM -154.91

2.1.
10

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-2

327
d.2.
1.10

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

328
d.2.
1.10

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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329
d.2.
1.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

4.10+3.10+4.45*2+6.10*2+(1.2+0.85)*2*4+5.10*2 m 54.90
RAZEM 54.90

330
d.2.
1.10

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+3.10+5.10 m 12.30
RAZEM 12.30

331
d.2.
1.10

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
332
d.2.
1.10

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.329)/
1000

t 0.15

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.330)/
1000

t 0.05

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.331)/1000 t 0.00
RAZEM 0.20

333
d.2.
1.10

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.329) kg. -153.17
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.330) kg. -54.74
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.331) kg. -0.78

RAZEM -208.69

2.1.
11

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M3-3

334
d.2.
1.11

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

335
d.2.
1.11

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

336
d.2.
1.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+2.95+3.10 m 34.05
RAZEM 34.05

337
d.2.
1.11

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.95+3.10 m 6.05
RAZEM 6.05

338
d.2.
1.11

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Umywalka>1 szt. 1.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 4.00
339
d.2.
1.11

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.336)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.337)/
1000

t 0.03

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.338)/1000 t 0.00
RAZEM 0.12

340
d.2.
1.11

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.336) kg. -95.00
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.337) kg. -26.92
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.338) kg. -0.52

RAZEM -122.44

2.1.
12

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M3

341
d.2.
1.12

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

342
d.2.
1.12

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

343
d.2.
1.12

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

344
d.2.
1.12

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.343)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
345
d.2.
1.12

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.343) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
13

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-1

346
d.2.
1.13

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

347
d.2.
1.13

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

348
d.2.
1.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15

349
d.2.
1.13

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

350
d.2.
1.13

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
351
d.2.
1.13

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.348)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.349)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.350)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13

352
d.2.
1.13

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.348) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.349) kg. -41.16
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<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.350) kg. -0.39
RAZEM -128.46

2.1.
14

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-2

353
d.2.
1.14

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

354
d.2.
1.14

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

355
d.2.
1.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

2.25+3.10+3+3.10*2+(1.2+0.85)*2*4+1.55*2+5.10*2 m 44.25
RAZEM 44.25

356
d.2.
1.14

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

2.25+3.10+3+4.25 m 12.60
RAZEM 12.60

357
d.2.
1.14

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 7.00
358
d.2.
1.14

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.355)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.356)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.357)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

359
d.2.
1.14

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.355) kg. -123.46
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.356) kg. -56.07
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.357) kg. -0.91

RAZEM -180.44

2.1.
15

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M4-3

360
d.2.
1.15

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

361
d.2.
1.15

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

362
d.2.
1.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

7.85*2+(1.2+0.85)*2*3+4.10+2.95*2+1.95*2 m 41.90
RAZEM 41.90

363
d.2.
1.15

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

4.10+2.95+3.45+1.95 m 12.45
RAZEM 12.45

364
d.2.
1.15

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
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<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
365
d.2.
1.15

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.362)/
1000

t 0.12

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.363)/
1000

t 0.06

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.364)/1000 t 0.00
RAZEM 0.18

366
d.2.
1.15

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.362) kg. -116.90
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.363) kg. -55.40
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.364) kg. -0.65

RAZEM -172.95

2.1.
16

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M4

367
d.2.
1.16

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

368
d.2.
1.16

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

369
d.2.
1.16

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

370
d.2.
1.16

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.369)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
371
d.2.
1.16

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.369) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
17

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-1

372
d.2.
1.17

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

373
d.2.
1.17

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

374
d.2.
1.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*2+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 31.15
RAZEM 31.15

375
d.2.
1.17

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

376
d.2.
1.17

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
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RAZEM 3.00
377
d.2.
1.17

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.374)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.375)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.376)/1000 t 0.00
RAZEM 0.13

378
d.2.
1.17

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.374) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.375) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.376) kg. -0.39

RAZEM -128.46

2.1.
18

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-2

379
d.2.
1.18

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

380
d.2.
1.18

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

381
d.2.
1.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

382
d.2.
1.18

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

383
d.2.
1.18

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
384
d.2.
1.18

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.381)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.382)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.383)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

385
d.2.
1.18

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.381) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.382) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.383) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
19

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-3

386
d.2.
1.19

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

387
d.2.
1.19

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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388
d.2.
1.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

389
d.2.
1.19

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

390
d.2.
1.19

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
391
d.2.
1.19

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.388)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.389)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.390)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

392
d.2.
1.19

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.388) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.389) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.390) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
20

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-4

393
d.2.
1.20

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

394
d.2.
1.20

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

395
d.2.
1.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

396
d.2.
1.20

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

397
d.2.
1.20

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
398
d.2.
1.20

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.395)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.396)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.397)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

399
d.2.
1.20

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.395) kg. -98.35
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.396) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.397) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
21

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w lokalach - M5-5

400
d.2.
1.21

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

401
d.2.
1.21

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

402
d.2.
1.21

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.95+(1.2+0.85)*2*3+2.2+5.10+3.75*2+3.10*2 m 35.25
RAZEM 35.25

403
d.2.
1.21

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.95+2.2+5.10 m 9.25
RAZEM 9.25

404
d.2.
1.21

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Miska ustępowa>1 szt. 1.00

RAZEM 5.00
405
d.2.
1.21

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.402)/
1000

t 0.10

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.403)/
1000

t 0.04

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>(0.13*poz.404)/1000 t 0.00
RAZEM 0.14

406
d.2.
1.21

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji kanalizacyjnej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.402) kg. -98.35
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.403) kg. -41.16
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.404) kg. -0.65

RAZEM -140.16

2.1.
22

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji w Korytarz - M5

407
d.2.
1.22

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

408
d.2.
1.22

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

409
d.2.
1.22

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

410
d.2.
1.22

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.409)/
1000

t 0.18

RAZEM 0.18
411
d.2.
1.22

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji  : (rury + Zawory  ) kg.
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<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.409) kg. -184.23
RAZEM -184.23

2.1.
23

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji - odcinki poziome - Piwnica

412
d.2.
1.23

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

413
d.2.
1.23

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

414
d.2.
1.23

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm m

1.55+1.8+1.35+5.10+1.70+2.45+1.5+2.5*2+1.95*2+0.85*2+3.5*2 m 33.05
RAZEM 33.05

415
d.2.
1.23

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm m

1.55*2+1.80*2+1.35*2+5.10*2+1.70*2+2.45*2+1.5*2 m 30.90
RAZEM 30.90

416
d.2.
1.23

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>(2.79*poz.414)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm>(12.40*poz.415)/
1000

t 0.38

RAZEM 0.47
417
d.2.
1.23

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji wodociągowej : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm>-(2.79*poz.414) kg. -92.21
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm>-(12.40*poz.415) kg. -383.16

RAZEM -475.37

2.1.
24

Instalacja wody zimnej - prace demontażowe - demontaż instalacji - odcinki Pionowe

418
d.2.
1.24

Spuszczenie wody z instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

419
d.2.
1.24

Napełnienie  wodą instalacji wodociągowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

420
d.2.
1.24

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm m

3.2+3.2+3.2+3.2+3.2 m 16.00
RAZEM 16.00

421
d.2.
1.24

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m

3.2+3.2 m 6.40
RAZEM 6.40

422
d.2.
1.24

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

423
d.2.
1.24

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

424
d.2.
1.24

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
425
d.2.
1.24

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu regualacyjnego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

426
d.2.
1.24

KNR 0-35
0215-09
analogia

Demontaż Odpowietrzników automatycznych śr. nom. 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

427
d.2.
1.24

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>(4.45*poz.420)/
1000

t 0.07

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>(5.10*poz.421)/
1000

t 0.03

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>(6.79*poz.422)/
1000

t 0.09

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>(10.12*poz.423)/
1000

t 0.13

<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm - regulacyjny >(0.15*poz.424)/1000 t 0.00
<Demontaż zaworu regualacyjnego o śr. 15  mm>(0.20*poz.425)/1000 t 0.00
<Demontaż Odpowietrzników automatycznych śr. nom. 15 mm>(0.11*poz.426)
/1000

t 0.00

RAZEM 0.32
428
d.2.
1.24

Sprzedaż złomu z demontażu instalacji wodociągowej  : (rury + Zawory  ) kg.

<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm>-(4.45*poz.420) kg. -71.20
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm>-(5.10*poz.421) kg. -32.64
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm>-(6.79*poz.422) kg. -86.91
<Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm>-(10.12*poz.423) kg. -129.54
<Demontaż Zaworu kulowego dn 15 mm>-(0.13*poz.424) kg. -0.13
<Demontaż zaworu regualacyjnego o śr. 15  mm>-(0.20*poz.425) kg. -0.20
<Demontaż Odpowietrzników automatycznych śr. nom. 15 mm>-(0.11*
poz.426)

kg. -0.11

RAZEM -320.73

2.2 Instalacja wody zimnej - prace montażowe

2.2.
1

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-1

429
d.2.
2.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

430
d.2.
2.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.429 m 30.70
RAZEM 30.70

431
d.2.
2.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
432
d.2.
2.1

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

433
d.2.
2.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

434
d.2.
2.1

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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435
d.2.
2.1

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

436
d.2.
2.1

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

437
d.2.
2.1

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
438
d.2.
2.1

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

439
d.2.
2.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.429+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

440
d.2.
2.1

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

441
d.2.
2.1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

442
d.2.
2.1

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

443
d.2.
2.1

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
2

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-2

444
d.2.
2.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

445
d.2.
2.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.444 m 30.70
RAZEM 30.70

446
d.2.
2.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
447
d.2.
2.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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448
d.2.
2.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

449
d.2.
2.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

450
d.2.
2.2

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

451
d.2.
2.2

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

452
d.2.
2.2

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
453
d.2.
2.2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

454
d.2.
2.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.444+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

455
d.2.
2.2

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

456
d.2.
2.2

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

457
d.2.
2.2

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

458
d.2.
2.2

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
3

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M1-3

459
d.2.
2.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

460
d.2.
2.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.459 m 30.70
RAZEM 30.70

461
d.2.
2.3

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.
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<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
462
d.2.
2.3

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

463
d.2.
2.3

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

464
d.2.
2.3

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

465
d.2.
2.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

466
d.2.
2.3

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

467
d.2.
2.3

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
468
d.2.
2.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

469
d.2.
2.3

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.459+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

470
d.2.
2.3

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

471
d.2.
2.3

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

472
d.2.
2.3

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

473
d.2.
2.3

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
4

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M1

474
d.2.
2.4

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
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RAZEM 41.40
475
d.2.
2.4

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

476
d.2.
2.4

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

477
d.2.
2.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

478
d.2.
2.4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
5

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-1

479
d.2.
2.5

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

480
d.2.
2.5

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.479 m 30.70
RAZEM 30.70

481
d.2.
2.5

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
482
d.2.
2.5

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

483
d.2.
2.5

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

484
d.2.
2.5

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

485
d.2.
2.5

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

486
d.2.
2.5

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

487
d.2.
2.5

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
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488
d.2.
2.5

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

489
d.2.
2.5

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.479+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

490
d.2.
2.5

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

491
d.2.
2.5

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

492
d.2.
2.5

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

493
d.2.
2.5

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
6

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-2

494
d.2.
2.6

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

495
d.2.
2.6

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.494 m 30.70
RAZEM 30.70

496
d.2.
2.6

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
497
d.2.
2.6

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

498
d.2.
2.6

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

499
d.2.
2.6

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

500
d.2.
2.6

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

501
d.2.
2.6

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

502
d.2.
2.6

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
503
d.2.
2.6

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

504
d.2.
2.6

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.494+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

505
d.2.
2.6

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

506
d.2.
2.6

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

507
d.2.
2.6

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

508
d.2.
2.6

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
7

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M2-3

509
d.2.
2.7

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

510
d.2.
2.7

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.509 m 30.70
RAZEM 30.70

511
d.2.
2.7

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
512
d.2.
2.7

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

513
d.2.
2.7

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

514
d.2.
2.7

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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515
d.2.
2.7

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

516
d.2.
2.7

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

517
d.2.
2.7

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
518
d.2.
2.7

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

519
d.2.
2.7

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.509+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

520
d.2.
2.7

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

521
d.2.
2.7

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

522
d.2.
2.7

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

523
d.2.
2.7

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
8

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M2

524
d.2.
2.8

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

525
d.2.
2.8

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

526
d.2.
2.8

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

527
d.2.
2.8

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

528
d.2.
2.8

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
9

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-1

529
d.2.
2.9

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

530
d.2.
2.9

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.529 m 30.70
RAZEM 30.70

531
d.2.
2.9

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
532
d.2.
2.9

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

533
d.2.
2.9

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

534
d.2.
2.9

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

535
d.2.
2.9

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

536
d.2.
2.9

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

537
d.2.
2.9

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
538
d.2.
2.9

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

539
d.2.
2.9

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.529+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

540
d.2.
2.9

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

541
d.2.
2.9

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
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RAZEM 7.00
542
d.2.
2.9

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

543
d.2.
2.9

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
10

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-2

544
d.2.
2.10

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

545
d.2.
2.10

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.544 m 30.70
RAZEM 30.70

546
d.2.
2.10

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
547
d.2.
2.10

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

548
d.2.
2.10

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

549
d.2.
2.10

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

550
d.2.
2.10

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

551
d.2.
2.10

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

552
d.2.
2.10

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
553
d.2.
2.10

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

554
d.2.
2.10

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.544+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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555
d.2.
2.10

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

556
d.2.
2.10

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

557
d.2.
2.10

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

558
d.2.
2.10

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
11

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M3-3

559
d.2.
2.11

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

560
d.2.
2.11

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.559 m 30.70
RAZEM 30.70

561
d.2.
2.11

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
562
d.2.
2.11

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

563
d.2.
2.11

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

564
d.2.
2.11

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

565
d.2.
2.11

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

566
d.2.
2.11

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

567
d.2.
2.11

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
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568
d.2.
2.11

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

569
d.2.
2.11

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.559+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

570
d.2.
2.11

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

571
d.2.
2.11

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

572
d.2.
2.11

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

573
d.2.
2.11

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
12

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M3

574
d.2.
2.12

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

575
d.2.
2.12

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

576
d.2.
2.12

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

577
d.2.
2.12

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

578
d.2.
2.12

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
13

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-1

579
d.2.
2.13

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

580
d.2.
2.13

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.579 m 30.70
RAZEM 30.70

581
d.2.
2.13

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
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<Wanna>1*2 szt. 2.00
RAZEM 6.00

582
d.2.
2.13

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

583
d.2.
2.13

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

584
d.2.
2.13

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

585
d.2.
2.13

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

586
d.2.
2.13

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

587
d.2.
2.13

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
588
d.2.
2.13

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

589
d.2.
2.13

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.579+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

590
d.2.
2.13

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

591
d.2.
2.13

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

592
d.2.
2.13

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

593
d.2.
2.13

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
14

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-2

594
d.2.
2.14

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
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595
d.2.
2.14

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.594 m 30.70
RAZEM 30.70

596
d.2.
2.14

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
597
d.2.
2.14

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

598
d.2.
2.14

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

599
d.2.
2.14

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

600
d.2.
2.14

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

601
d.2.
2.14

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

602
d.2.
2.14

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
603
d.2.
2.14

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

604
d.2.
2.14

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.594+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

605
d.2.
2.14

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

606
d.2.
2.14

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

607
d.2.
2.14

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

608
d.2.
2.14

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
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RAZEM 7.00

2.2.
15

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-3

609
d.2.
2.15

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

610
d.2.
2.15

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.609 m 30.70
RAZEM 30.70

611
d.2.
2.15

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
612
d.2.
2.15

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

613
d.2.
2.15

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

614
d.2.
2.15

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

615
d.2.
2.15

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

616
d.2.
2.15

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

617
d.2.
2.15

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
618
d.2.
2.15

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

619
d.2.
2.15

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.609+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

620
d.2.
2.15

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

621
d.2.
2.15

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00
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622
d.2.
2.15

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

623
d.2.
2.15

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
16

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M4-4

624
d.2.
2.16

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

625
d.2.
2.16

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.624 m 30.70
RAZEM 30.70

626
d.2.
2.16

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
627
d.2.
2.16

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

628
d.2.
2.16

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

629
d.2.
2.16

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

630
d.2.
2.16

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

631
d.2.
2.16

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

632
d.2.
2.16

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
633
d.2.
2.16

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

634
d.2.
2.16

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.624+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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635
d.2.
2.16

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

636
d.2.
2.16

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

637
d.2.
2.16

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

638
d.2.
2.16

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
17

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M4

639
d.2.
2.17

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

640
d.2.
2.17

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

641
d.2.
2.17

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

642
d.2.
2.17

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

643
d.2.
2.17

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
18

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-1

644
d.2.
2.18

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

645
d.2.
2.18

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.644 m 30.70
RAZEM 30.70

646
d.2.
2.18

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
647
d.2.
2.18

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

648
d.2.
2.18

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

649
d.2.
2.18

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

650
d.2.
2.18

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

651
d.2.
2.18

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

652
d.2.
2.18

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
653
d.2.
2.18

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

654
d.2.
2.18

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.644+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

655
d.2.
2.18

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

656
d.2.
2.18

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

657
d.2.
2.18

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

658
d.2.
2.18

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
19

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-2

659
d.2.
2.19

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

660
d.2.
2.19

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.659 m 30.70
RAZEM 30.70

661
d.2.
2.19

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00
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RAZEM 6.00
662
d.2.
2.19

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

663
d.2.
2.19

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

664
d.2.
2.19

KNNR 4
0140-01

Wodomierz   dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

665
d.2.
2.19

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

666
d.2.
2.19

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

667
d.2.
2.19

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
668
d.2.
2.19

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

669
d.2.
2.19

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.659+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

670
d.2.
2.19

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

671
d.2.
2.19

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

672
d.2.
2.19

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

673
d.2.
2.19

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
20

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-3

674
d.2.
2.20

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70
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675
d.2.
2.20

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.674 m 30.70
RAZEM 30.70

676
d.2.
2.20

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
677
d.2.
2.20

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

678
d.2.
2.20

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

679
d.2.
2.20

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

680
d.2.
2.20

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

681
d.2.
2.20

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

682
d.2.
2.20

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie   do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
683
d.2.
2.20

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

684
d.2.
2.20

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.674+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

685
d.2.
2.20

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

686
d.2.
2.20

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

687
d.2.
2.20

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

688
d.2.
2.20

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
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RAZEM 7.00

2.2.
21

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-4

689
d.2.
2.21

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

690
d.2.
2.21

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.689 m 30.70
RAZEM 30.70

691
d.2.
2.21

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
692
d.2.
2.21

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

693
d.2.
2.21

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

694
d.2.
2.21

KNNR 4
0140-01

Wodomierz  dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

695
d.2.
2.21

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

696
d.2.
2.21

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

697
d.2.
2.21

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w  Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
698
d.2.
2.21

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

699
d.2.
2.21

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.689+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00

700
d.2.
2.21

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

701
d.2.
2.21

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00
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702
d.2.
2.21

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

703
d.2.
2.21

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
22

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w lokalach - M5-5

704
d.2.
2.22

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.75*2+3.45*2+1.95*2+(1.2+0.85)*4*2 m 30.70
RAZEM 30.70

705
d.2.
2.22

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.6  mm m

poz.704 m 30.70
RAZEM 30.70

706
d.2.
2.22

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
707
d.2.
2.22

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

<Miska ustępowa>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

708
d.2.
2.22

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

709
d.2.
2.22

KNNR 4
0140-01

Wodomierz dn 15 mm - woda zimna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

710
d.2.
2.22

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

711
d.2.
2.22

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafka Rewizyjna 540*270 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

712
d.2.
2.22

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
<Zlewozmywak>1*2 szt. 2.00
<Wanna>1*2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
713
d.2.
2.22

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

714
d.2.
2.22

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.704+16.3 m 47.00
RAZEM 47.00
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715
d.2.
2.22

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

716
d.2.
2.22

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

717
d.2.
2.22

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

718
d.2.
2.22

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

2.2.
23

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Montaż instalacji w Korytarz - M5

719
d.2.
2.23

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

720
d.2.
2.23

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm m

1.5*2*3+2.95*2*3+5.10*2+2.25*2 m 41.40
RAZEM 41.40

721
d.2.
2.23

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

722
d.2.
2.23

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

723
d.2.
2.23

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
24

Instalacja wody zimnej - prace montażowe -  odcinki Poziome - Piwnica

724
d.2.
2.24

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
16 mm

m

1.55+1.8+1.35+5.10+1.70+2.45+1.5+2.5*2+1.95*2+0.85*2+3.5*2 m 33.05
RAZEM 33.05

725
d.2.
2.24

KNNR 4
0111-05

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
50  mm

m

1.55*2+1.80*2+1.35*2+5.10*2+1.70*2+2.45*2+1.5*2 m 30.90
RAZEM 30.90

726
d.2.
2.24

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

727
d.2.
2.24

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe ze złączką do węża dn 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

728
d.2.
2.24

KNNR 4
0130-01

Zawór antyskażeniowy typu HA  dn 15 mm szt.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.727 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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729
d.2.
2.24

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.727 urz. 1.00
RAZEM 1.00

730
d.2.
2.24

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie
zaciskowe przez zaprasowanie  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

<Umywalka>1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

731
d.2.
2.24

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.724 m 33.05
RAZEM 33.05

732
d.2.
2.24

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.50  mm otulinami  gr.30  mm m

poz.725 m 30.90
RAZEM 30.90

733
d.2.
2.24

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

734
d.2.
2.24

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.724+poz.725 m 63.95
RAZEM 63.95

735
d.2.
2.24

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

736
d.2.
2.24

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

737
d.2.
2.24

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00

2.2.
25

Instalacja wody zimnej - prace montażowe -  odcinki Pionowe

738
d.2.
2.25

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie  dn
20  mm

m

3.2+3.2+3.2+3.2+3.2 m 16.00
RAZEM 16.00

739
d.2.
2.25

KNNR 4
0111-02

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
25  mm

m

3.2+3.2 m 6.40
RAZEM 6.40

740
d.2.
2.25

KNNR 4
0111-03

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
32  mm

m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

741
d.2.
2.25

KNNR 4
0111-04

Rurociągi  ze stali nierdzewnej, połączenie zaciskowe przez zaprasowanie dn
40  mm

m

3.2+3.2+3.2+3.2 m 12.80
RAZEM 12.80

742
d.2.
2.25

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.738 m 16.00
RAZEM 16.00
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743
d.2.
2.25

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.30  mm m

poz.739 m 6.40
RAZEM 6.40

744
d.2.
2.25

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32  mm otulinami  gr.30  mm m

poz.740 m 12.80
RAZEM 12.80

745
d.2.
2.25

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40  mm otulinami  gr.30  mm m

poz.741 m 12.80
RAZEM 12.80

746
d.2.
2.25

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

747
d.2.
2.25

KNR 0-35
0131-01

Zawór podpionowy wr. B dn 15 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

748
d.2.
2.25

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.747 urz. 2.00
RAZEM 2.00

749
d.2.
2.25

KNNR 4
0409-04

Punkty stałe szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

750
d.2.
2.25

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

751
d.2.
2.25

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

752
d.2.
2.25

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.751 urz. 1.00
RAZEM 1.00

753
d.2.
2.25

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z o połączeniach zaciskowych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

754
d.2.
2.25

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.738+poz.740+poz.741+0 m 41.60
RAZEM 41.60

755
d.2.
2.25

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

756
d.2.
2.25

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Pianka izolacyjna szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

757
d.2.
2.25

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
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RAZEM 15.00

2.2.
26

Instalacja wody zimnej - prace montażowe - Badanie wody 

758
d.2.
2.26

Badanie wody  fizyko chemiczne kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 45332300-6 III.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach

3.1.
1

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-1

759
d.3.
1.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

760
d.3.
1.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

761
d.3.
1.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

762
d.3.
1.1

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

763
d.3.
1.1

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

764
d.3.
1.1

KNNR 4
0137-05

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
2

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-2

765
d.3.
1.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

766
d.3.
1.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

767
d.3.
1.2

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

768
d.3.
1.2

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

769
d.3.
1.2

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

770
d.3.
1.2

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.1.
3

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M1-3

771
d.3.
1.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

772
d.3.
1.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

773
d.3.
1.3

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

774
d.3.
1.3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

775
d.3.
1.3

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

776
d.3.
1.3

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
4

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-1

777
d.3.
1.4

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

778
d.3.
1.4

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

779
d.3.
1.4

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

780
d.3.
1.4

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

781
d.3.
1.4

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

782
d.3.
1.4

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
5

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-2

783
d.3.
1.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

784
d.3.
1.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

785
d.3.
1.5

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

786
d.3.
1.5

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

787
d.3.
1.5

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
6

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M2-3

788
d.3.
1.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

789
d.3.
1.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

790
d.3.
1.6

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

791
d.3.
1.6

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

792
d.3.
1.6

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
7

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-1

793
d.3.
1.7

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

794
d.3.
1.7

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

795
d.3.
1.7

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

796
d.3.
1.7

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

797
d.3.
1.7

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
8

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-2

- 64 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

798
d.3.
1.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

799
d.3.
1.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

800
d.3.
1.8

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

801
d.3.
1.8

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

802
d.3.
1.8

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
9

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M3-3

803
d.3.
1.9

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

804
d.3.
1.9

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

805
d.3.
1.9

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

806
d.3.
1.9

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

807
d.3.
1.9

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
10

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-1

808
d.3.
1.10

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

809
d.3.
1.10

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

810
d.3.
1.10

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

811
d.3.
1.10

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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812
d.3.
1.10

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
11

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-2

813
d.3.
1.11

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

814
d.3.
1.11

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

815
d.3.
1.11

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

816
d.3.
1.11

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

817
d.3.
1.11

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

818
d.3.
1.11

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
12

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-3

819
d.3.
1.12

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

820
d.3.
1.12

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

821
d.3.
1.12

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

822
d.3.
1.12

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

823
d.3.
1.12

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

824
d.3.
1.12

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
13

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M4-4

825
d.3.
1.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25363



Brzeska 27 - III nie termomodernizacja IS_KI PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

826
d.3.
1.13

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

827
d.3.
1.13

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

828
d.3.
1.13

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

829
d.3.
1.13

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

830
d.3.
1.13

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
14

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-2

831
d.3.
1.14

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

832
d.3.
1.14

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

833
d.3.
1.14

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

834
d.3.
1.14

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

835
d.3.
1.14

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

836
d.3.
1.14

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
15

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-3

837
d.3.
1.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

838
d.3.
1.15

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

839
d.3.
1.15

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

840
d.3.
1.15

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

841
d.3.
1.15

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

842
d.3.
1.15

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
16

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-4

843
d.3.
1.16

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

844
d.3.
1.16

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

845
d.3.
1.16

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

846
d.3.
1.16

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

847
d.3.
1.16

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

848
d.3.
1.16

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.1.
17

Instalacja kanalizacji sanitarnej - montaż instalacji w lokalach - M5-5

849
d.3.
1.17

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

850
d.3.
1.17

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii zlewozmywakowej - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

851
d.3.
1.17

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii Natrsykowej  - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

852
d.3.
1.17

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

853
d.3.
1.17

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe  o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

854
d.3.
1.17

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - tylko robocizna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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