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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  OKkreSlenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwzigcia
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym, przy ul. Grunwaldzkiej 86 m. 5 w Wroctawiu.
1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia
1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 5,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Grunwaldzkiej 86
w Wroctawiu.
1.2.2 Ogdlny zakres robot
Projektuje si¢ remont i przebudow¢ mieszkania nr 5 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 86
W Wroctawiu. W ramach planowanego remontu i przebudowy powstanie pi¢¢ pomieszczen:
dwa pokoje, kuchnia, tazienka z WC oraz przedpoko;.
Wraz z planowang przebudowa, lokal zostanie wyposazony w nowe instalacje:
- wodna;
- kanalizacji sanitarnej;
- gazowa,
- elektryczng i teletechniczng.
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Izolacje
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Gtladzie gipsowe
45411000-4 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Podtogi i posadzki
45431200-9 Ktadzenie glazury, uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupekien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i1 przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacjag umowy.

1.4. Definicje 1 skréty

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jJego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;
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1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

1.4.4. budowli — budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa;

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty

a W szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

takze odbudowg, rozbudowe, nadbudoweg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;
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1.4.12. pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu;

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

1.5.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwos$ci, okreslonej w rozdziale §;
1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i1 prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowej;

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspodizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i1 zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;
1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdl -
nymi zasadami dziatania tych organizacji;

1.4.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podsta-
wowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6ot podstawowych;

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilos$ci 1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot;

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
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zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w is —
totnych postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umow3a
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie, (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robot

2.1  Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wyko -
nywanych robdét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawc¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatdéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesz -
tosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Mieszkanie nr 5 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej we Wroctawiu; dziatka nr 132, AM-29,
obreb Plac Grunwaldzki.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okre§lonych w ogdlnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2) Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego — dopuszcza si¢ inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.

3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okres§lonego w kontrakcie po zakonczeniu robot
uisci optate ryczattowg za korzystanie z wody 1 energii elektrycznej do celow budowlanych.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korzystania z wlasnego agregatu pradotwdrczego z zachowaniem
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
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4) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swdj koszt wykona¢ i utrzyma¢ wygrodzenie stref budowy
oraz zaplecza, i strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. W czasie realizacji robot
wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz begdzie usuwal zbedne materiaty, odpady, $mieci 1 niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.
6) Po zakonczeniu robdt i podpisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot,
wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu
budowy.
7) W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczna;

e kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg;

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do

realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot;

e dziennik budowy.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposoOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wilasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wladcicielami instalacji 1 urzadzef, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
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2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bg¢dzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 skladowisk,
w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwate zmiany S$rodowiska, materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy, (a po zakofczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot;

2) szczegbtowego harmonogramu robot 1 finansowania;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) programu zapewnienia jakosci.
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2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig
realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i ins -
trukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno§¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiad
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow;

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
1 zatadunku materiatow;

- sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
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w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow;

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i sta -
nowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i do -
konywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaro6wno wykonawce jak 1 zarzg -
dzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawceg;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot

z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robot do cze¢sciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych

z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
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kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sa
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robodt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce¢ i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowg;

C) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) protokoty odbioru robot;

g) opinie ekspertow i konsultantow;

h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.44 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale

dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

25.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunkow roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robo6t 1 finansowania;

e dokumentacji powykonawczej;

e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia 1 zaadresowane nastepujaco:

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

50-141 Wroctaw, ul. P1. Nowy Targ 1-8.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych Iub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawceg.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazoéw, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedhuzenia termindow okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;,

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omodwione jest dane
urzadzenie, material lub element;

8) data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i finan-
sowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialtdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po 3 egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia.

2. Spis tresci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu.

7. Dane o osiggach 1 wielkosci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatacji.

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji.

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostroznosci.

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegOtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
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zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen.

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i1 zakresem temperatur smardéw i zalecang czgstotliwoscig
smarowania.

18. Wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych
I alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladoéw sterujacych
1 oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1  Zrédha uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 1/5 tydzien/dni przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych, wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow
z danego zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zroédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidltowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
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specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy, bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3. Atesty materiatow i1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatoéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6  Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 10/2 dni / tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

o. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i $srodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakos$ci
wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan begda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobie -
raniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegd -
towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacjag umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i1 robot z projektem wykonawczym i szcze -
gotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie, (opuszczenie)
w ilos$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dhlugosci 1 odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy platnosci.

9.1 Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1) Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.

2) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4) Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przepro -

wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru/

Inzynier budowy.

9.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

1) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2) Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

3) Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec -
nosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 SST.

4) W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych,
zwaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszcze —
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne).

3. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych.

4. Protokoty odbioréw czesciowych.

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jako$ci (PZJ).

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbidr pogwarancyjny.

1) Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2) Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgle -

dnieniem zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbior ostateczny".

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku -

mentach umownych.

10.2 Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgle -
dnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

11.  Przepisy zwiazane

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu

robot sg wyszczegolnione w punkcie 11 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg

w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdZniejszymi zmianami.

5. R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy

o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROZBIORKI

(Kod CPV: 45111300-1)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Grunwaldzkiej 86/5 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach planowanej przebudowy planuje si¢ wyburzenia $cian dzialowych oraz rozbiorke
nastepujacych elementow:

- demontaz wierzchnich warstw podtogowych;

- skucie odparzonych tynkow $cian i sufitow;

- demontaz drzwi wewngtrznych i zewnetrznych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwi balkonowych;

- demontaz sufitu podwieszonego w tazience;

- wyburzenie cze¢sci Scian dzialowych;

- demontaz armatury i urzadzen sanitarnych;
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specy -
fikacji ,,Wymagania ogolne”.
Podczas robot powodujacych zapylenie i brudzenie pomieszczen oraz otoczenia Inwestora,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ pomieszczenie, meble oraz inny narazony na
zabrudzenie sprzet, materialy itp. folig budowlang o odpowiedniej grubosci.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru:
* wyciagi;
* samochody transportowe;
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* sprzgt pomocniczy;

* inne podane w kosztorysach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materiatdéw z rozbidrki.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor $rodka
transportu zalezy od odleglosci i warunkéw lokalnych. Do transportu materialow i sprzetu
stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materiatly nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli diugos¢
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktoére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wihasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiso6w ruchu drogowego.
Transport 1 sktadowanie materialdéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpa -
dach z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Czynnosci wstegpne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja byc
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbidérkowe

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

a) odbicie tynkéw;

b) wykucie otworéw w murach;

c) rozbiorka murow z cegty;

d) rozbiorka posadzek;

oraz pozostate, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbidrkowe;j,
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okres$lony przewidziany odzysk materialdow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe
do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
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Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i1 pomosty dla robot rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na witasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Material z rozbiorki (gruz) nalezy przewiez¢ na wysypisko wedlug wskazan Inspektora
nadzoru, pozostate materiaty z rozbiorki do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
Ilo§¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robdt. Odbidr robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
Z pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
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5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 IZOLACJE

(KOD CPV: 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Grunwaldzkiej 86/5 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest, obok Projektu budowlanego i1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie
objetym dokumentacjg projektowa.

- izolacje przeciwwilgociowe;

- izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku -
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia w ptynie.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Welna mineralna gr. 4 cm, do izolacji $cian dziatlowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg zasad podanych w Warunkach og6lnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podktad pod izolacje powinien by trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by réwna, czysta i odpylona.

5.1.3. Izolacje z folii w ptynie.

a) izolacja przeciwwilgociowa sktada sie z jednej (lub dwoch - balkon) warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materialdw  izolacyjnych, ktérych  wlasciwosci nie  odpowiadaja  wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg¢ obmiarowg robodt jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera kontraktu/
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowié
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe;

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych;

e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokot odbioru elementu robot zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczne elementoéw
budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot tynkarskich zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Grunwaldzkiej 86/5 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢  zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwa -
rantujacemu witasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatlem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu — 3,5

- dla wykonania gladzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek 1 woda
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci nie zawierad
siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.

29



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.5przet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych,
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajacym ochrong¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w spo-
sob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnoscia przed wilgocig.
Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna
z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet
gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé s$rodki
ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do
wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

5.4. Opis ogodlny.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego;

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy;

- osadzone oS$cieznice drzwiowe 1 okienne, (z wyjatkiem okien 1 drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5st,C 1 pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej Ost.C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaprawe
cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego 1 zuzla.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego lub wapna po karbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez Kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objgtosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:
piasek
15 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6

30



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343

lab@labdrg.eu
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub rgcznym) nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode 1 w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed polaczeniem
z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkdéw, powinno by¢ czyste i odtlusz -
czone, spoiny powinny by¢ nie zapelione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm . Suche podioze
nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubosé
warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . GladzZ nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka
paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny by¢ zwilzone woda.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki
Z dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢é wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane
cementowe”.

Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng.

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa;

- dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych I1I kat.:

_odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej nie wigkszej

niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m;

_odchylenie powierzchni 1 krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wicksze niz 2 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
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- 0od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi;

_odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m;

_ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm;

_ miejscowe nierownosci o szerokosci 1 gigbokosci 1 mm 1 dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku;

_ Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego;

- pekniecia powierzchni;

- wykwity soli w postaci nalotu;

- trwale zacieki na powierzchni;

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m2

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.
8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem 1 Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbi6r materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbidr podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podloze
powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.
Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa na gleboko$¢ 10-15 mm od lica
muruy, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy
nacig¢ dlutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna;

- odchylenia powierzchni i1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow;

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow
I Specznien jest niedopuszczalne;

- przyczepno$¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

9. Przepisy zwigzane

—Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

- Polskie normy :

* PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych”

* PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.
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* PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”
* PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia.”

* PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci.”

* PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.”

* PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

* PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 GLADZIE GIPSOWE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru gladzi gipsowych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Grunwaldzkiej 86/5 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie gtadzi gipsowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie gtadzi gipsowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo gtadzi gipsowych zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winien si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegédlnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na
nos$nos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2. Wykonywanie robot

2.1.0golne zasady wykonania robot.

2.2.0pis ogdlny.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow 1 gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych

gips.

Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gltdéwnie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podioza
nalezy zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawczg. Nalezy
zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden
z czynnikéw, ktore moga powodowac odpadanie tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze;

- zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi;

- zamarznigte podtoze, bardzo gladkie lub nie oczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych;
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- tynkowanie mokrego betonu;

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatéw do gruntowania podtozy budowlanych:

- kolorowe lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowania podtozy mineralnych w celu
obnizenia ich chlonnosci, utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepnos$ci miedzy
warstwowej (preparat stosowany gléwnie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczysz -
czen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunaé za pomoca szczotki lub
zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomocag lampy kwarcowe;j
pojawia si¢ zielononiebieskie $§wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie -zeskrobaé

lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzgdzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczy$ci¢ druciang szczotka lub cykling,
a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym z wypetniaczem mineralnym;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jezeli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilo$ci mieszanki do okre§lonej ilosci wody. W przypadku postgpowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania.

W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i1 nie zawiera zadnych
grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka
ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czas

u masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny
zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogag
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem gipsu, zbadano
I przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oScieznice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki
gipsowe gladkie (wewng¢trzne) nanosi si¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie
w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchni¢. Natozony, §ciagniety ,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastgpnie
»Szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz
spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierownosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchnig¢ tynku, co
ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchni nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej),
dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu 1 uzyskuje si¢ zamknigta,
chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne wygltadzenie moze spowodowac
tworzenie si¢ pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach
betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pecherzykéw powietrza i ich
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eliminacja wymaga zwickszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej
jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢” pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawag tynkarskg 1 wygladzi¢. Przygotowana masg
szpachlowg naktada si¢ na $cian¢ rOwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podioza.

Mas¢ naniesiong na $cian¢ wyroéwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnos$ci
mozna usung¢, szlifujgc powierzchni¢ odpowiednia siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowaé¢ jak najciensza warstwa 1 delikatnie
przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia
i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologi¢ ,,mokre na
mokre”. Drugg warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej
warstwy. Po wykonaniu tynkow wewngtrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacjg
pomieszczen. Do utwardzenia niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt
szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezb¢dne w tym celu czynnos$ci nalezy
okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza

powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia. Warunki techniczne odbioru tynkéw wykonanych z fabrycznie gotowych
mieszanek tynkarskich zawierajacych gips. Podstawa koncowego odbioru technicznego
tynkéw wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich sa wyniki badan
wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni

i krawedzi traktowac jak tynki kategorii III, a wiec wg normy PN-70/B-10100). Krawedzie
1 profile musza wykazywac idealnie prosto liniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rownomiernie na calym
obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej
szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym obwodzie rownomiernie szeroka (rownomiernie
osadzona). Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni
tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowié
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchy -
lenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem)
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm. Badania kontrolne prawidtowo
- $ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za pomoca laty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskie;j,
pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢
plaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze
przes -witu miedzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego
kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych tynkow
kategorii 1I-IV nie powinny by¢wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30
mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow

zwykltych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych)
wg PN-70/B10100

3. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania gtadzi;
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4. Jednostka obmiaru

[m?] tynkéw wewnetrznych.

5. Odbior

Roboty gtadzi gipsowych odbiera Inspektor nadzoru.

6. Podstawa platnosci

Za (m?) zgodnie z obmiarem.

7. Przepisy zwiazane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B.05.00.00. Okladziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV: 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru $cian z plyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z remontem

i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wieloro -

dzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 86/5 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak -

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowia-

zujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy

wykonywaniu oktadzin z ptyt:

— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumen-
tacja projektowa;

- §ciana — konstrukcja pionowa zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia;

- konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci;

- §ciana dzialowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce

1 majace na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukcji

Scian, zastepujgcego tynki $Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktérego

wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumen -

tacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano

w ,,Wymaganiach og6lnych”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wy -

maganiach og6lnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykle (GKB) i wodoodporne, (GKBI).

2..2.2 Profile stalowe zimnogigte.

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki

zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-

84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny

by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowsa (nanoszong ogniowo)

charakteryzujaca sig:
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— grubos$cig > 0,07 mm (100g/m2 lub >0,19 m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997);

— przyczepnos$cia;

— brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997;

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny §ciennej:

— ksztattowniki profilowane U 50x0,60;

— ksztattowniki profilowane C 50x0,60.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy
soba:

— taczniki wzdluzne;

—uchwyty bezposrednie dtugie;

—uchwyty bezposrednie krotkie;

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe;

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej
zabudowy:

— ta$my spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych;

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralne;j
do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukceji ze stropem i Scianami bocznymi;

- klej gipsowy - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe.
Termin waznos$ci i warunki stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegbdlnych producentdw.

- wkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, taczenia
ksztaltownikow migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe:

9 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

0 3,5 mm x 55 mm,

D 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

9 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

?3,9mmx 11 mm,

9 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym, PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wlasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozjg.

Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potagczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
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obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje producentow dla poszczegolnych wyrobow.

Tasmy.

Tasma do spoinowania z widkna szklanego.

Tasma uszczelniajaca z PCW.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,, Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$ci srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym Zawﬂgocemem 1 zniszczeniem, a okre$lony
w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych. Roztadunek
materialow recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie 1 sktadowanie materialow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

—nazwg i adres producenta;

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat;

— date produkcji 1 nr partii;

— wymiary;

— liczbe sztuk w pakiecie;

— numer aprobaty technicznej;

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podktladzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza plyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spicty taSmag stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

pkt. 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania

zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczOw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po

zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny

by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy

wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza mieéci sie¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang;

—z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami

azurowymi. Odlegtos$ci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na

oktadziny ptyty.

—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm.

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnos$ci cieplnych i akustycz -

nych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ wetng mineralng. W tym przypadku

jednak ruszt musi by¢ wystarczaja co odsuniety od $ciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka

powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (lgcznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze §ciang lub stropem) sa

strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu potaczenie

rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego

rodzaju dzwickow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos$¢ ta moze zostaé jeszcze

podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci

ttumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie

zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonows.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia phyt

—styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia);

— przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdw nos$nych rusztu konieczne jest,

aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach;

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu

konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach;

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,

nalezy je tak rozmies$ci¢, aby na krancach rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci

zblizonej do potowy dtugosci plyty;

— styki poprzeczne pltyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty;

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,

to druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,

przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek
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posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu
nie powinna przekracza¢100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych125cm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzyma
tosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do
elementow no$nych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
no$nych rusztu;

— mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do
nich dhluzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych
blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykregcania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewoddéw instalacyjnych, uklada si¢ izolacje¢ termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany
nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstgp pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢
stropow. Szczeling wypehnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakow lub dlugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokos$ci $ciany wigkszej od wysokosci plyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry 1 od dotlu. Sztukowki nie
powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowg lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypelienie spoin masg szpachlowa i wecisnigcie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwsze] warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
1 na wyschnieta spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia 1 szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
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jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o ja -
kosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania rob6t w szczego6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen);

— wymiary (zgodnie z tolerancj3);

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych;

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt;

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot 2podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej obudowy ciggu wentylacyjnego, Sciany, $cianki
dzialowej 1 sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

8.2. Odbiodr podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna;

—rodzaj zastosowanych materiatow;

— przygotowanie podtoza;

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z doku -
mentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a po -
wierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku powierzchni
1 krawedzi od kierunku powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji - nie wigksza niz 2 mm i

w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m - nie wigksze niz 1,5 mm
1 ogdlem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm i ogdtem nie
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wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp. - nie wigksza niz
2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z ptyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu;

— $cianki dziatowej z ptyt g-k;

— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu;

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci zkgcznych ze stali nierdzewnych.
PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemow suchej zabudowy.
Dokumentacja 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 86/5 we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysun -
kami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ ich wykonania. Wykonawstwo
oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacj¢ projektantow. Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykonywaé z prawidtowo
wykonanych rusztowah lub drabin. Rownocze$nie, zaleznie od stosowanych materiatow,
nalezy zachowa¢ odpowiednie S$rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza
by¢ przestrzegane przepisy p. poz. | BHP.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sa farby lateksowe w kolorze
biatym.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie
Farby dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze
5- 30st,C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki
0 poj. 1-20 1. Nalezy przechowywaé¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,
w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania
nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed
wplywami atmosferycznymi.
5. Wykonywanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robot.
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz
PNB-10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.”
Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH 1 odpowiada¢ polskim normom.
Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP 1 p. poz.
W szczeg6lno$ci, przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:
— stosowa¢ odziez ochronna;
— wewngtrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji

mechanicznej;
— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia 1 narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie;
— zapewniC stalg dostepnos¢ sprzetu p. poz.
5.4. Opis ogodlny.
5.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkow cementowo — wapiennych

I gipsowych.

* Przygotowanie podlozy.
* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutoéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo - wapienna.
» Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
* Gruntowanie
* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjnag tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—
5, lub preparatéw gruntujacych ogdlnie dostgpnych na rynku.
* Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
* Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
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epoksydowa.
» Wykonywania powtok malarskich.
» Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
1 dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladow pedzla.
» Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodnag ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1.0goIne zasady kontroli jakos$ci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola rob6t
Sprawdzenie materialdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
1 zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacja techniczna,
z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny byc¢
zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
6.3. Farba lateksowa.
— lepkos¢ (+23°C) KU: 100-110;
— gestos$¢: maks. 1,5 g/cm;
— zawartos$¢ substancji lotnych: maks. 50%;
— czas wysychania powtoki w temp. +2001}2°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 5501}5%:
maks. 2 godz.;
— odpornos$¢ powloki na tarcie na sucho i zmywanie.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m?,
Zarowno Inspektor nadzoru jak 1 wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi byé na pi§mie.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbior techniczny
Odbior robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatos$ci;
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow

w dzienniku budowy;
— oceng jakosciowa wykonanych powtok.
Oceng jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5st.C 1 przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:
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— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki: rownomiernosci roztozenia farby, jednolitego
nat¢zenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem $§ladéw pedzla;

— sprawdzenie potysku powtoki;

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac §lady farbki na
szmatce;

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie;

— sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa);

— sprawdzenie grubosci powloki na elementach stalowych — przyrzagdami
elektromagnetycznymi, na innych podtozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

— sprawdzenie twardo$ci powtoki (metoda uproszczong — po przesunigciu po niej oselki
z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5
m rysy, metodg $cista wg normy panstwowej);

— badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem, do
podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka
szczotka lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny
wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-Krotnym potarciu
powloki mokra namydlong szczotka i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwe;

— sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uznaé za
prawidlowe. Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok 1 ich powtorne
prawidlowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robot i1 powtorne
przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ‘Wymagania Ogdlne” pkt 9.
10.Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

+ PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

» PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

* PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnos$ci powtok lakierowanych

» PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.
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* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporno$ci powltok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta. 108

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej.

« PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. ogdlne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszong.

-atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb
1 lakierow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 PODLOGI I POSADZKI

Kod CPV 45432100 - 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych podczas remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Grunwaldzkiej 86/5 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

— wykonanie posadzek z gresu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki og6lne”.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢
z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

— ptytki gresowe 30x30cm;

— zaprawa klejaca do ptytek;

— sucha zaprawa do spoinowania;

- folia w ptynie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne™.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot.
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Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00

“Warunki ogdlne”, punkt 5.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podktad pod posadzke z ptytek gresowych w postaci ptyty OSB gr. 20 mm.

Podktad nalezy pokry¢ warstwg izolacyjna z folii w ptynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00

“Warunki ogdlne”.

6.2. Badania w czasie odbioru robot.

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja;

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobows;

— prawidlowosci przygotowania podtozy;

— sprawdzenia zgodnosci barwy powloki ze wzorcem;

— wygladu zewnetrznego powierzchni;

— sprawdzenia wykonania spadkow;

— prawidlowosci wykonania spoin;

— nalezytego przylegania do podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach.

Gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu;

— wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez

pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm;

— sprawdzenia rownos$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 “Warunki ogélne”, punkt 8.

8.2.Szczegblowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 7 daly pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZY -
SZACYCH I PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 “Warunki ogo6lne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogolne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu PNEN

197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cz¢$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 KLADZENIE GLAZURY
UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH

Kod CPV 45431200-9

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych
przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 86 w Wroc -
tawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie $cian ptytkami (okladziny §cian w pomieszczeniach mokrych tazienki, WC, oraz
fartuch w kuchni), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementow. Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek  przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnos$nie wlasnos$ci materiatow, wymagan i sposoboéw oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin 1 oktadzin wewnetrznych 1 zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogolnej ,, Wymagania og6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji ogolnej ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Specyfikacji og6lnej ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
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dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiatl do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN 1SO 10545-3 E<=0,5

Wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 min.35

Sita famigca N PN-EN 1SO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N

Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne

Odporno$¢ na $cieranie wglebne mm3 PN-EN 1SO 10545-6 max 175

Odporno$¢ na czynniki chemiczne:

a)zasady i1 kwasy o stabym stezeniu

b)zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu a)PN-EN 1SO 10545-13

b)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB

UHA , UHB

Odporno$¢ na dziatanie §rodkow domowego uzytku wg. met. badan min UB

Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Ilb. 138

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
E>10%. Grupa B 111.

2.2.3. Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm PN-EN 12002:2002 Kleje
do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i1 zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie 1 $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
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— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

— srodki ochrony ptytek i spoin;

— §rodki do usuwania zanieczyszczen;

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i1 mas do spoinowania stosowac

nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa

woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Ogodlnej ,,Wymagania

og6lne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek;

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych;

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni;

— poziomnice;

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

— gabki do mycia i1 czyszczenia;

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogodlnej ,,Wymagania

ogolne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materialdw do wykonania wyktadzin 1 okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub

zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialty w sposob

wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdéw zalecane jest

przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku 1 roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Skladowanie materiatow podiogowych na budowie musi by¢ w pomiesz -

czeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji ogolnej ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych;

— plyty gipsowo kartonowe.
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Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza. Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki

i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podtoza nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno speilnia¢ nastgpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich;

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone fatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty;

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji;

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ plytki wedlug, wymiardow, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci plytek. Przed
ukfadaniem plytek na S$cianie nalezy zamocowal prosta, gladka late drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzgdu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejacag. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek 1 podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane wielkoSci zgbow pacy
w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju
1 réwnosci podtoza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa plytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okres§lone w doku -
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mentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem plytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zalecane wielkoSci z¢gbow pacy w zalezno$ci od wymiaréw plytek
podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju 1 rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jesli wynika z rozpla -
nowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na S$cianie, doci$ni¢ciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokos$¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z nakle-
jong gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
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i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwickszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania
ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona
na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wykladzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkitadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia;
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-
czowych dokonujac pomiardéw szerokosci 1 prostoliniowosci;
— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania okladzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczeg6lnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono

w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow;
— prawidtowosci przygotowania podtozy;
— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin;
— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek;
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
200m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;
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— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaggnigtego wzdtuz spoin
na calej ich dlugosci (dla spoin poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm;

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwick jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem;

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm;

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barw¢ zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona);

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m;

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m;

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetlione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej okladziny;

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 ins -
trukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania og6élne”.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wigksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Jednostka obmiarowa jest m? okladzin lub inna przyjeta
w przedmiarze robot. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych

1 oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczgcymi
podtoza i okreslonymi odpowiednio dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
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wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja
1 SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemosciwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoze)
oraz materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czg¢sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt jesli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$§la¢ umowa. Roboty oktadzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i1 pomiaréw sa pozytywne i1 dostarczone przez
wykonawce dokument sag kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okladzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwalosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych;

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtor -
nie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach 1 oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

I znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B I1I.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. 148

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz.

1.PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A 1l a. Cz. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.

1.PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A 1l b. Cz.

2.PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie

1 sity tamiace;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

61



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu

I kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru podtog z paneli podtogowych ptyty HDF o klasie $cieralnosci

AC-4 i listew wykonczeniowych przys$ciennych systemowych podczas remontu i przebudowy

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Grunwaldzkiej 86/5 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -

zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi obowiazujacymi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku -

mentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogblne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

001 "Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t z paneli podtogowych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioréw norm
polskich;

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specytfikacji wykonawca powinien

uzy¢ nastgpujacych materiatow:

2.2.2. Wyroby podtogowe — panele

- szeroko$¢ 191 mm

- dlugos¢ 1285 mm

- grubo$¢ 8§ mm

- ptyta no$na panela HDF- gestos¢ >800 kg/m3

- klasa $cieralnosci — AC4

- grubo$¢ warstwy Scieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- faczenie desek — click

- odporno$¢ na — zar papierosowy, zaplamienia, blakniecia.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania og6élne" pkt. 5.

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport materiatbw do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materiatow podlogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robdt - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 5

5.3. Szczegolne zasady

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni
1 temperatura ta powinna si¢ utrzymywacé w ciaggu calej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto
1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz musza dostosowac
temperature 1 wilgotno$¢ do pomieszczen w ktorych beda zamontowane. Podtoze pod panele
powinno by¢ rowne , gladkie, suche i stabilne. Podloge z parkietu drewnianego nalezy
przygotowac poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotowane
podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele tzw. ekoplyta. Zdecydowanie
odradza si¢ stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdtuz padania $wiatta.

W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy $ciana od ktorej zaczynamy uktadaé panele jest prosta
1 czy pomieszczenie ma jednakowg szerokos$¢. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia do
szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od
typu 1 producenta wymagajg przesuni¢cia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktadaé
panele na zasadzie schodkowej. Przy S$cianach rurach i futrynach nalezy zostawiaé
odpowiednig dylatacje za pomocg klinow lub dystanséw nastawnych. Przyjmuje si¢ , Zze ruch
podiogi jest nie wigkszy niz 1-2 mm na 1 mb. Montaz paneli podtogowych w zaleznosci od
zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystapi¢ do montazu listew przys$ciennych.
Przy mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do $ciany nalezy
rozpoczyna¢ zawsze od zewnetrznych naroznikoOw jednoczes$nie trzeba mie¢ precyzyjnie
dopasowane katy narozy wewngtrznych. Montowanie listew na klamry wigze si¢
z wierceniem otworoOw wiertarkg w $cianach. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele
przed uszkodzeniem glowica wiertarki. W zwiazku z tym, Zze glowica wiertarki ma 6-8 cm
srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela moze dojs¢ do uszkodzenia jego
powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz listwy odstaja pozniej od
paneli lub $ciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem do metalu czy
w $cianach nie znajduja si¢ przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otwor6w nalezy
wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania kabli lub rur). Przed wniesieniem
mebli nalezy zabezpieczy¢ nozki mebli podktadkami filcowymi.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogdlne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "

Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2 Szczegotowe zasady.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i1 czystosci;
- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w r6znych miejscach 1 kierunkach taty 2m;
- sprawdzenie wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i1 odcien;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przykladanej
w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot - ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8
8. Odbior robot
8.1 Odbidr robot — ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” w pkt.9.
8.2 Szczegblowe zasady.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wykladzin podlogowych elementem ulegajacym
zakryciu jest podtoze. Odbioru nalezy dokonaé przed utozeniem paneli kierujac si¢ zasadami
okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne rezultaty mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych. W
wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z cala dokumentacja
prowadzonych prac. Z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokét ktory jest podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang ilo$¢
m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podloza
dostarczenie materiatow, uprzatnigcie stanowiska.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- klepka parkietowa debowa stosowana na nawierzchnie podtog sportowych wg. PN- 87/D-
94001,
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881;
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom I
Budownictwo Ogolne czgs¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatéw drzewnych"
pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe",
- PN-89/D-94002 - deszczulki posadzkowe lite
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE WYKLADZINY DYWANOWEJ

Kod CPV 45432111-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu wyktadziny dywanowej podczas remontu i prze -
budowy lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej w Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujagcymi normami.
1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogblne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
001 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny mie¢:
- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbior6w norm
polskich;
2.2. Rodzaje materiatow.
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien
uzy¢ nastepujacych materiatow:
- wyktadzina podtogowa dywanowa wzorzysta;
- klej do wyktadzin dywanowych typu poliakrylanowego.
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania og6élne" pkt. 5.
4. Transport
4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport materialdéw do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materiatéw podtogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - og6lne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5
5.2. Szczegdblne zasady
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5.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze stanowi parkiet poddany odnowieniu.

5.2.2.

Wyktadzing uktada¢ wg podanej technologii producenta.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST "

Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2 Szczegdtowe zasady.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiada¢ certyfikat lub

deklaracje zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

rozpoczegciem robot.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i1 czystos$ci;

- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m;

- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych;

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.

6.3 Badania w czasie odbioru.

Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien;

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadane;j
w r6znych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8

8. Odbior robot

8.1 Odbior robdt — ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” w pkt.9.

8.2 Szczegbdlowe zasady.

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podlogowych elementem ulegajacym

zakryciu jest podloze. Odbioru nalezy dokona¢ przed ulozeniem paneli kierujac si¢ zasadami

okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly pozytywne rezultaty mozna

uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i1 zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych.

W wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z cala dokumentacja

prowadzonych prac. Z czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokol ktory jest podpisany

przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang 1los¢

m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podloza

dostarczenie materiatow, uprzatnigcie stanowiska.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzy sztucznych. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace).

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

Kod CPV 45421130-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wy -
magania dotyczace wykonania oraz odbioru montazu drzwi wejsciowych do lokalu 1 drzwi
wewnetrznych, oraz stolarki okiennej PCV przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego
nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 86 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastgpujacych robot:

- drzwi wejsciowe do lokalu, drewniane, w klasie antywtamaniowosci C;

- drzwi wewnetrzne;

- okna PCV z zachowaniem podzialéw i wzoru okien istniejacych;

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm;

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0goblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 “Warunki og6lne”.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

- drzwi wejsciowe do lokalu, drewniane, w klasie antywtamaniowosci C;

- drzwi wewngtrzne drewniane przeszklone;

- drzwi wewng¢trzne drewniane z kratka wentylacyjna, (fazienkowe);

- okna PCV o wspotezynniku U<1,0 W/m?K;

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm;

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm.

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogblne”. Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprzgt do robdt zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowe;j.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wplywem warunkoéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystapienia do robot:

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegaé oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robdt — zasady montazu stolarki.

Przy montazu futryn drzwi - stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki drzwiowej i okiennej.

Przy montazu oS$cieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady
dotyczace montazu stolarki drzwiowej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowaé przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet
1 zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogo6lne”.

Sprawdzenie jako$ci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamoéwieniem
tzn.:

— zgodno$¢ wymiarow;

— jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostata wykonana;

— zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki,
jakos¢ 1 dobor oscieznic;

— sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontroli prawidtowo$ci wykonania rob6t montazowych:

— sprawdzenie wymiaro6w otwordéw oraz jako$ci ich wykonania; kontrola prawidlowos$ci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem
a $ciang;

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementow ruchomych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ST-00 “Warunki ogolne” punkt 8.

8.2.Szczegolowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech do kazdego zamka;

— informacj¢ dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZA -
CYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

oraz podstawy ptatno$ci podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialtdow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -

szklone,

klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na

wlamanie - klasy C. Wymagania 1 badania uzupetniajace.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochod -

nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tek$cie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy

I przepisy.
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