Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kuchni wlokalu mieszkalnym nr 12 przy
ul. Pradzyniskiego 12 we Wroctawiu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pradzynskiego 32/12
we Wroctawiu

: Projekt budowlany wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni

Temat
w lokalu mieszkalnym nr 12 przy ul. Pradzynskiego 32 we Wroctawiu

Data wykonania : czerwiec 2017 r.

Inwestor : Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw, reprezentowana przez

Wroctawskie Mieszkania Sp.z o0.0.

ul. Mikotaja Reja 53-55
50-343 Wroctaw

Opracowat: mgrinz. arch. Jozef Solski

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno — Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
Ul Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.p!



Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kuchni wlokalu mieszkalnym nr 12 przy 2
ul. Pradzyniskiego 12 we Wroctawiu

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia :

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZENIA KUCHNI W
LOKLAU MIESZKALNYM NUMER 12 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. PRADZYNSKIEGO 32 WE WROCLAWIU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy
1.2.2. Roboty remontowe budowlane
1.2.3. Roboty remontowe instalacji wentylacyjnej

Roboty bedg wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowigzkiem przestrzegania przepisow BHP i P.POZ

Wykonanie instalacji bedzie dokonywane w godzinach nieutrudniajacych funkcjonowania
pozostatym mieszkancom budynku. W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
e Rodzaj robét nie stanowi zagrozenia dla 0s6b postronnych.
e Zapleczem budowy moze by¢ przedmiotowy lokal mieszkalny lub kontener socjalny.
e Ulylizacja odpaddw

Roboty przygotowawcze (organizacja rob6t budowlanych)

e Organizacja placu budowy (zaplecze budowy stanowi lokal mieszkalny, organizacja
transportu pionowego i poziomego)
1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 8.00-17.00
- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podworzu przed
budynkiem.

- oddzielenie czesci terenu budowy stuzacego do transportu poziomegoi pionowego
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1.4.2 Ochrona srodowiska

Stosowane w czasie wykonywanie instalacji materiaty i wyroby nie moga by¢ szkodliwe dla
srodowiska. Odpady budowlane (gruz) o niskiej ucigzliwo$ci powinny by¢ wywiezione na przeznaczone
do tego celu sktadowisko.

1.4.3 Warunki bezpieczefistwa pracy i uzytkowania budynku

Na okres wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nalezy
zorganizowac transport pionowy odpadéw i materiatdw. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy
okre$li wykonawca w projekcie BIOZ, w ktdrym winien poda¢ $rodki techniczne zabezpieczen,
wymagania sprzetowe, warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby

asekuracji pracownikdw i przechodnidéw oraz uwarunkowania pogodowe.

1.4.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Materialy matogabarytowe oraz narzedzia i sprzet magazynowac w lokalu mieszkalnym.

1.5  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
W niniejszej specyfikacji charakteryzuje sie:
Kod obiektu ze wzgledu na funkcje : 452110009  Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego
Kod charakteru inwestycji : 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)
: 45400000-1 (Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektéw budowlanych)

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

- 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

-45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45111220-6. Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.6 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowaniaw budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktdrych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do ich
udzielania okreslone sg w rozporzadzenia wtasciwych ministrow.
Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczeristwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych-Zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych i prawidtowa organizacja placu budowy, prowadzonych robot
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym
Budynek -Obiektbudowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Certyfikat -Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentacii
technicznych
Doktadno$¢ wymiaréw-Zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy-Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia remontéw. Dokumentacja remontu obejmuije:

- zgtoszenie/pozwolenie na budowe

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- protokot przekazania placu budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

- ksigzke obmiaroéw

Dokumentacja powykonawcza budowy — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w toku

wykonywania robot.
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Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany

przez wkadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego;

Impregnacja - Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego

preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego

Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze

sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem

Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

bezposrednim kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem robot budowlanych, ktérg

moze sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca

cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. J.t. osoba wyznaczona przez Wykonawce robot

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie

ilo$ciowo- wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych

i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot;

Ksiazka obmiaréw - akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru

dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych

zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Materiaty budowlane - Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub poffabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju

obiektéw budowlanych oraz ich cze$ci — zgodnie z dokumentacjq projektowq i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru;

Nadzoér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autordw projektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z

zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych;

Nadzér inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie

jakosci i kosztow realizowanej inwestycji;
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Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami

dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowigca catos$¢ technicznie uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obmiar - Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Polska Norma - Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg

m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow

budowlanych;

Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okreSla czas

uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okre$la szczegotowe wymagania

dotyczace nadzoru na budowie;

Protokét odbioru - Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy;

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty;

Przedmiar robét - Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowe;,

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu -

zestawienie przewidzianych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazanie szczegdtowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego;

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji;

Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modemizacji,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
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Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizaciji placu budowy.
Albo sg to teZ roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogq wystapi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robotdla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom;
Roboty zanikajace - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot;
Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci;
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych;
Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca;
Wspolny Stownik Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych (okresla grupy, klasy i
kategorie). Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integraing cato$¢ uzytkows;
Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona

przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania

umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno — Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
Ul Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.p!



Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kuchni wlokalu mieszkalnym nr 12 przy 8
ul. Pradzyniskiego 12 we Wroctawiu

e Znak bezpieczenstwa - Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i

wyrobom, ktdre uzyskaty certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA  ZMAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIA | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty

Materiaty wykorzystane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacjq muszg spetniaé
wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych dla wyrobow wymienionych w DZ.U.NR 198 poz.2041 z dnia 10 wrze$nia
2004 i DZ.U.NR.92 p0z.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
-certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci Dz.U.55/98 p0z.362 lub Wyrobow, dla ktdérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

Uwaga!

Wszelkie nazwy wtasne produkidéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w ST dla danych rozwigzan
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentdéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych witadciwoSci technicznych i estetycznych w zakresie materiatow
wykonczeniowych

-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania)

-uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymogom
1.Materiaty nie odpowiadajagce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu

budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
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wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
2.Kazdy rodzaj robot w ktdrych znajdujg sie nie zbadane materiaty wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za zrealizowane roboty budowlane.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg potrzebne do
roboti zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowaty swojg jakoS¢ i wiadciwo$cido robotoraz byly

dostepne w przypadku kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez

zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, a w
przypadku braku takich ustalers w dokumentach, sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych
towarow.

2.Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru.

3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych
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4 Wykonawca bedzie na biezaco usuwa¢ na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rohot

5.1.1.0gdIne wymagania dotyczace Wykonawcy roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robétw specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
lzby Inzynieréw Budownictwa.

5.1.3 0Ogoélne zasady wykonywania robét

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6tzgodnie z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych.

3.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.4.Wykonanie robét budowlanych
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie:
BRANZA BUDOWLANA

e Przeprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej przez przegrody budowlane

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjne;j
Materiaty:
1. Kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z rur stalowych ocynkowanych typu spiro oraz

ksztattek stalowych ttoczonych, z uszczelkami.
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2. taczenia z uzyciem krotkich blachowkretow samowiercacych. Miejsca potaczen nalezy
dodatkowo doszczelni¢ taSma Alu zbrojona.

3. Wiot do kanatu zaopatrzy¢ w kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego, przystosowang do
montazu w otworach okragtych. Aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie¢ owaddw z zewnafrz do
mieszkania, nalezy zastosowac kratke uzbrojong w siatke ostonowg o drobnych oczkach, np.
firmy Awenta.

4. Kanat wentylacyjny, na jego catej dtugosci, nalezy zaizolowa¢ na zaktadke matg z wetny
mineralnej, w ostonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji 50mm. Oktadzing izolacyjng do
przewodu wentylacyjnego nalezy mocowac z uzyciem ocynkowanego drutu wigzatkowego oraz
zbrojonej taSmy aluminiowej samoprzylepne;j.

5. Przejscie instalacji przez pota¢ dachowg nalezy wykona¢ z zastosowaniem izolowanego
termicznie cokotu dachowego, na ktorym osadzona bedzie podstawa dachowa typu B Il z
izolowanym kr6¢cem rurowym. Przyjeto podstawe dachowg z okragtym kotierzem
przytaczeniowym, np. firmy Smay.

6. Elementem zakanczajgcym instalacje wentylacyjng na dachu jestaluminiowa nasada kominowa

obrotowa, typu turbowent.

5.1.5 Wywoz nieczystosci budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegbtowe dotyczace pozostatosci budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robé6t zwigzanych z
wywozem pozostatosci budowlanych:

- transportowanie materiatdbw odpadowych z placu budowy na tymczasowe miejsce sktadowania
- zatadunek na $rodek transportu do tego przeznaczony
- wywoz materiatdbw odpadowych na wysypisko.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz odpadow budowlanych i ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic zasSwiadczenie z miejsca, gdzie zostata
przeprowadzona utylizacja. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy BHP pracownikdw
zatrudnionych przy recznym przenoszeniu i dzwiganiu ciezaréw. Do wykonania robot zwigzanych z
wywozem odpaddw budowlanych powinno sie wykorzysta¢ sprzeti $rodki transportu zabezpieczajace

ich bezpieczny transport.
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6. OPIS DZIALAN ZMAZANYCH Z KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.2. Atesty jakosci materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sq przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy - remontu
e Ksiega obmiarow
e Projekt budowlany i wykonawczy
e Protokét przekazania placu budowy
e Protokoty odbioru robot

e Dziennik budowy/robét

6.4. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robot.

Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

6.5. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

*

protokoty przekazania placu budowy

*

umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne

*

protokoty odbioru robét
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*

dziennik budowy/robét
Przechowywanie dokumentow budowy:
1.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigegi Obmiaru.

7.2 Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci migdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiaciwe dla danych robdt nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako

dtugos¢ przemnozona przez Sredni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czes$ciowym lub koAcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary robot polegajacych na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektorych
wypadkach):
a)odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b)odbiorowi koncowemu (przy udziale Inwestora).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania 0g6Inego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robétdo odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
dnia zgtoszenia.

Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét

Catkowite zakonczenie Robotoraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kohncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST.

W toku odbioru korncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie uzupetniajacych robot

poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

8.4. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do odbioru korcowego Robdt jest protokédt odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* ksiege obmiarow

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

* dziennik budowy lub robét

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego -w tym opinia kominiarska powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne go nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TYMCZASOWYCH.
PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie :

*

robocizne bezposrednig

*

wartoS¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu

*

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na terenie budowy,
montaz i demontaz stanowisk pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urzadzania i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elekirycznej, wody), koszty
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dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy)

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji roboti w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ odpowiednig wartoS¢ podatku VAT

Podstawa ptatnosci: zgodnie z projektem umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn.
zm.),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
pdzn. zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.),
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.),

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z p6zn. zm.),

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pdzn. zm.),

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)

Akty prawne — rozporzadzenia

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
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[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr

198, poz. 2041 z pdzn. zm.),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowe go zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
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