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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

O.01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisławskiego 17/6 w Wrocławiu. 

1.2   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy  

ul. Stanisławskiego 17/6 we Wrocławiu – branża sanitarna. 

1.2.2. Ogólny zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowej wody zimnej, 

instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania         

i wentylacji, dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisławskiego 17/6 w Wroc - 

ławiu. 

1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach: 

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne. 

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji.  

45333000-1 – Roboty instalacji gazowych. 

45331110-0 – Instalowanie kotłów. 

1.3.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

 podstawę do realizacji robót. 

1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

1.3.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

1.3.3.  Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i tech - 

niczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki          

i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.4.Definicje i skróty 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany              

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty           

i dach; 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;  

1.4.4. budowli – budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                
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z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową;  

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki;  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe;  

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane             

z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych;  

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego;  

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;  

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z nanie - 

sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;  

1.4.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepi - 

sach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8;  
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1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie        

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768); 

1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu; 

1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 

1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy        

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  

również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych; 

1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 

1.4.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywró - 

cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania           

i przekazania do eksploatacji; 

1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.); 

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu; 

1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego; 

1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 

1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji; 

1.4.37. przedmiarze robot – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych         

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych; 

1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie          

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe   

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym      

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony              

w przepisach). 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stanisławskiego 17 w Wrocławiu. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

1) Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów. 

2) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie 

odpowiednich kontenerów socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

– dopuszcza się inne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym. 

3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w kontrakcie po zakończeniu robót uiści 

opłatę ryczałtową za korzystanie z wody i energii elektrycznej do celów budowlanych. Dopuszcza się 

możliwość korzystania z własnego agregatu prądotwórczego z zachowaniem odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa. 

4) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać i utrzymać wygrodzenie stref budowy oraz 

zaplecza, i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. W czasie realizacji robót wykonawca 

będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 

usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

6) Po zakończeniu robót i podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, 

wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy. 

7) W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacje techniczną;  

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót; 

 dziennik budowy. 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i ele - 

mentów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia 

takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 

ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 

muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 

grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
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rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji    

i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o za - 

miarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 

umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował 

przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać 

teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie            

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe           

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
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aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

1) Projekt organizacji robót. 

2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Program zapewnienia jakości. 

2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru            

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające        

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy           

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego 

harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót         

w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

2.3.5   Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
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wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów; 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości     

w czasie transportu i przechowywania na budowie; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów; 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy wymaganych dokumentów, 

przygotowanych przez wykonawcę;  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy;  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
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klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót;        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 

być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane 

do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) pozwolenie na budowę ; 

c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) protokoły odbioru robót, 

g) opinie ekspertów i konsultantów, 

h) korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 rysunki robocze; 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 

 dokumentacja powykonawcza; 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. 

Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 

roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie 
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będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 

nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 

braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca               

z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (3) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 

być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 

w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego                  

i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji.  

2) Nr umowy.  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu. 

4) Tytuł dokumentu. 

5) Numer dokumentu lub rysunku. 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element. 

8) Data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub     

w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów                

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie      

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
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rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 

realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 

celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 3 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 

roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy                     

o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu  

i trwałości urządzeń. 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta. 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  

i alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  

i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów  

i elementów dodatkowych. 

3.  Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 



*LAB Design and Research Group sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

STWiORB – branża sanitarna 
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego 

Inwestor: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. 
Lokalizacja: Wrocław, ul. Jana Stanisławskiego 17/6 

dz. nr 153/13, AM-4, obręb Biskupin 

14 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 

wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 

i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4.  Materiały i urządzenia 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na 1/7 tydzień/dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały           

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie       

i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane            

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 7/1 

dni/tydzień przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska                   

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.  Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                 
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i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte          

z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                   

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.   

7.  Kontrola jakości robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie     

z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach         

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być       

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,    

w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko   

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8.  Obmiary robót 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie           

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                 

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  

 



*LAB Design and Research Group sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wrocław 

(+48) 882 182 343 
lab@labdrg.eu 

 

STWiORB – branża sanitarna 
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego 

Inwestor: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. 
Lokalizacja: Wrocław, ul. Jana Stanisławskiego 17/6 

dz. nr 153/13, AM-4, obręb Biskupin 

18 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym             

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także           

w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 

c) odbiorowi częściowemu; 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

3) Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy            

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powia - 

domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

4) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,       

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy. 

9.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

1) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

2) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 9.4.2. 

3) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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4) W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych          

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

6) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST                             

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                      

w dokumentach umowy. 

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi    

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ). 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 

1) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z, usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

2) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbiór ostateczny" 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

10.2 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

11.  Przepisy związane 

11.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w punkcie 11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

5. R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

 

Kod CPV: 45332300-6  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie instalacji kanalizacyjnej dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego 

przy ul. Stanisławskiego 17/6 w Wrocławiu.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania            

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 

Wymagania ogólne . 

2.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna 

Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC w zakresie średnic 0.050.11 m PVC - do 

kanalizacji wewnętrznej bezciśnieniowej. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne . 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogólne . 

4.2. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST Wymagania ogólne”. 
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5.2. Montaż rur z  PCV. 

Rury z PCV zastosowane do budowy leżaków i podejść do przyborów sanitarnych należy łączyć za 

pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 

pierścieniem gumowym. Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan 

łączonych elementów. Na początku należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną 

długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec 

należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 15
0
. Nie należy przycinać kształtek. 

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, 

a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. 

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem,       

a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 

kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej 

mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie 

przesuwane. 

5.3. Montaż przyborów sanitarnych 

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodni z dokumentacją projektową. 

Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych 

producentów. Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania 

w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 

Umywalki powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 

użytkowanie. Miski ustępowe typu „Kompakt”. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone             

w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 

Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą kielichowych 

połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

5.4. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Wszystkie przejścia przez stropy 

oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem 

przepustów p. poż.. Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  

manszety – przy przejściach przez ściany – po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna 

osłona od dołu. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie szczelności. 

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponownie. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                      
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i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór robót. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy); 

-   badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji                   

i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 

działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-    PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

-    PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 

-    PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i  

     badania” 

-    PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe  

      podłogowe”. 

-    PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. 

-    PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

    Wymagania i badania  przy odbiorze”. 

-   PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

     i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998    

    r. w  sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

    budowlanych  (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679). 

-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.    

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

     budynki,  Dz.U. nr 75 z 2002 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 Roboty instalacyjne hydrauliczne. 

 

Kod CPV: 45332200-5 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie robót hydraulicznych dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy 

ul. Stanisławskiego 17/6 w Wrocławiu.  

1.2.Zakres stosowania ST. 

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania 

zadania jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania     

i odbioru robót instalacyjnych związanych z montażem instalacji wody zimnej i ciepłej. 

– dostawa i montaż armatury w instalacji wodociągowej; 

– dostawa i montaż orurowania w instalacji wodociągowej; 

– izolacja przewodów instalacji wodociągowej; 

– próby szczelności; 

- montaż przyborów i uzbrojenia rurociągów. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane 

zostały w PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu oraz są zgodne     

z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.             

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 

"Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych" wydanych przez 

INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne": 

Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone         

w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 

przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego a instalacja wody zimnej 

pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 

ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 

zaworem na zasilaniu zimna wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spisywania przez ludzi            

i spełnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 

armatury, np. wodomierza. 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, np. zawór antyskażeniowy, filtr. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 

sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 

wodociągowej. 
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Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Odcinek obliczeniowy – odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się 

umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą. 

Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów 

czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 

Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji 

wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, 

szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji wody winny spełniać wymagania ogólne zawarte 

w specyfikacji ST- Wymagania ogólne . 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub, 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub, 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". 

2.1. Instalacja wodociągowa wody ciepłej i zimnej prowadzona po powierzchni ścian. Rurociągi 

izolowane cieplnie otuliną z pianki poliuretanowej gr. 20 mm. Instalacja wykonana z rur 

instalacyjnych z tworzyw sztucznych, np. PP. Połączenia zgrzewane i gwintowe. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi                   

w Specyfikacji Ogólnej.  Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych              

w Specyfikacji Ogólnej. Ponadto rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 

pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich 

układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas 

transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 

transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewożone przy temperaturze 

otoczenia od 0st.C do +30st.C. 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
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Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0st.C lub przekraczającą 40st.C. Przy 

długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 

przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 

szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania 

rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach 

winny być składowane odrębnie. 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 

0st.C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych dwustronnie 

łączonych na zaciski, należy wyznaczyć miejsca montażu rur i kształtek, wykonać otwory i obsadzić 

uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

wodociągowych. 

Rurociągi z rur ocynkowanych dwustronnie łączonych na zaciski mogą być mocowane 

bezpośrednio na ścianach. Powierzchnie montowanych rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie 

wymogów odpowiednich norm podanych w pkt. 2. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad 

podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla 

instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 

armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów 

określonych materiałów. 

Montaż instalacji z rur ocynkowanych dwustronnie łączonych na zaciski wykonać zgodnie                

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z rur stalowych" oraz instrukcjami 

montażowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Połączenia rur i kształtek poprzez 

złączki zaciskowe. W instalacji nie wolno łączyć rur i kształtek różnych systemów. Kompensację       

i podparcia rurociągów - zgodnie z wymogami dostawcy systemu. 

Rurociągi wody ciepłej i wody zimnej należy izolować termicznie otulinami z pianki 

poliuretanowej. Montaż licznika wody zgodnie z informacją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Obowiązują zasady podane w Specyfikacji Ogólnej. 

Ponadto kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO "Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 

7). Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temperaturze 60
o
 C, przy 

ciśnieniu roboczym. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie             

z Specyfikacją Ogólną. Ponadto należy zwrócić uwagę, ze długość rurociągów należy liczyć od 

końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od zaworu 

odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na 

zewnątrz budynku) do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody. 
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Długość rurociągów oblicza się wg instrukcji producenta systemu rur stalowych ocynkowanych 

łączonych na złączki zaciskowe.  Długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych oraz 

w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Elementy i urządzenia instalacji, takie 

jak zawory, baterie, wodomierze liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę szczelności ustala się 

dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów 

budynków. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 Ogólnej specyfikacji technicznej. 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy 

dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Badania powinny objąć co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością 

pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5st.C, 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

Odbiór częściowy instalacji wodociągowej dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp           

w miarę postępu robót. Będą to roboty zanikowe i ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest 

utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Do takich robót należy montaż instalacji     

w posadzce i bruzdach ściennych. Odbioru należy dokonać przed zamurowaniem bruzd                       

i wykonaniem posadzki. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

Odbiór końcowy instalacji wodociągowej przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napełnieniu 

instalacji wodą. W ramach odbioru końcowego należy uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie 

zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacja projektową, SST i WTWiO, sprawdzić zgodność 

wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w WTWiO. 

Z odbiorów technicznych należy sporządzić protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi 

w Specyfikacji Ogólnej. 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacji wodociągowej należy 

zastosować się do: 

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

5. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociągowej. 

9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania 

10. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
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pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 

przepływ zwrotny. 

12. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 

specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

 

Kod CPV: 45331100-7 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania centralnego ogrzewania dla remontu i przebudowy lokalu 

mieszkalnego przy ul. Stanisławskiego 17/6 w Wrocławiu.  

1.2.Zakres stosowania SST. 

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do 

wykonania zadania jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku: 

– dostawą i montażem grzejników instalacji c.o., 

– dostawą i montażem armatury w instalacji c.o., 

– dostawą i montażem orurowania w instalacji c.o., 

– próbą szczelności i regulacją instalacji c.o, 

– zabezpieczeniem termicznym orurowania z pianki poliuretanowej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (SST) zdefiniowane w: 

- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za 

pomocą czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 

Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. 

Zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część instalacji od części zewnętrznej lub źródła 

ciepła. 

Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania 

tych elementów (źródło ciepła); 

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 

- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym - instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony instalacji ogrzewania oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej 

grzejników zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. 

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda 

instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w której grzejniki są równoległe, tzn. do 

każdego grzejnika lub pętli zasilających grupę grzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu 

zasilającego, a odpływa bezpośrednio do przewodu powrotnego. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami 

jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika 

grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynku. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody 

instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynku. 

Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Węzeł cieplny - zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej, przetwarzania 

temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia 

czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielkości oraz zabezpieczenia instalacji przed 

niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. 

Węzeł cieplny indywidualny - węzeł cieplny zasilający bezpośrednio część wewnętrzną instalacji 

ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja. 

Węzeł cieplny wodny - węzeł cieplny, w którym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu 

parametrów jest woda. 

Źródło ciepła - węzeł cieplny. 

Nadciśnienie - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej równicy wartości ciśnienia 

absolutnego i ciśnienia atmosferycznego.  

Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie 

wyposażenie jest zaprojektowane. 

Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania. 

Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności 

instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 

w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Połączenie - Połączenie wykonane między dwoma częściami. 

Połączenie spawane - Połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w 

stanie plastycznym lub stopionym. 

Połączenie kołnierzowe - Połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 

Połączenie gwintowane - Gwintowane połączenie rur i armatury. 

Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 

Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania polegająca 

na wytworzeniu w instalacji nadciśnienia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z Specyfikacją Ogólną. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku winny 

spełniać wymagania ogólne zawarte w Specyfikacji Ogólnej. 

Instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez złączki 

zaciskowe, (przewody prowadzone po ścianach). Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki 

płytowe. Grzejniki w instalacji ogrzewania muszą spełniać normę PN-EN-442 lub posiadać aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowano grzejniki stalowe, 

płytowe. Ciśnienie maksymalne pracy grzejników - 0,6 MPa, temperatura -100st.C. Każdy grzejnik 

należy wyposażyć w grzejnikowe, termostatyczne zawory grzejnikowe.  Zawory powinny posiadać 
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aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim.  Odpowietrzenie instalacji          

z automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy każdym grzejniku. Przed każdym 

odpowietrznikiem zamontować zawór odcinający.  

Armatura odcinająca, zwrotna i zabezpieczająca winna posiadać aprobaty techniczne dopuszczające 

do stosowania na rynku polskim. 

Rurociągi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166 

Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01 

Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009 

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011 

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012 

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860 

Izolacja - wg PN-85/B-02421 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STI - 

00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych              

w Specyfikacji Ogólnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Montaż instalacji c.o. wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

sanitarnych". Kompensacja wydłużeń termicznych - naturalna. Odległości pomiędzy podporami wg 

"Warunków technicznych ...". 

Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie wodne pompowe z rozdziałem dolnym, 

niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60C, z własnym źródłem ciepła – 

kocioł dwufunkcyjny  z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW. 

Grzejniki mocowane do ścian budynku przy pomocy specjalnych firmowych uchwytów, w 

zależności od długości grzejnika, na wysokości minimum 0.07 m nad posadzką –dolna krawędź 

grzejnika. Przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła. 

Montaż instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z rur 

stalowych ocynkowanych". Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 

kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość 

wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacją. W miejscach krzyżowania się 

przewodów inst. c.o. z inst. wody zimnej i c.w.u. rury c.o. prowadzić nad instalacją wodociągową. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać wyłącznie w rurach ochronnych. W obrębie rur ochronnych 

nie należy stosować żadnych połączeń. Tynki wokół przekuć przez przegrody należy uzupełnić. 

Zawory termostatyczne montować na gałązkach grzejnikowych zasilających. Kierunek przepływu 

wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Na zaworach ustawić właściwą nastawę rozwinięcia. Po 

wykonaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

tab. 11-3, str. 85) - ciśnienie próbne 0,5 MPa. Sposób przeprowadzenia próby zgodnie                         

z WTWiORBM. Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na izolowanie rurociągów, a następnie 

na prowadzenie 72 godzinnej próby na gorąco i regulację układu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Obowiązują zasady podane w Specyfikacji ogólnej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie              

z Specyfikacją ogólną. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi 

w Specyfikacji ogólnej. 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 

W trakcie wykonywania czynności podczas montażu instalacji c.o. należy zastosować 

się do: 

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 

2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. 

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

8. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 

specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 Instalowanie wentylacji 

 

Kod CPV: 45331210-1 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania wentylacji dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego 

przy ul. Stanisławskiego 17/6 w Wrocławiu.  

1.2.Zakres stosowania SST. 

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania 

zadania jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem instalacji wentylacji w budynku: 

- wentylacja grawitacyjna zapewniająca wymaganą wymianę powietrza w pomieszczeniu kuchni        

i łazienki. W pomieszczeniu kuchni wspomaganie wentylacji w postaci wentylatora kanałowego        

o wydajności min.200 m
3
/h. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 

Techniczną.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z Specyfikacją Ogólną. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez  odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora nadzoru.  

2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej  

Kanały wentylacyjne – blaszane ocynkowane o przekroju kołowym lub prostokątnym, zgodnie         

z dokumentacją projektową. 

Kratki wentylacyjne – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wentylatory typowe kanałowe, zgodnie z dokumentacją projektową. Również w przypadku 

zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na zasadzie  

równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi                    

w Specyfikacji Ogólnej. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT. 

Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich 

zanieczyszczenia.  Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót 

może być dowolny pod warunkiem  zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 

transportowanych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

5.2. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych (np. 

ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

· Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

· Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN - B - 76001. 

· Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN– B – 03434. 

· Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – 

B– 76002. 

5.3. Montaż przewodów wentylacyjnych. 

· Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

· Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. 

· Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 

· Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

· Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

· Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

· Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

· Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

· Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

· Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Obowiązują zasady podane w Specyfikacji ogólnej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie             

z Specyfikacją ogólną. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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8.1 Odbiór częściowy: 

a) odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 

zaizolowaniem; 

b) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego; 

c) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół            

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór końcowy: 

8.2.1 Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania               

z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno        

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) sprawdzenie czystości instalacji; 

e) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

8.2.2 Badanie ogólne: 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

8.2.8 Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi 

w Specyfikacji ogólnej. 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 

NORMY 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji 

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r. 

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II. Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 

Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 Wewnętrzna instalacja gazowa 

 

Kod CPV: 45333000-0, 45331110-0 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w ramach remontu i prze- 

budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Stanisławskiego 17/6 w Wrocławiu.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 

24kW. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie; 

- montaż kotła dwufunkcyjnego gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW; 

- montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej; 

- podłączenie instalacji gazowej, c.o. i wody do kotła; 

- badania instalacji; 

- regulacji działania instalacji. 

Po zakończeniu montażu wewnętrznej instalacji gazowej oraz gazowego kotła dwufunkcyjnego         

o mocy 24 kW, należy dokonać niezbędnych pomiarów i prób szczelności oraz rozruchu instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania przedmiotowej inwestycji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Urządzenia. 

Do wykonania inwestycji należy wykorzystać: 
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- kotły gazowe wiszące, dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania o cieplnej mocy znamionowej 

24 kW lub inne o nie gorszych parametrach . Są to kotły przystosowane do pracy z poborem 

powietrza do spalania z zewnątrz. Posiadają modulowany palnik atmosferyczny. W bloku 

hydraulicznym kotła jest zintegrowany zawór bezpieczeństwa i zawór upustowy. Kocioł wyposażony 

jest w cicho pracujący wentylator spalin. Dostarczone na budowę elementy złączne powinny być 

proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

Jako armaturę odcinającą należy wykorzystać armaturę gazową oraz wodną. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Urządzenia i osprzęt. 

Urządzenia i osprzęt muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości i dłu - 

gości. Drobne elementy należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia. Piece należy transportować         

w opakowaniach fabrycznych, przymocowane do elementów skrzyni ładunkowej w celu uniknięcia 

przemieszczenia lub upadku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem 

gazowego kotła dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej czteropalnikowej.  

5.2. Wymiana pieców gazowych. 

- montaż pieców gazowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw 

R.P.Nr. 75 z dnia 12.04.2002 r.. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- montaż może wykonać przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

- przed montażem kotła należy sprawdzić podłoże oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie elementów urządzenia (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 

i inne elementy). Rur i kształtek pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca montażu kotła gazowego; 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 

– przygotowanie niezbędnych kształtek; 

– założenie tulei ochronnych; 

– montaż kotła z zamocowaniem wstępnym; 

– wykonanie połączeń z istniejąca instalacją. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie 

budynku (c.o., wod-kan, elektrycznej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi 

przewodami powinna umożliwić wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji 
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gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 

instalacyjnych. 

1. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 

być od nich oddalone co najmniej 20 mm. 

2. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały dymowe, spalinowe. 

      3.  Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi   

   rurociągami; 

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod tymi rurociągami; 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych; 

- 20cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku 

rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym należy prowadzić nad tymi 

puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami; 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki,   

  gniazda wtykowe itp. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 

2,50 m dla rur o średnicy do 40 mm, natomiast poziome dla rur o średnicy do 40 mm 1,5 m, a dla rur 

o średnicy powyżej 40 mm – 2,0 m. Przewody gazowe należy prowadzić na tynku w odległości 2 cm 

od ściany. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem ter - 

moplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej 

kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów 

poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, 

aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi orazpasty miniowej lub 

specjalnej taśmy teflonowej. Montaż armatury i urządzeń ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy. Odbiorniki gazowe należy łączyć z odgałęzieniem za pomocą połączeń 

stałych – gwintowanych. Na każdym odgałęzieniu do odbiornika powinien być zamontowany kurek 

zamykający niezależnie od kurków przy odbiornikach. Odbiorniki gazowe należy ustawiać lub 

mocować oddzielnie na wspornikach, nóżkach, uchwytach lub tym podobnych konstrukcjach 

podtrzymujących. 

Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu; 

– nagwintowanie końcówek; 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym; 

– skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. Zawory i armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 

obsługi, konserwacji i kontroli. 
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 

należy dokładnie odpowietrzyć. Przed oddaniem do eksploatacji instalacji gazowej należy dokonać 

sprawdzenia i odbioru instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. 

· Instalację sprawdza się pod względem zgodności z projektem oraz szczelności. 

· Próbę szczelności należy przeprowadzić powietrzem na ciśnienie 50 kPa. 

· W czasie próby szczelności tj. 30 min. manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia. 

· Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wymiany pieców gazowych powinna być prze -

prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne           

i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wymiany pieców gazowych należy dokonać zgodnie        

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 oraz Dziennikiem Ustaw R.P.Nr.75 z dnia 

12.04.2002 r.- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budowle i ich usytuowanie. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić                 

w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

– ściany w miejscach ustawienia przyborów; 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych 

dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji gazowej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót; 

– dziennik budowy; 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów); 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji; 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

– aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

· PN-79/H-74393 „Ogólna wymagania i badania” 

· PN-76/M-75001 „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania” 

· PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania” 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji.” Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane (Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

· ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

· Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

· Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania 

Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Nr.15 poz.123,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39 

poz.223. 

· Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U.Nr.139 poz.686 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

· PN-81/B-01052/04 – „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia kuchenne .Wymiary 

koordynacyjne powierzchni użytkowej związanej ze spożywaniem posiłków.” 

· PN-87/C-96001- „Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla 

gospodarki komunalnej”. 

· PN-89/M-02650- „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnień i 

temperatur dla armatury przemysłowej i rurociągów.” 

· PN-M-34511:1994 – „Gazociągi i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustowości do 60 

m3/h na ciśnienie średnie. Wymagania i badania.” 

· PN-93/M-35350- „Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. 

Wymagania i badania.” 

· PN-79/M-40300- „Kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego.” 

· PN-87/M-40301- „Gazowe grzejniki wody przepływowej,.” 

· PN-86/M-40303 – „Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego Podział.” 

· PN-78/M-40304/00 - „Wyposażenie aparatów gazowych użytku domowego, komunalnego                

i turystycznego. Podział.” 

· PN-78/M-40304/01 – „Wyposażenie aparatów gazowych użytku domowego, komunalnego               

i turystycznego. Kurki.” 

· PN-86/M-40305 – „Urządzenia gazowe użytku domowego. Wymagania i badania.” 

· PN-86/M-40306 – „Urządzenia gazowe powszechnego użytku domowego. Metody badań.” 

· PN- 83/M-54831 – „Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia.” 

· PN-92/M-54832/01 – „Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.” 
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· PN-92/M-74001 – „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.” 

· PN-76/M-75001 – „Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.” 

· PN-86/M-75198 – „Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.” 

· PN-88/M-75199 – „Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe 

przyłączami kielichowymi gwintowymi.” 

· PN-88/M-75200 – „Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe                      

z przyłączami do węży.” 

· BN-71/8976-29 – „Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole.” 

· BN-72/8976-51 – „Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Dławiki.” 

· BN-72/8976-52 – „Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne.” 

· BN-72/8976-54 – „Przejścia gazociągów przez przeszkody budowlane. Pierścienie uszczelniające”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


