Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI  :  Wroctaw ul. Kasztelanska 11 m 3

INWESTOR : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  50-141 Wroctaw pl. Nowy Targ 1/8

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stanistaw Glinski (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 01.03.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.03.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Kasztelanska 11 m 3 - E

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
wymiana instalacji elektrycznej
1
1 KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce  |szt.
d.1/0307-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 4-03 |Wymiana przetgcznika swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzo-|szt.
d.1/0307-06 wego podtynkowego w puszce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-|szt.
d.1/0306-02 kiem ochronnym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR-W 4-02 | Wymiana kuchni elektrycznych 3-4 palnikowych z piekarnikiem szt.
d.1/0315-03-
Analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-03 | Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.1/1015-05 podtozu na stropie - 1 mocowanie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-03 Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.1/0909-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|/KNR-W 4-03 |Wymiana przekaznikow pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych  |szt.
d.1/0312-04 na betonie przy ilosci podtgczonych przewodéw do 4 - wymiana buczka lub
dzwonka na napiecie 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1{1202-01 go napiecia .
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
11/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1[1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o pojem-  |konc.k
d.1/0207-03 nosci kabla 3x2 abl.
1 konc.k 1.000
abl.
RAZEM 1.000
13/KNR 5-06 Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 20 liniach wej./wyj. zesp.
d.1/0501-02
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych TN1+1 zesp.
d.1{1707-08-
Analogia
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Naprawa zamka zwyktego z dorobieniem klucza szt.
d.1/1302-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25367 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




