
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wrocław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pustostanu 
ADRES INWESTYCJI   :     Wrocław ul. Kasztelańska 11 m 3
INWESTOR   :     Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
ADRES INWESTORA   :     50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1/8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Stanisław Gliński (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA   :     01.03.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Kasztelańska 11 m 3 - E OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

wymiana instalacji elektrycznej
1  
1

d.1
KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR-W 4-03
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-
wego podtynkowego w puszce

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-
kiem ochronnym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNR-W 4-02
0315-03-
Analogia

Wymiana kuchni elektrycznych  3-4 palnikowych z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 4-03
1015-05

Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym
podłożu na stropie - 1 mocowanie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR 4-03
0909-02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

KNR-W 4-03
0312-04

Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych
na betonie przy ilości podłączonych przewodów do 4 - wymiana buczka lub
dzwonka na napięcie 230V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9.000

RAZEM 9.000
9

d.1
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
10

d.1
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

11 pomiar
.

11.000

RAZEM 11.000
11

d.1
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 5-05
0207-03

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i włączenie kabli stacyjnych o pojem-
ności kabla 3x2

końc.k
abl.

1 końc.k
abl.

1.000

RAZEM 1.000
13

d.1
KNR 5-06
0501-02

Uruchomienie zespołów realizacji programów o 20 liniach wej./wyj. zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 5-06
1707-08-
Analogia

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych TN1+1 zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 4-01
1302-02

Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25367 Użytkownik: Wrocławskie Mieszkania


