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I. CZESC OGOLNA
1.a. Nazwa zamoéwienia ;

Wykonanie robdét budowlanych polegajacych na montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej
dla kuchni w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Jarocinskiej 11 we
Wroctawiu.

1.b. Przedmiot i zakres robot budowlanych .

Zakres prac obejmuje wykonanie montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej dla kuchni w lokalu
mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Jarocinskiej 11 we Wroctawiu.

1.b. 1. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego:
- Projekt Budowlany

- Projekt Wykonawczy

- Kosztorys Inwestorski

- Przedmiar robot

- Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot

1.c Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

- Rejestracja dziennika budowy + przejecie placu budowy wpisem do dziennika .

- Organizacja placu budowy (zajecie czesci posesji na zaplecze, org. transportu poziomego
i pionowego). Zapleczem budowy moze by¢ przyczepa socjalna .

- Ustawienie rusztowan.

- Wykonawca wykona plan BIOZ.

- Wykonawca przekaze do utylizacji licencjonowanemu przedsiebiorstwu gruz i odpady budowlane.
- Wykonanie wygrodzen i zabezpieczen budynku zgodnie z planem BIOZ .

1. d. Informacje o terenie budowy
1.d.1. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

- prace prowadzi¢ w godzinach 7 - 18

- zraszanie Scian przy skuwaniu starych tynkdéw

- foliowanie okien i drzwi

- zabezpieczenie wyposazenia lokali mieszkalnych

- zabezpieczenie ruchu pieszego na posesji i chodniku po za wydzielonym placem budowy
- organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na podwérzu .

1.d. 2. Ochrona s$rodowiska

Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sa szkodliwe dla $rodowiska.
Odpady (gruz ceglany i zbity tynk - zaprawa wapienna ) o niskiej ucigzliwosci winne by¢
przekazane na sktadowisko. Ochrona przed pytem - zraszanie strefy kucia $cian i tynkow
i foliowanie strefy kucia od frontu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku .

Strefa prac musi by¢ oddzielona przepierzeniem z folii od pozostatej czesci lokalu mieszkalnego.
Szczego6towe warunki bezpieczenstwa pracy okresli gen wykonawca w opracowanym przez Kier.
Bud. PLANIE BIOZ, w ktérych winien podac¢ srodki techniczne zabezpieczen, wymagania sprzetowe,
warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie , uwarunkowania pogodowe,
sposoby asekuracji pracownikéw i przechodniow .

1.d.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.



Materiaty matogabarytowe narzedzia i sprzet magazynowaé w kontenerowych przyczepach
jezdnych zaplecza. Zaplecze socjalne w przyczepie socjalnej wykonawcy poza strefg robot
budowlanych.

1.d.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Prace budowlane prowadzone beda wewnatrz i na zewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do
zaplecza budowy planuje sie od ulicy Jarocinskiej.

1.d.5. Ogrodzenia.

Nie planuje sie wykonanie ogrodzenia zaplecza budowy.
Podczas prac zwigzanych ze wznoszeniem i demontazem rusztowania oraz prac na rusztowaniach
nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng niedostepna dla oséb postronnych.

1.d.6. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni

(przy w/w nieruchomosci problem nie wystepuje ).

1.e. Nazwy i kody grup ,klas i kategorii robét .

Roboty ogdlnobudowlane w budynku

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.f. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego
[2] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sq w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministrow

[3] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoéci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[4] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych



Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja
placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[5] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[6] Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[7] Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdéw technicznych

[8] Doktadnos¢ wymiarow

Zgodnos¢ wymiarédw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjq
techniczng

[9] Dokumentacja budowy

Ogoét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatqczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy

Protokoty odbioréow czesciowych i koncowych

Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

Operaty geodezyjne Ksigzki obmiaréw

[10] Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

[11] Elementy robot

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12] Impregnacja

Powierzchniowe Iub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[13] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru
nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa



2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunki dostawy, skladowania
i kontrola jakosci .

2.a. Materiaty

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacjag muszg spetniac
wymogi odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze =zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041
z dnia 10 wrzesnia 2004r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

UWAGA !

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg
wytgcznie okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wilasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat.
wykonczeniowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- Uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.b. Zrédto uzyskiwania materiatéw

- Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

- Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrédta uzyskajq zatwierdzenie

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robét

2.b.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych



- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrdédta wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodfa

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

- Eksploatacja zréodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

2.b.2. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Nywki kontroli bedg podstawa do akceptacji
poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci

2.c. Materiaty nie odpowiadajace wymogom

- Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru

- Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

2.d. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

2.e. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazanym w ST,
w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robdt. Wybrany sprzet, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu ,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
towarow.

2. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru beda usuniete z terenu budowy

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwac¢, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
5. 1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt
5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

5.1.2 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robdt

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w realizacji remontéw obiektéw zabytkowych.



2. Kierownicy poszczegdinych rodzajow robdt (budowlanych, elektrycznych) muszg posiadac
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i
robot w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadac
doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektow zabytkowych .

5.1.3 Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonawca winien po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg, stanem faktycznym budynku,
dokona¢ analizy prawidtowosci przyjetych rozwigzan techn. w dokumentacji i wyjasni¢ wszystkie
watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych przedmiaru i koniecznego zakresu robét (w formie
zapytan zgodnie z procedurg przetargowaq ) tak by oferowana kwota za wykonanie catosci zadania
zapewniata petne i catkowite, zgodne z warunkami techn. i prawidliowe zrealizowanie zadania
inwestycyjnego. W oferowanej kwocie nalezy uwzgledni¢ rezerwe na remont uszkodzen ukrytych
(niewidocznych ), ktérych zbadanie nie byto mozliwe na etapie projektowania w uzytkowanym
obiekcie . Po zawarciu umowy nie przewiduje sie rozszerzania wynagrodzenia umownego o roboty
nieprzewidziane, ktdérych realizacja musi by¢ wykonana by odbierany obiekt byt zrealizowany
zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego i dobrym standardem jakosci.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonania Robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektu Organizacji Robdot i poleceniami
Inspektora nadzoru , Polskimi Normami Budowlanymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot .

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazna decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. 0golny opis robot budowlanych .
5.2.1 Opis i ocena stanu istniejgcego

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada okresowi
eksploatacji. Nie stwierdzono zadnych przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanej
przebudowy. Mozna wykonac¢ prace objete zakresem opracowania. Prace te poprawigq znaczgco
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania lokalu.



5.2.2. Zakres robot budowlanych

- wykonanie przebi¢ w przegrodach budynku (Sciany)

- montaz kanatu wentylacyjnego z blachy stalowej preizolowanej o $r. wewn. 150 mm, z
ptaszczem ochronnym z blachy,

- montaz wyrzutni wentylacyjnej,
- uzupetnienie tynkow,
- malowanie Scian i sufitow.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych.

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozona jakos$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jako$¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedur badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekdji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na rzetelnos$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zlatana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw



9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie probek

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Roboét. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .

2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. 5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatéw

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawce.

3. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z
ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca

6.7. Atesty jakosci materiatéw



1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos$¢ z odpowiednimi
nor mani i ST

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy

3. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda
wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci date przekazania Wykonawcy terenu
Budowy date przekazani przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej uzgodnione przez
Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robdt terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i
Projektanta daty wstrzymania robdot z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych wyjasnienia , uwagi i propozycje
Wykonawcy zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit inne istotne informacje o przebiegu robodt

6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona kontaktu i niema uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét

6.9. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robot. Obmiary wykonawca Robét przeprowadza w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw



6.10. Dokumenty Laboratoryjne

dzienniki laboratoryjne , atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru

6.11. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumentu: protokoty
przekazania terenu budowy umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne protokoty odbioru robot protokoty z narad i ustalen korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéow budowy

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenia Zamawiajgcego

7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z dokumentacjq
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang skorygowane
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatéw

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajq inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos$¢ przemozna przez sredni przekroj.

3. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru



2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

2. Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
3. Obmiary robdt polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedgq wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksiedze obmiarow

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektdrych
wypadkach):

a.) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy



5. Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdét. Odbiér czesciowy nie bedzie
podstawq do czesciowego fakturowania robot.

8.4. Odbidr koncowy robdt

1. Odbiodr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdét w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci

2. Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

3. Odbidér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia zakoniczenia robét i przyjecia dokumentacji odbiorowej.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych
Robét poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartosci wykonanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru Robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami specyfikacje techniczne uwagi i zalecenia
Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu recepty i
ustalenia techniczne Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow opinie
technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZ] sprawozdania techniczne Inne
dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacje wykonanych robdt wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego
uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt date rozpoczecia i zakonczenia robot



4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robdét.

5. wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja
8.6. Odbidr ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac tymczasowych . Podstawy
ptatnosci .

9.1. Ustalenia ogodlne

1. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowanego odrebnego zadania lub elementu , skalkulowana
przez Wykonawce dla danego elementu okreslonego w Przedmiarze Robét

2. Cena zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie

3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig warto$¢ materiatdow wraz z
kosztami ich zakupu warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu
na teren Budowy, i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy) koszty posrednie w skifad,
ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej,
wody budowa drdg itp.) koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robdt,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy. zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot i w okresie gwarancyjnym podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
10. Dokumenty odniesienia

Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) z pdézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). [17]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa z
dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie doébr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).



- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr 204,
poz. 2086).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w
sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujagcych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 198, poz. 2043).



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 - ROBOTY MUROWE
- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

-Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

- Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zamurowan $cian wewnetrznych obiektu tzn.:

- uzupetnienie murowania scian wewnetrznych po wykonaniu przebic.

Wykonanie zgodne z opisem techn. w Projekcie Wykonawczym.

- Okreslenia podstawowe;

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
- Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Insp. Nadzoru .

- Materialy
- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Wyroby ceramiczne
-. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegfa budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.



* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty -
10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na inne cegty
nie rozpadta sie.

- Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Wymiary typ KI 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymatosc na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i normg PN-
90/B-14501 i PN-85/B-04500.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5"C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

- Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

- Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

- Wykonanie robét



Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé zamurowania muréw nosnych. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtq sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw .
Whneki i bruzdy w $cianach istniejgcych wycinac pitg do betonu.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Mury z cegty petnej

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm .

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm .

- Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jedne wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigqcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

- Mury z cegty kratowki

a) Cegte kratdwke mozna jg stosowac¢ do zamurowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -
10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.



- Sciany z gazobetonu .

Mury z gazobetonu wykonywac zgodnie z zaleceniem systemu producenta

- Bloczki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwykiej lub termicznej o $redniej grubosci 12 mm
(grubos$¢ mierzona po wykonaniu muru)

- Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy zwilzy¢ wodg gdérng powierzchnie pustakéw
poprzedniej warstwy oraz dolng powierzchnie pustakow, ktére zamierzamy murowac. Dzieki temu
wilgo¢ (potrzebna na uzyskanie przez zaprawe wymaganej wytrzymatosci) nie zostanie wchtonieta
przez suche bloczki.

- Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng — nie moze by¢ zbyt sucha, ani tez na tyle
wilgotna aby grozito to jej wnikaniem w gtab drazen pustakéw zgodnie z elementarnymi zasadami
sztuki budowlanej.

- Murowanie polega na rownomiernym roztozeniu zaprawy (spoiny poziomej) i kolejnym,
dostosowaniu do siebie na styk bloczkow .

- Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy pomocy sznura, pionu, poziomicy i
fat): poziomu i wysokosci murowanej warstwy, pionu i réwnosci powierzchni $ciany, prawidtowego
potozenia sznura itp.

- Szczegdlne $rodki ochronne nalezy zastosowaé¢ wobec zwienczenia muru oraz murow
podokiennych. Woda deszczowa sptywajaca z niedokonczonych elementéw powinna by¢
odprowadzana poza obrys Scian. Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej + 50C. Nie
uzywac produktow zmrozonych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby chroni¢ nie zadaszone mury
przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura moze spadac
ponizej zera.

- Do wznoszenia wewnetrznych $cian noénych nalezy uzyé bloczkéw odmiany B 7,0. Sciany nosne
winny by¢ potaczone ze Sciang istniejacg za pomoca przewigzania murarskiego.

Scianki dziatowe:

Murowanie

Na poczatku wyréwnujemy podtoze. Jesli to konieczne nalezy uzy¢ zaprawy i dlugiej taty.
Do murowania stosujemy zaprawe cementowo-wapienng o wilasciwej plastycznosci. Pierwsza
warstwe bloczkdw potozyé¢ na zaprawie o grubosci min. 10 mm.

Poczawszy od drugiej warstwy nalezy osadzi¢ $cianke dziatowg przy uzyciu spoiny okoto 12 mm.
Pomiedzy nastepnymi warstwami pustakéow Iub bloczkdw grubos$¢ spoiny powinna wynosié¢
okoto 12 mm.

taczenie boczne
Pustaki (bloczki ) taczone sg na styk za pomoca kotew ze Scianami nosnymi.
Kotwy z drutu g 6, g 8 lub ptaskownik perforowany uktadamy w co drugiej warstwie.

taczenie $cian ze stropem

Potaczenie ze stropem wykonywane jest przy pomocy zaprawy lub pianki montazowej.
W przypadku Scian dtuzszych niz 5 m ze wzgledu na ugiecie stropu, pod jego konstrukcjg nosng
powinien by¢ utozony pas ttumigcy (warstwa pianki).

- Kontrola jakosci

8.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



- Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

-. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki mm mury
spoinowe
1 2 3
1 Zwichrowanie
- na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
2 |Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3
- na wys. kondygnacji 6
- na catej wysokosci 20
3 |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 15
4 |Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 10
5 |Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3
wysokos¢ +15, -1
ponad 100 cm szerokos$¢ +10, -5
wysokos¢ +15, -10

- Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robédt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- Odbior robot

- Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,



- Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych
- Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie kosztorysem ofertowym

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Przepisy zwiazane

PN - 68/B - 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - B - 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - B - 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN - B — 30000 : 1990 Cement prtlandzki.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Sktad, wymagania I kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN - 97/B - 30003 Cement murarski 15.

PN - 88/B - 30005 Cement hutniczy 25.

PN - 86/B - 30020 Wapno.

PN - 80/B - 06259 Beton komédrkowy.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech wytrzymatosciowych.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte

2. TYNKI
- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

- Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.



- Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych:

- Naprawy i uzupetnienia tynkow

- Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
- Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

- Materiatly

- Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

-Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
- Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



- Wykonanie robét

- Ogdlne zasady wykonywania tynkdéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciqgu doby
nie nastapi spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania roboét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciqgu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

f) Na przygotowanym (uszorstnionym) podktadzie ze starych tynkéw wewnetrznych wykona¢é
przecieke tynku stosujgc odpowiednie przeznaczone do tego typu prac gotowe zaprawy.

- Przygotowanie podtoza

Na fragmentach nowych Scian przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampga benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Kontrola jakosci
- Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa cem-wap. wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Do wykonywania gtadzi gipsowych uzywac wytacznie gotowych zapraw tynkarskich .

Zarabianie zapraw wykona¢ zgodnie z instrukcjg na opakowaniach.

-Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

- Odbior robét
- Odbidér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami jak wyzej. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

- Odbiér tynkéw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,



- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp., .

- trwate $lady =zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

- Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

3. ROBOTY MALARSKIE
-Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

- Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot

- Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét malarskich;

- Malowanie tynkow,
- Malowanie elementdéw stalowych

- Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
- Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

- Materialy
- Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zdéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krdétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub' mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

- Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m2/dm3

- Farby akrylowe (emalie akrylowe) do malowania powierzchni drewnianych i metalowych oraz
tynkow (lamperie)

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: 80 - 120

- gestos¢: max 1,35 g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 48%

- czas schniecia powtoki — 4 godz.



- Lakiery do parkietu
- wydajnos$¢ - 10 - 12 m2/dm3
- lepkos$¢ - 15 - 25s
- czas schniecia - 3h

- Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznosc¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacd
uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowacd
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

- Srodki gruntujace

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nhowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1 :1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
lub $rodki gruntujgce okreslone przez producentow farb wierzchniego krycia .

- Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchni metalowych powierzchnie nalezy po dokfadnym
oczyszczeniu zagruntowac srodkiem antykorozyjnym.

- Przy malowaniu elementéw drewnianych pochwytéw lakierem bezbarwnym nalezy zagruntowac
powierzchnie pokostem lub innym srodkiem okreslonym przez producenta lakieru wierzchniego
krycia .

- Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5%.

- Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.
-Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

-Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robédt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych,



- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podiozy

- Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé
i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

- Gruntowanie

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi swiezych tynkéw cem.-wap. do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1 : 1.

- Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowac¢ podktadem antykorozyjnym.

- Przy malowaniu emalig akrylowg wewnatrz pomieszczen stosowanie farb podktadowych nie jest
warunkiem koniecznym.

- Przy malowaniu parkietow lakierem rodzaj lakieru podktadowego i wymdg jego stosowania zalezy
od rodzaju lakieru nawierzchniowego.

- Wykonywania powtok malarskich

- Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

- Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

- Powloki z farb i lakierédw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac farby w rdéznych
odcieniach.

-Kontrola jakosci

- Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podfoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

- Roboty malarskie



- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

- Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Iub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

- Odbioér robot
Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
- Odbidr podtoza

- Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

- Odbidr robdét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.



- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
- Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

- Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

4. MONTAZ WENTYLACII
- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem przewoddw wentylacyjnych preizolowanych dwusciennych.

- Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét

- Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét obejmujacych wykonanie i
montaz systemowych kanatdéw wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej preizoplowanej tj:

- montazu kanatow wentylacyjnych dwusciennych z blachy stalowej preizolowanej,

- osadzenie w kanatach elementow wyposazenia,

- montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych.

- Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
- Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq,
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

- Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa:

1. rury z blachy stalowej preizolowanej, dwuptaszczowe w systemie potgczen przy pomocy
uszczelki gumowej, o $rednicy wewn.150 mm, zewn. 210 mm.

2. ksztaltki z blachy stalowej preizolowanej, dwuptaszczowej, w systemie potaczen przy pomocy
uszczelki gumowej, o $rednicy wewn. 150 mm., zewn. 210 mm.

3. mocowanie rur - systemowe uchwyty z uszczelkg gumowa o srednicy jak rury.

4. Izolacja - rury preizolowane matami z wetny mineralnej srednio-twardej grubosci 30 mm.
ostoniete ptaszczem z blachy stalowej.

5. Systemowe elementy wywiewne z blachy stalowej, preizolowanej, dwuptaszczowe o $rednicy
wew. 150 mm.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE Ilub deklaracje
zgodnosci producenta odnoszacg sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

- Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie nastepujgcym sprzetem:

- $érodki transportu do przewozu materiatow,

- $rodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzadzen gdy jest to wymagane przez przepisy BHP
lub przez Producenta,

- drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, wentylatoréw,

- technicznie sprawne: wciaggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

- odpowiednig iloscig sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do zabezpieczenia pracownikéw
przy pracach na wysokosci

- Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych. Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw
atmosferycznych. Za wszelkie ubytki w ilo$ci i w stanie technicznym materiatdw czasie
skfadowania odpowiada Wykonawca.

- Wykonanie robét
Zakres wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy
- Wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach

- montaz uchwytow, kanatdw i ksztattek

- uzupetnienie ubytkéw w otworach po montazu kanatow,

- montaz kratek wentylacyjnych

- montaz wyrzutni i kominkéow wywiewnych.



Montaz wentylacji:

Zapoznac sie z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.

Wytrasowac rozmieszczenie kanatu w pomieszczeniu i po elewacji budynku.

Wykonanie przebicie w $cianie zewnetrznej dla kanatu poziomego.

Montaz rur wentylacyjnych na elewacji po $cianie zewnetrznej budynku, na wspornikach stalowych
zamocowanym do $ciany.

Wszystkie prace wykona¢ wg instrukcji montazu opracowanej przez Producenta systemu. Po
docieciu rur usung¢ zadziory z krawedzi.

Do potaczen poszczegoélnych odcinkdw sieci uzywaé nitdw zrywanych - szczelnych.
Rozmieszczenie, ilo$¢ nitdw na kazde potaczenie - patrz Instrukcja Producenta.

Do podwieszania rur stosowac typowe uchwyty z uszczelkg gumowa.

Zamontowa¢ brakujgce ksztattki (ksztaitki montazowe) zwracajac uwage na poprawne
zamontowanie uszczelek na potaczeniu kotnierzowym.

Zamontowac kratki wentylacyjne i w sposob szczelny potaczy¢ je z rurami wentylacyjnymi.

Ustali¢ lokalizacje kominkéw. Zamontowaé kominki wywiewne z mocowaniem do $ciany
zewnetrznej budynku.

- Kontrola jakosci robét

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

-badanie dostaw materiatow

-kontrole prawidtowosci wykonania Robét

-kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

-ocene estetyki wykonanych roboét

-sprawdzenie szczelnosci potaczen,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéow z wymogami prawa i Norm.

- Odbior robot

Odbidér robdot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowgq i
ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym Protokoty wszystkich odbioréw technicznych
czesciowych Protokoty przeprowadzonych badan szczelnoéci instalacji Swiadectwa jakoéci
wydane przez dostawcow materiatdw Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami protokotéw z
odbioréw

czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji

- Podstawa platnosci



Ptaci sie za ustalong iloé¢ zamontowanych elementow wg ceny jednostkowej wraz z
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- Przepisy zwiazane

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-
83/B03430 + =zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych - Zeszyt nr 5 / COBIT - Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

5. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg przeznaczone do
wykonania robét elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY.
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki
ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”,
Do montazu i demontazu rusztowan nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”,
Transport samochodowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2.Podkfady pod stojaki uktadaé¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do sScian budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakdéw wynosi 2,0 m w
kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania
winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w
sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos$¢ na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy
nieprzesuwnos$¢ weztdow. Pierwsze stezenie poziome zaklada sie pod pierwszg kondygnacje nad
podtozem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a
odlegtos¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢ i sztywnos$¢ konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1
kotwe nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN.

Zakotwienia nalezy umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczac¢ wielkosci



podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”.
Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty
tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”,
Kontrole jakoséci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodno$¢ z warunkami
technicznymi.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”,

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-70/B-50560 - Rusztowania robocze stojagce metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i gtdwne
parametry.

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdélne wymagania i
badania.

- PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zfgcza. Ogdlne wymagania i
badania i eksploatacja






