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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.
1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia.
1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy
ul. Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu — branza sanitarna.
1.2.2. Ogolny zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewngtrznych instalacji: wodociggowej wody zimne;j,
instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
I wentylacji, dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroc-
tawiu.
1.2.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach:
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne.
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.
45331210-1 - Instalowanie wentylacji.
45333000-1 — Roboty instalacji gazowych.
45331110-0 — Instalowanie kottow.
1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot.

1.3.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych.
1.3.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.
1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowsg i tech -
niczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki
1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
1.4. Definicje 1 skroty.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt malej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach;
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek w zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;
1.4.4. budowli — budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
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z gruntem tablice reklamowe 1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego;

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg¢sciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiarow

a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z nanie -
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepi -
sach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale §;
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1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z2013r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);
1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;
1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,
1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;
1.4.23. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;
1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej;
1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywro -
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych;
1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji;
1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych;
1.4.32. grupach, Kklasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pozn. zm.);
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu;

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno§¢ czynnos$ci
obstugi, przegladow 1 zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane;

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania
tych organizacji;

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;
1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego
oraz slownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony
w przepisach).

2. Prowadzenie robot.

2.1  Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Decyzje =zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materialow i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2 Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wigckowskiego 32 w Wroctawiu.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy.
1) Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz
reperow.
2) Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych 1 magazynowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
— dopuszcza si¢ inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.
3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w kontrakcie po zakonczeniu robot uisci
optate ryczattowa za korzystanie z wody i energii elektrycznej do celéw budowlanych. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ korzystania z wlasnego agregatu pradotworczego z zachowaniem odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa.
4) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt wykona¢ i utrzyma¢ wygrodzenie stref budowy oraz
zaplecza, 1 strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. W czasie realizacji robot wykonawca
bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie
usuwat zbedne materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
6) Po zakonczeniu robdt 1 podpisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot,
wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy.
7) W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczna;

e kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg;

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot;

e dziennik budowy.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i ele -
mentéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposédb satystakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia
takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego
ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca umie$ci, w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi 1 kable etc. Przed
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rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wihascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o za -
miarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byC¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca begdzie utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 witadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac
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aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.
2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajagcemu realizacjag umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) Projekt organizacji robot.
2) Szczegdtowy harmonogram robo6t 1 finansowania.
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Program zapewnienia jakosci.
2.3.2 Projekt organizacji robot.
Opracowany przez wykonawce¢ projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjag umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog;
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.
Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okresSlonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robdt 1 platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot
w zakresie gtownych obiektow 1 zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bgdzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptaCji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, Zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.
2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
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wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw;

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czegs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwos$ci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow;

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdow robot;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez Kkierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bgdg czynione
na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane 1 datowane przez zardwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja

umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez =zarzadzajacego realizacja umowy wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawce;

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty zgloszenia rob6t do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymaganh wynikajacych z warunkoéw
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klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;
- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektOw w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione s3 na biezaco 1 zapisywane
do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) pozwolenie na budowe ;
c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) protokoty odbioru robét,
g) opinie ekspertow i konsultantow,
h) korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunki robocze;

e aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania;

e dokumentacja powykonawcza;

¢ instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Wroctawskie Mieszkania sp. z o.o.
Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materialdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
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beda mialty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie
przez wykonawcg.
2.5.2  Rysunki robocze.
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca
z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedhuzenia termindéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (3) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
1 szczegOlowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji.

2) Nr umowy.

3) [los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

4) Tytut dokumentu.

5) Numer dokumentu lub rysunku.

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

7) Numer rozdzialu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie,
material lub element.

8) Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw
1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie
I zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
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rysunkoOw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 3 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy
0 stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wtasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami cze$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
1 trwalos$ci urzadzen.
17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.
19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych
i alarmowych.
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych
1 o$wietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow
1 elementow dodatkowych.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
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obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
1 obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materialdw i urzadzen.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 1/7 tydzien/dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robodt statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatlow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
4.2  Kontrola materialow i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdltowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest roOwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatléw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatléw i1 urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna
zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegbétowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajagce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4  Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.
45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6  Stosowanie materialdow zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 7/1
dni/tydzien przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.
o. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakos$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
Zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
6. Transport
Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

STWIORB - branza sanitarna 15
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

Lokalizacja: Wroctaw, ul. Stanistawa Wieckowskiego 32/11
dz. nr 28/18, AM-10, obreb Potudnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

1 szczegotowych specytikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczego6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunicte
z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
1. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatéw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i1 badania materiatow oraz jakos$ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadad
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
7.2 Pobieranie probek.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane 1 oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakos$ci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialbw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t i uzytych materiatdéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikoéw
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego
realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhtugosci 1 odlegto$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo

(w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wihasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dhlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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8.3  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

9.1 Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych;

¢) odbiorowi czesciowemu;

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3) Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powia -
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4) Jako$¢ 1 i1lo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy.

9.4 Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

1) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2) Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa
w punkcie 9.4.2.

3) Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
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4) W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehniajagcych w  poszczegélnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).
3. Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. Protokoty odbioréw czegsciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty).
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.
9.5 Odbidr pogwarancyjny
1) Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z, usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
2) Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbior ostateczny".
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
10.2 Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.
10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

11.  Przepisy zwiazane

11.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegolnione

w punkcie 11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

11.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
Wraz z p6zniejszymi zmianami.

5. R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

Kod CPV: 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robo6t w zakresie instalacji kanalizacyjnej dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego
przy ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji kanalizacyjne;j.

1.4. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji ST
Wymagania ogolne .

2.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna.

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC w zakresie $rednic 0.05+0.11 m PVC do
kanalizacji wewngtrznej bezci$nieniowych. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowag;

- przybory sanitarne: wc typu kompakt, umywalka, brodzik z tworzywa sztucznego z kabing i zlew
jednokomorowy z blachy kwasoodporne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji - Wymagania Ogolne .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogolne .

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
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4.3. Przybory sanitarne.

Przewozi¢ samochodami dostawczymi z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ST Wymagania ogolne”.

5.2. Montaz rur z PCV.

Rury z PCV zastosowane do budowy lezakow 1 podej$¢ do przybordéw sanitarnych nalezy taczy¢ za
pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed przystagpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan
taczonych elementow. Na poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rure¢ tzn. obcigé na dang
dhugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku cigcia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec
nalezy oczyscié z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 15°. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu 1 z powrotem wysuna¢ rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsunag¢ do kielichow. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomigdzy przewodem,
a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac¢ rur¢ pod
kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmnigj
mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw oraz co najmniej jedno mocowanie
przesuwane.

5.3. Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z dokumentacja projektowa.
Wysokos$¢ ustawienia przyboré6w wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy w celu utrzymania
w czystoSci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondow i1 podejs¢ kanalizacyjnych.
Umywalki powinny by¢ montowane do $cian w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie. Miski ustgpowe typu ,,Kompakt”. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone
w zamknigcie wodne (syfon) wbudowane w przybdr lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.
Wszystkie syfony i podej$cia do przyborow sanitarnych nalezy montowac¢ za pomoca kielichowych
polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy Scianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Wszystkie przejscia przez stropy
oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem
przepustow p. poz.. Dla przewodow palnych w zakresie Srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane
manszety — przy przejsciach przez $ciany — po obu stronach, przy przej$ciach przez strop jedna
ostona od dotu.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Badanie szczelnosci.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme¢ PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy

STWIORB - branza sanitarna 22
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Stanistawa Wieckowskiego 32/11
dz. nr 28/18, AM-10, obreb Potudnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.
6.2.Kontrola, pomiary i badania.
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
7.2. Odbidr robot.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy);
- badanie szczelno$ci calego przewodu i armatury.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
1 szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koficowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.
- PN-81/C-89203 — , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.
- PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”
- PN-86/H-74084 — ,,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podiogowe”.
- PN-92/B-01707 — ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
- PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — cze$¢ 11
- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

Kod CPV: 45332200-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robot w zakresie robot hydraulicznych dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy
ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z montazem instalacji wody zimnej 1 ciepte;j.

— dostawa 1 montaz armatury w instalacji wodociagowej;

— dostawa 1 montaz orurowania w instalacji wodociggowe;j;

— izolacja przewodow instalacji wodociaggowej;

— proby szczelnosci.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane
zostaty w PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu oraz sa zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
"Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych™ wydanych przez
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne":
Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, shuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spelniajacg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gltownego a instalacja wody zimnej
pochodzacej z whasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego
ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasilaniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spisywania przez ludzi
1 spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada si¢ z wodomierza oraz potgczonych ksztaltek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury, np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody, np. zawor antyskazeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociaggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.
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Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktorego prowadzi si¢ obliczenia, charakteryzujacy sie
umownie statym przeplywem wody i statg §rednica.
Centralne przygotowanie cieplej wody — wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
czerpalnych w obrgbie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energi¢ cieplng.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ST Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociaggowych,
szczegotowq specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania ogolne zawarte
w specyfikacji ST- Wymagania ogo6lne .
Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub,
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub,
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za "regionalny wyrob budowlany".
2.1. Instalacja wodociggowa wody cieplej 1 zimnej prowadzona po powierzchni $cian. Rurociggi
izolowane cieplnie otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm. Instalacja wykonana z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych, np. PP. Polaczenia zgrzewane i gwintowe.
3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi
w Specyfikacji Ogolnej. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.
4. TRANSPORT.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych
w Specyfikacji Ogodlnej. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd
kofice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone s3 luzno ulozone rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkow
transportu jak S$ruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1 desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od 0st.C do +30st.C.

Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikow atmosferycznych.
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Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania slonecznego i temperaturg nizsza niz Ost.C lub przekraczajaca 40st.C. Przy
dhugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne rury lub
niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz

0st.C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
5. WYKONANIE ROBOT.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z rur ocynkowanych dwustronnie
taczonych na zaciski, nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek, wykonaé otwory i obsadzi¢
uchwyty, podpory i podwieszenia, wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow
wodociggowych.

Rurociagi z rur ocynkowanych dwustronnie taczonych na zaciski moga by¢ mocowane
bezposrednio na $cianach. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie,
pozbawione porow, wgltebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajacym spetnienie
wymogoéw odpowiednich norm podanych w pkt. 2. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad
podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen
armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

Montaz instalacji z rur ocynkowanych dwustronnie taczonych na zaciski wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z rur stalowych" oraz instrukcjami
montazowymi producenta 1 dostawcy systemu instalacyjnego. Potaczenia rur i ksztaltek poprzez
zlaczki zaciskowe. W instalacji nie wolno taczy¢ rur 1 ksztattek roznych systemdéw. Kompensacje
i podparcia rurociggbéw - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Rurociggi wody ciepte] i wody zimnej nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej. Montaz licznika wody zgodnie z informacja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w Specyfikacji Ogolne;.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w WTWiO "Instalacji wodociagowych" (zeszyt nr
Dla instalacji cieplej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze 60° C, przy ci$nieniu
roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie
z Specyfikacja Ogo6lng. Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, ze dlugo$¢ rurociagdw nalezy liczy¢ od
koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody.
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Dhugo$¢ rurociggéw oblicza si¢ wg instrukcji producenta systemu rur stalowych ocynkowanych
taczonych na zlaczki zaciskowe. Dlugo$¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukeyjnych oraz
w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggdéw. Elementy 1 urzadzenia instalacji, takie
jak zawory, baterie, wodomierze liczy si¢ w sztukach lub kompletach. Probe szczelnosci ustala si¢
dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic oraz rodzajow
budynkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 Ogolnej specyfikacji technicznej.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkos$ci instalacji wodociggowej. Badania powinny obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartos$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odezytu + 0,5st.C,

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbior czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostegp
w miar¢ postgpu robdt. Beda to roboty zanikowe i1 ulegajace zakryciu, ktorych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do takich robdt nalezy montaz instalacji
w posadzce 1 bruzdach S$ciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed zamurowaniem bruzd
1 wykonaniem posadzki. Odbidér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbidér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza si¢ po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji 1 napelnieniu
instalacji woda. W ramach odbioru koncowego nalezy uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie
zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 WTWiO, sprawdzi¢ zgodno$¢
wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi

w Specyfikacji Ogolne;.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnos$ci podczas robot instalacji wodociggowej nalezy

zastosowac si¢ do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych

do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania

10. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
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pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny.

12. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Nalezy réwniez stosowac si¢ do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 Instalowanie centralnego ogrzewania.
Kod CPV: 45331100-7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wykonania centralnego ogrzewania dla remontu i przebudowy lokalu
mieszkalnego przy ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.
1.2.Zakres stosowania SST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczna
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem instalacji centralnego ogrzewania w budynku:
— dostawg 1 montazem grzejnikow instalacji c.o.: lazienkowy i typu C22;
— dostawg 1 montazem armatury w instalacji c.o.,
— dostawa i montazem orurowania w instalacji ¢.0. — rur ocynkowane gczone na ztaczki zaciskowe;
— proba szczelnosci i1 regulacja instalacji c.o,
— zabezpieczeniem termicznym orurowania - otulinami z pianki poliuretanowej o gr. min. 20 mm.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (SST) zdefiniowane w:
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrddla ciepta i1 jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomoca czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
Czes¢ wewngetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.
Zaczyna si¢ za zaworami odcinajgcymi tg cz¢$¢ instalacji od czgsci zewnetrznej lub Zrodia
ciepta.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania
tych elementow (zrodto ciepta);
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);
- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta

w pomieszczeniu (czgs¢ wewngtrzna instalacji).
Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej
grzejnikdw zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych pionow.
Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna.
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktorej grzejniki sg rownolegte, tzn. do
kazdego grzejnika lub petli zasilajacych grupe grzejnikow dopltywa woda bezposrednio z przewodu
zasilajacego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany obje¢tosci wody wywolane zmianami
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.
Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Wezet cieplny - zespot urzadzen stuzacych do przekazywania energii cieplnej, przetwarzania
temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia
czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielko$ci oraz zabezpieczenia instalacji przed
niedopuszczalnym wzrostem cis$nienia i temperatury.
Wezel cieplny indywidualny - we¢zet cieplny zasilajacy bezposrednio czg$¢ wewnetrzng instalacji
ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.
Wezel cieplny wodny - wezet cieplny, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametréw jest woda.
Zrédlo ciepla - wezet cieplny.
Nadcisnienie - Cisnienie, ktorego warto$¢ jest rowna algebraicznej réwnicy wartosci cisnienia
absolutnego i ci$nienia atmosferycznego.
Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie
wyposazenie jest zaprojektowane.
Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji ogrzewania.
Cisnienie proby szczelno$ci - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelno$ci
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Potaczenie - Potaczenie wykonane migdzy dwoma czes$ciami.
Polaczenie spawane - Potaczenie otrzymane przez ztaczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w
stanie plastycznym lub stopionym.
Polaczenie kotnierzowe - Polaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kolnierzy.
Potaczenie gwintowane - Gwintowane potaczenie rur i armatury.
Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania polegajaca
na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot zgodnie z Specyfikacjg Ogolna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegotowq specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji centralnego ogrzewania w budynku winny
spelnia¢ wymagania og6lne zawarte w Specyfikacji Ogolne;.
Instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych laczonych poprzez ztaczki
zaciskowe, (przewody prowadzone po S$cianach). Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki
ptytowe. Grzejniki w instalacji ogrzewania muszg spetnia¢ norm¢ PN-EN-442 lub posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowano grzejniki stalowe,
ptytowe. Cisnienie maksymalne pracy grzejnikéw - 0,6 MPa, temperatura -100st.C. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w grzejnikowe, termostatyczne zawory grzejnikowe. Zawory powinny posiadac
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aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na rynku polskim. Odpowietrzenie instalacji
z automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed kazdym
odpowietrznikiem zamontowac¢ zawor odcinajacy.

Armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajaca winna posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania na rynku polskim.

Rurociagi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166

Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01

Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STI -
00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych
w Specyfikacji Ogolne;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz instalacji c.o. wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych". Kompensacja wydtuzen termicznych - naturalna. Odlegtosci pomi¢dzy podporami wg
"Warunkoéw technicznych ...".

Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym,
niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60°C, z wiasnym zrodtem ciepta —
kociot dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania o mocy 24 kW.

Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych uchwytow, w
zaleznosci od dlugosci grzejnika, na wysokosci minimum 0.07 m nad posadzka —dolna krawedz
grzejnika. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku Zrodta ciepta.
Montaz instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z rur
stalowych ocynkowanych". Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢
wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjag. W miejscach krzyzowania si¢
przewodow inst. c.o. z inst. wody zimnej 1 c.w.u. rury c.o. prowadzi¢ nad instalacjg wodociggows.
Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ wylacznie w rurach ochronnych. W obrebie rur ochronnych
nie nalezy stosowac¢ zadnych potaczen. Tynki wokot przeku¢ przez przegrody nalezy uzupenic.
Zawory termostatyczne montowac na gatazkach grzejnikowych zasilajacych. Kierunek przepltywu
wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Na zaworach ustawi¢ wlasciwg nastawe rozwinigcia. Po
wykonaniu instalacji wykonaé probe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe"
tab. 11-3, str. 85) - cisnienie probne 0,5 MPa. Sposob przeprowadzenia proby zgodnie
z WTWiORBM. Pozytywny wynik proby szczelno$ci pozwala na izolowanie rurociggdéw, a nastepnie
na prowadzenie 72 godzinnej proby na goraco i regulacj¢ uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w Specyfikacji ogolne;.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie
z Specyfikacja ogdlng.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogolne;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi

w Specyfikacji ogblne;.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas montazu instalacji c.o. nalezy zastosowac
si¢ do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.

2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

4. PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

8. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm 1 przepisdéw powotywanych w tek$cie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 Instalowanie wentylacji
Kod CPV: 45331210-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt w zakresie wykonania wentylacji dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego

przy ul. Wigckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania

zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t ujetych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z montazem instalacji wentylacji w budynku:

- wentylacja grawitacyjna zapewniajgca wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniu kuchni i ta-
Zienki.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja

Techniczna.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot zgodnie z Specyfikacjag Ogdlna.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjne;.

Kanaty wentylacyjne — blaszane ocynkowane o przekroju kolowym lub prostokatnym, zgodnie

z dokumentacja projektows.

Kratki wentylacyjne — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wentylatory typowe kanalowe o wydajnosci min. 300 m®h. Réwniez w przypadku zastosowania

wariantowych rozwigzan materialowych dopuszcza te zmiany na zasadzie rownowaznosci

technicznej, jako$ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi

w Specyfikacji Ogodlnej. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unikaé ich

zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania robot

moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci

transportowanych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonywanie przewodow wentylacyjnych.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych (np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnos$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B - 76001.
- Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- B — 03434.

- Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —
B— 76002.

5.3. Montaz przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen komierzowych
odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

- Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wlasciwos$ciach.

- Przejécia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

- Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
1zolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

- Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

- Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wlasnosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzuja zasady podane w Specyfikacji ogolne;.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie
z Specyfikacja 0go6lna.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czgéci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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8.1 Odbidr czesciowy:
a) odbiodr czgsciowy obejmuje probe szczelnosci kanalow wentylacyjnych oraz rurociagdédw przed ich
zaizolowaniem;
b) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postgpu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego;
c¢) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbidr koncowy:
8.2.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) porownanie wszystkich elementdow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno
w zakresie materialow, jak 1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwos$ci i czeSci
zamiennych;
b) sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg;
d) sprawdzenie czystosci instalacji;
e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2 Badanie ogolne:
a) Dostepnosci dla obstugi;
b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;
i) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.
8.2.3 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
) Sprawdzenie konstrukcji i whasciwosci (np. podwojna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdéw elastycznych;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);
1) Sprawdzenie zainstalowania oslon przekladni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
1) Sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowe] wentylatora 1 silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.
8.2.8 Badanie sieci przewodow.
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnosci, za wykonane prace, beda zgodne z zasadami przedstawionymi

w Specyfikacji ogblne;.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

NORMY

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —~Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji

wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje

Sanitarne 1 Przemystowe. Wyd. ARKADY 8§8.
Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 Wewnetrzna instalacja gazowa
Kod CPV: 45333000-0, 45331110-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie wykonania wewng¢trznej instalacji gazowej w ramach remontu 1 prze-
budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Wieckowskiego 32/11 w Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz wewngtrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy
24kW. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie;

- montaz kotta dwufunkcyjnego gazowego z zamknigta komora spalania 0 mocy 24 kW;

- montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej;

- podtaczenie instalacji gazowej, c.o. i wody do kotta;

- badania instalacji;

- regulacji dzialania instalacji.

Po zakonczeniu montazu wewnetrznej instalacji gazowej oraz gazowego kotta dwufunkcyjnego
0 mocy 24 kW, nalezy dokona¢ niezbednych pomiardw i prob szczelnosci oraz rozruchu instalacji.
1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatdéw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotowej inwestycji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Odbioér techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Urzadzenia.

Do wykonania inwestycji nalezy wykorzystac:

STWIORB - branza sanitarna 37
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Stanistawa Wieckowskiego 32/11
dz. nr 28/18, AM-10, obreb Potudnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

- kotty gazowe wiszace, dwufunkcyjne z zamknigtag komorg spalania o cieplnej mocy znamionowej
24 kW lub inne o nie gorszych parametrach . Sg to kotly przystosowane do pracy z poborem
powietrza do spalania z zewnatrz. Posiadajg modulowany palnik atmosferyczny. W bloku
hydraulicznym kotla jest zintegrowany zawor bezpieczenstwa i zawor upustowy. Kociot wyposazony
jest w cicho pracujacy wentylator spalin. Dostarczone na budowg elementy ztgczne powinny byé
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.
2.2. Armatura.
Jako armature odcinajaca nalezy wykorzysta¢ armature gazows.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Urzadzenia i osprzet.
Urzadzenia i osprz¢t musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci i diu -
gosci. Drobne elementy nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Piece nalezy transportowac
w opakowaniach fabrycznych, przymocowane do elementow skrzyni tadunkowej w celu unikniecia
przemieszczenia lub upadku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki wykonania wewngtrznej instalacji gazowej wraz z montazem
gazowego kotta dwufunkcyjnego 1 kuchenki gazowej czteropalnikowe;.
5.2. Wymiana piecow gazowych.
- montaz piecoOw gazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw
R.P.Nr. 75 z dnia 12.04.2002 r.. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- montaz moze wykonac¢ przedsigbiorstwo lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
- przed montazem kotta nalezy sprawdzi¢ podtoze oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie elementow urzadzenia (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur i ksztaltek peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca montazu kotta gazowego;
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;
— przygotowanie niezbednych ksztattek;
— zatozenie tulei ochronnych;
— montaz kotla z zamocowaniem wstgpnym;
— wykonanie potaczen z istniejaca instalacja.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigCych wyposazenie
budynku (c.0., wod-kan, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji
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gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegltosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych.

1. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny

by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

2. Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe.

3. Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi

rurociggami;
- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi rurociggami;
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych;
- 20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatgznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggow z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami;
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co
2,50 m dla rur o $rednicy do 40 mm, natomiast poziome dla rur o srednicy do 40 mm 1,5 m, a dla rur
0 srednicy powyzej 40 mm — 2,0 m. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm
od sciany. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewngtrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem ter -
moplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
5.3. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi orazpasty miniowej lub
specjalnej tasmy teflonowej. Montaz armatury i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Odbiorniki gazowe nalezy taczy¢ z odgat¢zieniem za pomoca potaczen
statych — gwintowanych. Na kazdym odgatezieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek
zamykajacy niezaleznie od kurkow przy odbiornikach. Odbiorniki gazowe nalezy ustawiac¢ lub
mocowa¢ oddzielnie na wspornikach, noézkach, uchwytach lub tym podobnych konstrukcjach
podtrzymujacych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
— sprawdzenie dziatania zaworu;
— nagwintowanie koncowek;
— wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym;
— skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os
przewodu. Zawory i armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji.
Instalacja przed pomalowaniem elementow instalacji musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Przed oddaniem do eksploatacji instalacji gazowej nalezy dokonaé
sprawdzenia i odbioru instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
- Instalacje sprawdza si¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz szczelnosci.
- Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem na cisnienie 50 kPa.
- W czasie proby szczelnosci tj. 30 min. manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia.
- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wymiany piecéw gazowych powinna by¢ prze -
prowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robédt, polegajacych na wykonaniu wymiany piecOw gazowych nalezy dokona¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400 oraz Dziennikiem Ustaw R.P.Nr.75 z dnia
12.04.2002 r.- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budowle i ich usytuowanie. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢
w stosunku do nastepujacych robot:
— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
— $ciany w miejscach ustawienia przyborow;
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych
dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji gazowej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot;
— dziennik budowy;
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materialow);
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
— protokol przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji;
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektoweyj;
— protokotly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
— protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
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sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-79/H-74393 ,,0gdlna wymagania i badania”

- PN-76/M-75001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”

- PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania”
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji.” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane (Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

- 0golnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunkow dostarczania
Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Nr.15 p0z.123,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39

poz.223.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe Dz.U.Nr.139 poz.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

- PN-81/B-01052/04 — ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia kuchenne .Wymiary
koordynacyjne powierzchni uzytkowej zwigzanej ze spozywaniem positkow.”

- PN-87/C-96001- ,,Paliwa gazowe rozprowadzane wspolng siecia i przeznaczone dla
gospodarki komunalne;j”.

- PN-89/M-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnien i
temperatur dla armatury przemystowej i rurociggow.”

- PN-M-34511:1994 — , ,Gazociagi i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustowosci do 60
m3/h na cisnienie $rednie. Wymagania i badania.”

- PN-93/M-35350- ,,Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe.
Wymagania i badania.”

- PN-79/M-40300- ,,Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego.”

- PN-87/M-40301- ,,Gazowe grzejniki wody przeptywowej,.”

- PN-86/M-40303 — ,,Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego Podziatl.”
- PN-78/M-40304/00 - ,,Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego
1 turystycznego. Podziat.”

- PN-78/M-40304/01 — ,,Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego
1 turystycznego. Kurki.”

- PN-86/M-40305 — ,,Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania i badania.”

- PN-86/M-40306 — ,,Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Metody badan.”

- PN- 83/M-54831 — ,,Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy i okreslenia.”

- PN-92/M-54832/01 — ,,Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.”
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- PN-92/M-74001 — ,,Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.”
- PN-76/M-75001 — ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.”
- PN-86/M-75198 — ,,Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.”
- PN-88/M-75199 — ,,Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe
przylaczami kielichowymi gwintowymi.”
PN-88/M-75200 — ,,Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe
z przytaczami do wezy.”
- BN-71/8976-29 — ,,Gazownictwo. Ci$nienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.”
- BN-72/8976-51 — ,,Przejscia gazociggéw przez przegrody budowlane. Diawiki.”
- BN-72/8976-52 — ,,Przejsécia gazociaggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.”
- BN-72/8976-54 — ,,Przejscia gazociggéw przez przeszkody budowlane. Pierécienie uszczelniajace”.
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