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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym, przy Placu Mongolskim 8/7.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 7,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy Placu Mongolskim 8 we
Wroctawiu.

1.2.2 Og6lny zakres robot

Projektuje si¢ remont i przebudowe mieszkania nr 7 w budynku przy Placu Mongolskim 8
we Wroctawiu. W ramach planowanego remontu i przebudowy powstanie pi¢¢ pomieszczen:
dwa pokoje, kuchnia, tazienka z WC oraz przedpoko;.

- Z jednego duzego pokoju powstang dwa mniejsze;

- pozostale pomieszczenia bez zmian.

Wraz z planowang przebudowa, lokal zostanie wyposazony w nowe instalacje:

- wodna;

- kanalizacji sanitarnej;

- centralnego ogrzewania;

- gazowa,;

- elektryczng i teletechniczng.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45320000-6 lzolacje

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Gladzie gipsowe

45411000-4 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Podtogi i posadzki

45431200-9 Ktadzenie glazury, uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-drzwi-i-okien-i-podobnych-elementow
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1.4. Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

1.4.4. budowli — budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa;

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
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1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;

1.4.12. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego;

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu;

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

1.5.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci;

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg;

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.
1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;;

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

1.4.30. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych;

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane;
1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogo6l -
nymi zasadami dzialania tych organizacji;

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podsta-
wowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych;

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci 1 wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot;

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gldownego oraz slownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
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Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w is —
totnych postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie, (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyko -
nywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesz -
tosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Mieszkanie nr 7 w budynku przy Placu Mongolskim 8 we Wroctawiu; dziatka nr 27/5, AM-
22, obreb Brochow.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

1) Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okre§lonych w ogdlnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2) Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego — dopuszcza si¢ inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.
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3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w kontrakcie po zakonczeniu robot
uisci oplate ryczaltowa za korzystanie z wody i energii elektrycznej do celow budowlanych.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ korzystania z wlasnego agregatu pradotwoérczego z zachowaniem
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
4) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt wykona¢ i1 utrzymac¢ wygrodzenie stref budowy
oraz zaplecza, i strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. W czasie realizacji robot
wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbgdne materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo budowlane, oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
6) Po zakonczeniu robdt i podpisaniu bezusterkowego koncowego protokolu odbioru robot,
wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu
budowy.
7) W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczna;

e kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg;

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot;
e dziennik budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposoOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byc
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wlasdcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
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przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepiséw i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiagzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkoéw 1 skiadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialdow, ktore wpltywaja na trwale zmiany Srodowiska, materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byc
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy, (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot;
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2) szczegdtowego harmonogramu robdt 1 finansowania;
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4) programu zapewnienia jakos$ci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 ins -
trukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno§¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow;

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
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przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
1 zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposob 1 procedur¢ pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow;

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6élnych elementéw robot;

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 sta -
nowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i do -
konywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaro6wno wykonawce jak 1 zarzg -
dzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawce;

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementdw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty zgloszenia robot do cze¢sciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
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czasowe ich ograniczenia lub spehlienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okre§leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacjag umowy. WSszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce¢ 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik

do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowg;

C) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) protokotly odbioru robot;

g) opinie ekspertow i konsultantow;

h) korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

25.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunkow roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robdt i finansowania;

e dokumentacji powykonawczej;

¢ instrukcji eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

50-141 Wroctaw, ul. P1. Nowy Targ 1-8.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;,

3) ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omodwione jest dane

urzadzenie, material lub element;
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8) data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i1 stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robét i finan-
sowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezagco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po 3 egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione
przez wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia.
2. Spis tresci.

w

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

Gwarancje producenta.

Wykresy i ilustracje.

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu.

Dane o osiggach 1 wielkos$ci nominalne.

Instrukcje instalacyjne.

N oA
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9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatacji.

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji.

14. Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostroznosci.

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegolowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen.

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i1 zakresem temperatur smardw i zalecang czgstotliwoscig
smarowania.

18. Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
I alarmowych.

20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych
1 o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodhta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 1/5 tydzien/dni przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robot statych, wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow
z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetlniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
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miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materialéw i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetniac¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy, bedzie zapewnione niezbe¢dne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3. Atesty materiatléw 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzagdzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, Ze te roboty moga
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by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 10/2 dni / tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci robét
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobie -
raniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktoére budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegd -
towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
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realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub =zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym 1 szcze -
gotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjag umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btagd Ilub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
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wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci

9.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

c¢) odbiorowi czeéciowemu;

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

1) Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

2) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4) Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przepro -
wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru/
Inzynier budowy.

9.4 Odbior ostateczny (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

1) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2) Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 9.4.2.

3) Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec -
nosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

4) W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszcze -
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajgce lub zamienne).

3. Protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4. Protokoty odbiorow czgsciowych.

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ).

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwier -
dzi ich wykonanie.

9.5 Odbidér pogwarancyjny

1) Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2) Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgle -
dnieniem zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbior ostateczny".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku -
mentach umownych.
10.2 Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzgle -
dnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;
e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny;
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.
11.  Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w punkcie 11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
11.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno
przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pOZniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

22



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

5. R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROZBIORKI
(Kod CPV: 45111300-1)

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach planowanej przebudowy planuje si¢ wyburzenia $cian dzialowych oraz rozbiorke
nastepujacych elementow:

- skucie odparzonych tynkow $cian i sufitow;

- demontaz drzwi wewngtrznych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lnag Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specy -
fikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Podczas robot powodujacych zapylenie i brudzenie pomieszczen oraz otoczenia Inwestora,
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ pomieszczenie, meble oraz inny narazony na
zabrudzenie sprzet, materialy itp. folig budowlang o odpowiedniej grubosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

* wyciagi;

* samochody transportowe;
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* sprzet pomocniczy;
* inne podane w kosztorysach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor $rodka
transportu zalezy od odleglosci i warunkéw lokalnych. Do transportu materialow i sprzgtu
stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materialty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepisoOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ 1 wlasciwo$¢ przewozonych materiatdéw 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego.
Transport 1 sktadowanie materialdéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpa -
dach z dnia 27.06.1997 1. (z p6zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektoéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie¢ w pasie robdt rozbiorkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawceg, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe obejmuja:

a) odbicie tynkow;

b) rozbiorka murow z cegty;

c) rozbidrka posadzek,

oraz pozostate, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbidrkowe;j,
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okres$lony przewidziany odzysk materialdow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe
do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
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Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ 1 pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Materiat z rozbiorki (gruz) nalezy przewiez¢é na wysypisko wedlug wskazan Inspektora
nadzoru, pozostate materiaty z rozbiorki do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot sa poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
[lo§¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robdt. Odbidr robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
Z pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
I rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
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4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 IZOLACJE
(KOD CPV: 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest, obok Projektu budowlanego i przedmiaru robo6t jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie
objetym dokumentacjg projektowa.

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

- izolacje termiczne i akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty 1 powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia w ptynie.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Welna mineralna gr. 4 cm, do izolacji $cian dziatlowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

4. TRANSPORT

W(g zasad podanych w Warunkach og6lnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podktad pod izolacje powinien by trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by réwna, czysta i odpylona.

5.1.3. Izolacje z folii w ptynie.

a) izolacja przeciwwilgociowa sktada si¢ z jednej (lub dwdch) warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosSci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatow  izolacyjnych, ktorych  wlasciwosci nie  odpowiadaja  wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostke obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera kontraktu/
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budoweg;

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow;

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokoét odbioru elementu roboét zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem w budynkach.
1zolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczne elementow
budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow cementowo-wapiennych.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5.0golne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢  zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do$§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwa -
rantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami
norm.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloScia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na
nos$nos$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.
2. Materialy
2.1.Zastosowane materialy
Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:
- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
- dla wykonania narzutu — 3,5
- dla wykonania gtadzi — 3,5
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé
siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.
3. Sprzet
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3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania roboét

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych,

pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonaé przy

uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2.Transport i skladowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,

zapewniajacym ochron¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w

sposOb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosciag przed

wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt

wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w

sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac $rodki

ostrozno$ci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek 1 woda przeznaczone do

wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robat

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-

10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.0pis ogolny.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego;

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy;

- osadzone oS$cieznice drzwiowe 1 okienne, (z wyjatkiem okien 1 drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby

temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W niZszych temperaturach mozna wykonywaé roboty

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaprawe

cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i1 zuzla.

Do zaprawy nalezy stosowaé wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego

z wapna niegaszonego lub wapna po karbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita

i jednobarwng masg, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna

powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez Kierownika

budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy zaprawy

nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu

1 wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane:

piasek
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5 1:03:4 1:03:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub r¢cznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast¢pnie
doda¢ wode 1 w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed polgczeniem
z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste
1 odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm . Suche
podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykona¢ w sposdb rgczny lub mechaniczny.
Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.
Narzut nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyroOwnywania
nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubosé
warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka
paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny by¢ zwilzone woda.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakoSci
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki
Z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”.
Woda — PN-C-04630 ,,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania”,
Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”.
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane
cementowe”.
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja
Techniczna:
- minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa;
- dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych 111 kat.:
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej
niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugos¢ taty kontrolnej 2 m;
- odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m 1 ogdltem nie wigce] niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i1 nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m 1 ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi;
_odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wigkszy niz 3 mm/m;
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_ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm;

_ miejscowe nieréwnosci o szerokosci 1 gtebokosci 1 mm 1 dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku;

_ Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego;

- peknigcia powierzchni;

- wykwity soli w postaci nalotu;

- trwale zacieki na powierzchni;

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tynkarskich 1 m?.

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbior materialow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbior podloza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.
Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawg na giebokos¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy
nacig¢ dtutami.

8.4.0dbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna;

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkows;

- gladko$¢ 1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow
1 specznien jest niedopuszczalne;

- przyczepno$¢ tynkow do podioza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

9. Przepisy zwiazane

—Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

- Polskie normy :

* PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

* PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

* PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okres$lenia.”

* PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci.”

* PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.”

* PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
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chemiczna.”
* PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 GLADZIE GIPSOWE

Kod CPV 45442100-8
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru gladzi gipsowych zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow cementowo-wapiennych.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢é  zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe do$§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwa -
rantujacemu wilasciwg jako$¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami
norm.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winien si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z calo$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2. Wykonywanie robot
2.1.0golne zasady wykonania robaét
2.2.0pis ogolny.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow 1 gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych
gips.
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtdéwnie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podioza
nalezy zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy
zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden
z czynnikoéw, ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane podioze;
- zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi;
- zamarznigte podloze, bardzo gtadkie lub nie oczyszczone ze srodkoéw antyadhezyjnych;
- tynkowanie mokrego betonu;
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- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Obecnie stosowane sg dwa rodzaje preparatéw do gruntowania podtozy budowlanych:

- kolorowe lub mlecznobiate przeznaczone do gruntowania podiozy mineralnych w celu
obnizenia ich chlonnos$ci, utwardzenia powierzchni i zwigkszenia przyczepnosci miedzy
warstwowej (preparat stosowany gltéwnie pod pocienione wyprawy gipsowe).

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczysz -
czen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomocg szczotki lub
zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowe;j
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usunaé za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie -zeskrobaé

lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a
nastgpnie pokry¢ srodkiem gruntujagcym z wypeliaczem mineralnym;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pegdzla. Jezeli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okre§lonej ilosci wody. W przypadku postgpowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bgdzie trudna do wlasciwego zamieszania.

W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych
grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka
lo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czas

u masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny
zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ pracg. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostonicte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podioze, zastonigto folig okna, oscieznice 1 grzejniki. Jednowarstwowe tynki
gipsowe gladkie (wewng¢trzne) nanosi si¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie
w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchni¢. Natozony, $ciggniety ,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastgpnie
»SZlamowany” przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz
spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i1 nierownosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchnig¢ tynku, co
ma zasadniczy wplyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia
powierzchni nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej),
dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu 1 uzyskuje si¢ zamknigta,
chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie si¢ pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach
betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania pecherzykéw powietrza i ich
eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podkiad gruntujacy. Najpozniej
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jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢” pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypeli¢ zaprawa tynkarska i wygladzi¢. Przygotowanga masg
szpachlowa naktada si¢ na $ciang réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podioza.

Mase naniesiong na $ciang¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usuna¢, szlifujac powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najcienszg warstwg 1 delikatnie
przeszlifowaé¢. W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia
1 unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac¢, stosujgc technologie ,,mokre na
mokre”. Drugg warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej
warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt
szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy
okresli¢ na miejscu albo wuzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza

powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do
jego uszkodzenia. Warunki techniczne odbioru tynkéw wykonanych z fabrycznie gotowych
mieszanek tynkarskich zawierajacych gips. Podstawa koncowego odbioru technicznego
tynkéw wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich sg wyniki badan
wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.

Tynki gipsowe nakladane maszynowo i r¢gcznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni

i krawedzi traktowac jak tynki kategorii III, a wigc wg normy PN-70/B-10100). Krawedzie
i profile muszg wykazywac idealnie prosto liniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ rOéwnomiernie na catym
obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej
szerokosci, a o$cieznica musi by¢ na catym obwodzie réwnomiernie szeroka (rownomiernie
osadzona). Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni
tynku 1 do krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowic
powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchy -
lenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkoSci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem)
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnos$cig do 1 mm. Badania kontrolne prawidtowo
- §ci spoziomowania powierzchni tynku i1 krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg laty
kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kata migdzy przecinajagcymi si¢
ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tata kontrolng. Badanie polega na pomiarze
przes -witu migdzy latg 1 powierzchnig tynku w odlegto$ci 1 m od wierzchotka mierzonego
kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw
kategorii 1I-IV nie powinny by¢wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30
mm na wysokosci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw

zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych)
wg PN-70/B10100

3. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania gtadzi;

4. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewngetrznych.

5. Odbior

Roboty gladzi gipsowych odbiera Inspektor nadzoru.
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6. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

7. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-91/B/10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
B.05.00.00. Okladziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV: 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cian z plyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z remontem
1 przebudowa lokalu mieszkalnego, =zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy Placu Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak -
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowia-
zujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty budowlane przy
wykonywaniu oktadzin z ptyt:
— wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okladzin z ptyt zgodnie z dokumen-
tacja projektowa;
- §ciana — konstrukcja pionowa zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia;
- konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci;
- §ciana dzialowa — §ciana pionowa, nienos$na, dzielagca wnetrze.
1.4. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych azurowej konstrukcji
Scian, zastepujgcego tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktorego
wykonania zostaly uzyte materialty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumen -
tacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ,,Wymaganiach og6lnych”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykle (GKB) i wodoodporne, (GKBI).
2..2.2 Profile stalowe zimnogigte.
Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny
by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowsa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sig:
— grubos$cig > 0,07 mm (100g/m2 lub >0,19 m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);
— przyczepnoscia;
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— brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997;

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $Scienne;:

— ksztattowniki profilowane U 50x0,60;

— ksztattowniki profilowane C 50x0,60.

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztaltownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy
soba:

— taczniki wzdluzne;

— uchwyty bezposrednie diugie;

—uchwyty bezposrednie krotkie;

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe;

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej
zabudowy:

— tadmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych;

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralne;j
do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi;

- klej gipsowy - do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe Kkleje gipsowe.
Termin waznosci 1 warunki stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez
poszczego6lnych producentow.

- wkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, taczenia
ksztattownikoéw migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe:

9 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

0 3,5 mm x 55 mm,

D 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace:

9 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

9 3,5 mm x 45 mm,

3,9 mm X 11 mm,

9 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wglgbieniem
krzyzowym, PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wlasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozjg.

Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koficowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.
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Tasmy
Tasma do spoinowania z widkna szklanego i tasma uszczelniajaca z PCW.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,, Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$ci srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepisdéw przewozowych. Roztadunek
materialow recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

—nazwge 1 adres producenta;

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat;

— date produkcji 1 nr partii;

— wymiary;

— liczbe sztuk w pakiecie;

— numer aprobaty techniczne;j;

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym 1 mocnym podkladzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

pkt. 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i1 okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania
zabudow po okresie wstepnego osiadania 1 skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny
by¢ oczyszczone z gruzu i1 odpadow. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
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nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é¢ wzgledna powietrza mieéci sie¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang;

—z uzyciem S$ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do poditoza uchwytami

azurowymi. Odlegto$ci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na

oktadziny ptyty.

—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm.

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wiasnos$ci cieplnych i1 akustycz -

nych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ welng mineralng. W tym przypadku

jednak ruszt musi by¢ wystarczajg co odsuniety od Sciany (grubos¢ welny 1 ewentualna pustka

powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (lgcznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukeji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa

strzemiona blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng. Tego typu potaczenie

rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego

rodzaju dzwickow przenoszonych przez przegrodg. Wlasciwo$¢ ta moze zostaé jeszcze

podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tlumigcej. Wilasciwosci

thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos$¢ wetny mineralnej. Podobnie

zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia phyt

—styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem

(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia);

— przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,

aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach;

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementow nosnych rusztu

konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach;

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ phyt,

nalezy je tak rozmie$cié, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odciete kawatki ptyt o szerokosci

zblizonej do potowy dtugosci ptyty;

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem

siebie o odleglos¢ zblizong do polowy dtugosci plyty;

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,

to druga warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,

przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu

nie powinna przekracza¢100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzyma

tosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do

elementéw nosnych w dwojaki sposob:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
nos$nych rusztu;

— mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do
nich dhuzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych
blachowkretami.

5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrgcania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje¢ termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany
nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugig¢é
stropow. Szczeling wypetnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocag wieszakow lub dlugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty
o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty
sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie
powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
polaczenia sagsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypehienie spoin masg szpachlowa i wecisnigcie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
1 na wyschnieta spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
1 jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa
nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktoéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja zaswiadczenia o ja -
ko$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen);

— wymiary (zgodnie z tolerancja);

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych;

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt;
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— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej obudowy $ciany, Scianki dzialowej i sufitu
podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna;

—rodzaj zastosowanych materiatow;

— przygotowanie podtoza;

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z doku -
mentacj3. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a po -
wierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki sg nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku powierzchni
1 krawedzi od kierunku powierzchni od ptaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji - nie wigksza niz 2 mm
I w liczbie nie wickszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m - nie wigksze niz 1,5
mm i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokoS$ci oraz nie wigcej niz
4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm 1 ogotem nie
wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp. - nie wigksza niz
2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z plyt g-k obejmuje:

— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu;

— $cianki dziatowej z ptyt g-k;

— roboty wykonczeniowe 1 uporzagdkowanie terenu;

— przeprowadzenie wymaganych pomiardéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety §cian dzialowych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci zkacznych ze stali nierdzewnych.
PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jako$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
IV, Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systemow suchej zabudowy.
Dokumentacja 1 specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997 .

45



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, zwigzanych z remontem i przebudowa
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysun -
kami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe do§wiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo
oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji techniczne;j
moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacj¢ projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo
wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnocze$nie, zaleznie od stosowanych materiatow,
nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i1 maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza
by¢ przestrzegane przepisy p. poz. | BHP.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wngtrzach sg farby lateksowe w kolorze
biatym.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego

sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu.

6golne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych

uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze

5- 30st,C. Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki

0 poj. 1-20 1. Nalezy przechowywac¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach,

w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania

nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed

wpltywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,,Roboty

malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz

PNB-10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby 1 lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spelnione wymogi przepisow BHP i p. poz.

W szczegblnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne

rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowac odziez ochronng;

— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej;

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie;

— zapewni¢ statg dostgpnos¢ sprzetu p. poz.

5.4. Opis ogo6lny.

5.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cementowo — wapiennych.

* Przygotowanie podlozy.

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i1 brudu, wystajacych drutoéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki

nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehnic¢ zaprawa cementowo - wapienna.

» Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

* Gruntowanie

* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjnag tego

samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—

5, lub preparatow gruntujacych ogdlnie dostepnych na rynku.

* Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

* Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydow3.

* Wykonywania powlok malarskich.
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» Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladow pedzla.
» Powtoki z farb i lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
6. Kontrola jakoSci roboét
6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot.
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot
Sprawdzenie materialdow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
1 zaswiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentow oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacjg techniczna,
z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materialy, ktorych jako$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢
zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
6.3. Farba emulsyjna
— lepko$¢ (+23°C) KU: 100-110;
— gestosé: maks. 1,5 g/cm;
— zawarto$¢ substancji lotnych: maks. 50%;
— czas wysychania powtoki w temp. +20071}2°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 5501}5%:
maks. 2 godz.;
— odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho i zmywanie.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor nadzoru jak 1 wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.
8. Odbior robot
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbior techniczny
Odbidr robot malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci;
— sprawdzenie stanu przygotowania podloza do malowania, na podstawie zapiséw

w dzienniku budowy;
— oceng jako$ciowa wykonanych powtok.
Ocene jakosciowag robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5st.C 1 przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki: rownomiernosci roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk
pigmentu, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem §ladow pedzla;
— sprawdzenie potysku powtoki;
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— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawaé §lady farbki na
szmatce;

— sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie;

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwows);

— sprawdzenie grubo$ci powloki na elementach stalowych — przyrzadami
elektromagnetycznymi, na innych podtozach — zgodnie ze $§wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

— sprawdzenie twardosci powtoki (metoda uproszczong — po przesuni¢ciu po niej osetki
z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5
m rysy, metodg $cistg wg normy panstwowe;j);

— badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem, do
podilozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka
szczotka lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich §lady farby, a na powloce nie powinny
wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie;

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powloki mokra namydlong szczotka 1 sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwe;

— sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtloki nalezy uznaé za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub cze$ciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtorne
prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robdt i powtdrne
przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST “Wymagania Ogodlne” pkt 9.
10.Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

* PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

» PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

» PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych

* PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta. 108

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznos$ci powtok lakierowanych na
zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
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* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej.

« PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. ogdlne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszong.

-atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb

1 lakierow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 PODLOGI I POSADZKI
Kod CPV 45432100 - 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych podczas remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastgpujacych robot:

— wykonanie posadzek z gresu.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sa zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki og6lne”.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
og6lne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢
z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

— ptytki gresowe 30x30cm;

— zaprawa klejaca do ptytek;

— sucha zaprawa do spoinowania;

- folia w ptynie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne™.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot.

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”, punkt 5.

51



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podktad pod posadzke w ptytek gresowych w postaci istniejacej wylewki betonowe;.

Podktad betonowy nalezy pokry¢ warstwa izolacyjng z folii w ptynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00

“Warunki ogdlne™.

6.2. Badania w czasie odbioru robét.

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja;

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobows;

— prawidlowosci przygotowania podtozy;

— sprawdzenia zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem;

— wygladu zewnetrznego powierzchni;

— sprawdzenia wykonania spadkow;

— prawidlowosci wykonania spoin;

— nalezytego przylegania do podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach.

Ghuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu;

— wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwos$ci przez

pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm;

— sprawdzenia rownos$ci posadzki za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki ogdlne”, punkt 8.

8.2.Szczegblowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 7 daly pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem i winien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan;

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZY -
SZACYCH I PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 “Warunki ogélne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogdlne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu PNEN

197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i1

znakowanie
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PN-EN 12808-2:2 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czgs$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 KEADZENIE GLAZURY
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH

Kod CPV 45431200-9

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 7 przy Placu Mongolskim we
Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny $Scian w pomieszczeniach mokrych, (tazienka) oraz
fartuch w kuchni), ktoére stanowig warstwe ochronng 1 ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek  przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatbw, wymagan i sposobow oceny podiozy,
wykonanie wykladzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w Specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich;

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
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dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materiatlbw przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty 1 ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 min.35

Sita famigca N PN-EN 1SO 10545-4 <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N

Wspolcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne

Odporno$¢ na $cieranie wgtebne mm3 PN-EN 1SO 10545-6 max 175

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

a)zasady 1 kwasy o stabym stezeniu

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu a)PN-EN 1SO 10545-13

b)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB

UHA , UHB

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku wg. met. badan min UB

Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb. 138

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B I1I.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm PN-EN 12002:2002 Kleje
do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejoéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;
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— srodki ochrony ptytek i spoin;

— §rodki do usuwania zanieczyszczen;

— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac

nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.

Woda do betonoéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa

woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania

ogolne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza;

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek;

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych;

- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni;

— poziomnice;

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych;

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

— gabki do mycia i czyszczenia;

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogdlnej ,,Wymagania

ogolne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materialéw do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub

zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialty w sposob

wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest

przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku 1 roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomiesz -

czeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji ogolnej ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych;

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢

przygotowania podtoza. Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny

by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki
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1 uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podtoza nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno speilnia¢ nastgpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich;

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty;

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokos$ci kondygnacji;

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajace ich wielkos¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej §cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed
ukladaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gladka fate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz
wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie 1 pokrywac catg
powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zgbow pacy
w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju

1 rownos$ci podloza oraz rodzaju i wielko$ci plytek wynosi okoto 4-6 mm uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej §cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz polowa plytki.
Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okres§lone w doku -
mentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem plytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zgboéw pacy w zaleznosci od wymiardow ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu
w dowolnym narozniku, jesli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na $cianie, doci$nig¢ciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos$¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z nakle-
jong gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich

wilgotng gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to plytek nieszkliwionych

i innych 0 po -  wierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigckszenia
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odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ okltadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona
na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wykladzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia;

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-
czowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci;

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczeg6lnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow;
— prawidtowosci przygotowania podtozy;
— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i1 oktadzin;
— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin §cian powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek;
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2[Im przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm;
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— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin
na calej ich dlugosci (dla spoin poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm;

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podktadem;

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,;

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin.

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona);

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta;

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugos$ci 2 m;

— spoiny na calej dhugosci i1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny;

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 ins -
trukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady obmiarowania.

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w S$wietle $Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdéw 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Jednostka obmiarowag jest m2 oktadzin lub inna
przyjeta w przedmiarze robot. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wykladzinowych
i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtoza 1 okreslonymi odpowiednio dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja

60



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

i SST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemosciwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoze)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbidr czegsciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i1 ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt jesli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosSci powinna okre§la¢ umowa. Roboty oktadzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne i1 dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okladzing 1 przedstawi¢ j3 ponownie do odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci
wykladziny lub okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych;

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1 powtor -
nie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych
z obnizone] jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ogolne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

I znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci 1

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B 111.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j
E<3%. 148

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz.

1.PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A 1l a. Cz. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci
wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.

1.PN-EN 187-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A 1l b. Cz.

2.PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie

1 sity tamiace;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
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PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu
I kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE PANELI PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru podtég z paneli podtogowych ptyty HDF o klasie §cieralnosci

AC-4 i listew wykonczeniowych przysciennych systemowych podczas remontu i przebudowy

lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu

Mongolski 8/7 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -

zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujagcymi normami.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -

mentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogdlne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

001 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioréw norm
polskich;

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien

uzy¢ nastepujacych materiatow:

2.2.2. Wyroby podtogowe — panele

- szerokos¢ 191 mm

- dlugos¢ 1285 mm

- grubos¢ 8 mm

- ptyta nosna panela HDF- gesto§¢ >800 kg/m3

- klasa $cieralnosci — AC4

- grubo$¢ warstwy $cieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwpr¢zny

- faczenie desek — click

- odpornos¢ na — zar papierosowy, zaplamienia, blaknigcia.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.

3.1.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

4. Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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Transport materiatbw do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materiatow podlogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robdt - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 5

5.3. Szczegolne zasady

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni
1 temperatura ta powinna si¢ utrzymywacé w ciaggu calej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podiogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto
1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac
temperature 1 wilgotno$¢ do pomieszczen w ktoérych bedg zamontowane .Podtoze pod panele
powinno by¢ rowne , gladkie, suche i stabilne. Podloge z parkietu drewnianego nalezy
przygotowac poprzez dobicie gwozdzi czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygotowane

podtoze uktadamy pianke pod panele lub podkiad pod panele tzw. ekoplyta. Zdecydowanie
odradza si¢ stosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzdtuz padania $wiatfa.

W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy $ciana od ktorej zaczynamy uktadaé panele jest prosta
1 czy pomieszczenie ma jednakowg szerokos$¢. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia do

szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od
typu 1 producenta wymagajg przesuni¢cia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktadaé
panele na zasadzie schodkowej. Przy S$cianach rurach i futrynach nalezy zostawiaé
odpowiednig dylatacje za pomocg klindow lub dystanséw nastawnych. Przyjmuje si¢ , Zze ruch
podtogi jest nie wigkszy niz 1-2 mm na 1 mb. Montaz paneli podtogowych w zaleznos$ci od
zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zataczonej do
opakowania .Po zamontowaniu podtogi nalezy przystapi¢ do montazu listew przys$ciennych.
Przy mocowaniu listew przybijanych bezposrednio na gwozdzie do $ciany nalezy
rozpoczyna¢ zawsze od zewnetrznych naroznikoOw jednoczes$nie trzeba mie¢ precyzyjnie
dopasowane katy narozy wewngtrznych. Montowanie listew na klamry wigze si¢
z wierceniem otworoOw wiertarkg w $cianach. Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ panele
przed uszkodzeniem glowica wiertarki. W zwigzku z tym, Zze glowica wiertarki ma 6-8 cm
srednicy, a otwory nalezy wierci¢ 1.5 cm od panela moze doj$¢ do uszkodzenia jego
powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz listwy odstaja pozniej od
paneli lub $ciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem do metalu czy
w $cianach nie znajduja si¢ przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otwor6w nalezy
wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy zamontowac listwy
progowe ( rowniez sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania kabli lub rur). Przed wniesieniem
mebli nalezy zabezpieczy¢ n6zki mebli podktadkami filcowymi.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robo6t - zasady ogdlne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST "

Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2 Szczegotowe zasady.

Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe powinna posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystgpowania ubytkow wilgotnosci i czystosci;

- sprawdzenie rownos$ci podktadu przyktadajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m;
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- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej
w roznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. Obmiar robot
7.1. Obmiar rob6t - ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
w pkt. 8.
8. Odbior robot
8.1 Odbiodr robdt — ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” w pkt.9.
8.2 Szczegblowe zasady.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wykladzin podlogowych elementem ulegajacym
zakryciu jest podtoze. Odbioru nalezy dokonaé przed utozeniem paneli kierujac si¢ zasadami
okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne rezultaty mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo i zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych. W
wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z cala dokumentacja
prowadzonych prac. Z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokét ktory jest podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang ilo§¢
m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktéora obejmuje przygotowanie podloza
dostarczenie materiatow, uprzatnigcie stanowiska.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- klepka parkictowa debowa stosowana na nawierzchnie podtdg sportowych wg. PN- 87/D-
94001,
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881;
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom I
Budownictwo Ogodlne czgs¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe",
- PN-89/D-94002 - deszczultki posadzkowe lite
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 Podlogi i posadzki
UKLADANIE WYKLADZINY PCV
Kod CPV 45432111-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu wyktadziny PCV podczas remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu
Mongolskim 8/7 we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali -
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi obowigzujagcymi normami.
1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku -
mentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Materiaty - 0g6lne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
001 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny mie¢:
- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbior6w norm
polskich;
2.2. Rodzaje materiatow.
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien
uzy¢ nastepujacych materiatow:
- wyktadzina podlogowa z PCV o gramaturze min. 1900 g/mz;
- klej szybkoschnacy do wyktadzin PCV.
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania.
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.
4. Transport
4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport materiatow do wykonania nawierzchni z paneli nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Sktadowanie materiatéw podtogowych musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 5
5.2. Szczegdblne zasady
5.2.1. Przygotowanie podtoza.
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Podtoze, starannie oczy$ci¢ z wszelkich luznych elementow i1 pylu. Nastepnie nalezy
wyrownaé podtoze wg potrzeb masa samopoziomujaca. Nierownosci nie moga by¢ wigksze
niz 2 mm po utozeniu taty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia wigkszych nieréwnosci
zalezy zastosowaé wylewki samopoziomujace ze specjalnych zapraw. Grubo$ci wylewki
W najcienszym miejscu nie powinna by¢ mniejszej jak 3mm.
5.2.2.
Wyktadzing uktada¢ wg podanej technologii producenta.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Kontrola jako$ci robot - zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST "
Wymagania og6lne" pkt. 6.
6.2 Szczegdtowe zasady.
Kazda partia materiatow dostarczonych na budowe¢ powinna posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczgciem robot.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i1 czystos$ci;
- sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w roznych miejscach i kierunkach taty 2m;
- sprawdzenie wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych;
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny
by¢ odnotowane w dzienniku remontu.
6.3 Badania w czasie odbioru.
Zakres czynno$¢ kontrolnych powinien obejmowac.
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadane;j
w r6znych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot - ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” w pkt. 8
8. Odbior robot
8.1 Odbiodr robdt — ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” w pkt.9.
8.2 Szczegbdlowe zasady.
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podiogowych elementem ulegajacym
zakryciu jest podtoze. Odbioru nalezy dokona¢ przed utozeniem paneli kierujac si¢ zasadami
okreslonymi w pkt.6. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne rezultaty mozna
uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na wykonanie prac wyktadzinowych. W
wyniku odbioru komisja zobowigzana jest do zapoznania si¢ z calg dokumentacja
prowadzonych prac. Z czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokol ktory jest podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Placi si¢ za faktycznie wykonang 1los¢
m2 powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza
dostarczenie materialow, uprzatniecie stanowiska.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
* PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
* BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzy sztucznych. Wymagania i badania przy
Odbiorze.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace).
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.

68



*LAB and Research sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

Kod CPV 45421130-4

1. Wstep

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru montazu drzwi wewngtrznych i okien z PCV
przy remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego nr 7 przy Placu Mongolskim 8/7 we
Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastgpujacych robot:

- drzwi wewngtrzne.

- okna PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i1 okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargows, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST-
00 “Warunki og6lne”.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegotowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

- drzwi wewngtrzne drewniane przeszklone;

- drzwi wewng¢trzne drewniane z kratka wentylacyjna, (fazienkowe);

- okna PCV o wspotczynniku U<1,0 W/m?K;

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym gr. min. 20 mm.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
ogoblne”. Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-00
“Warunki ogdlne”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
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Wymagania ogélne dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogdlne”.

5.2. Szczegbdtowe warunki wykonywania robot

Warunki przystapienia do robot

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworow z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegac oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robdt — zasady montazu stolarki.

Przy montazu futryn drzwi - stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki drzwiowej.

Przy montazu o$cieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady
dotyczace montazu stolarki drzwiowej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokona¢ regulacji skrzydet i
zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki Ogolne”.

Sprawdzenie jakos$ci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamowieniem
tzn.:

— zgodno$¢ wymiarow;

— jakos$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana;

— zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki,
jako$¢ i dobor oscieznic;

— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidlowosci wykonania robdt montazowych:

— sprawdzenie wymiaro6w otwordéw oraz jako$ci ich wykonania; kontrola prawidlowos$ci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie poprawnosci wypelnienia piankg montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem
a $ciang;

— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementow ruchomych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0lne zasady odbioru robdt podano w ST-00 “Warunki ogolne” punkt 8.
8.2.Szczegolowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

— ocene wynikow badan;

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;

— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech dla kazdego zamka;

— informacj¢ dotyczaca odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZA -
CYCH I PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych

oraz podstawy ptatnosci podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 “Warunki og6lne” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -

szklone,

klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na

wlamanie - klasy C. Wymagania 1 badania uzupetniajace.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochod -

nych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotlane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy

i przepisy.
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