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1.  OKkreSlenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia.
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Placu Mongolskim 8/7, Wroctaw.
1.1.1. Zakres robot.
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
Placu Mongolskim 8/7, Wroctaw, obejmuje:
- demontaz instalacji istniejacej;

- montaz rozdzielnicy mieszkaniowe;j;

- montaz szafki licznikowe;;

- montaz wlz — przewod 3x4 mm?2,;

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych podwojnych IP20 i IP44 zasilanych przewodem
YDYzo 3x2,5 mm2;

- wykonanie instalacji o§wietleniowej — lampy standardowe wiszace, zasilane przewodem
YDYzo 3x1,5 mm2;

- wykonanie instalacji dzwonkowej przewodem YDYzo 3x1,5 mm?2;

- wykonanie instalacji domofonowej przewodem 1x1x0,5 mm2.

1.2. Zakres rob6t przewidziany do wykonania:
Kod CPV: 45317300-5 - Roboty elektryczne z zakresu urzadzen rozdzielczych.
Kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot.
1.3.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych.
1.3.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.
1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji.
1.3.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowsg i tech -
niczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki
1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
1.4. Definicje 1 skroty
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt malej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach;
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;
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1.4.4. budowli — budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem tablice reklamowe i1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystlowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane wurzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow cz¢$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,

a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie -
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
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1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8;

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z2013r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.23. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzania niezb¢dnych badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych

wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego

Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
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1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

robot.

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika

glownego oraz stownika uzupehniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie

okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych
Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
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wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Placu Mongolskim 8/7, Wroctaw.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
1) Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtoéwnych obiektu oraz
reperow.
2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
3) Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy sobie zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych 1 magazynowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
— dopuszcza si¢ inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajacym.
4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w kontrakcie po zakonczeniu robdt uisci
oplate ryczattowa za korzystanie z wody i energii elektrycznej do celow budowlanych. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ korzystania z wlasnego agregatu pradotworczego z zachowaniem odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt wykona¢ i utrzyma¢ wygrodzenie stref budowy oraz
zaplecza, 1 strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. W czasie realizacji robét wykonawca
bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie
usuwatl zbedne materiaty, odpady, $mieci 1 niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
6) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
7) Po zakonczeniu robdt 1 podpisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot,
wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy.
8) W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

e dokumentacje techniczna;

e kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg;

e kopie uzgodnien i zezwolef uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot;

e dziennik budowy.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy 1 w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,

w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i pod -
ziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wiadcicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowatl przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
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w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatlow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy
musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentdéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktoére zapewnig realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog;
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegotowy harmonogram roboét 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt 1 ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gldéwnych obiektéw 1 zadan kontraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg);

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw;

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowys;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania 1 zaladunku
materiatow;

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdéw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposOb 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow;

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot;

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bgdg czynione
na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
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Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy wymaganych dokumentow,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia Iub spehlnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszezegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) pozwolenie na budowe ;
c) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) protokoty odbioru robot;
g) opinie ekspertow i konsultantow;
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h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:

e Rysunki robocze.

e Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania.

e Dokumentacja powykonawcza.

e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujaco:
Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

ul. Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materialdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawceg nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez wykonawce.
2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogblnych warunkéw
projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca
z ewentualnej koniecznos$ci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedhuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby modgl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Skitadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) [lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
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6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt 1 finansowania.

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie
I zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na
komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce
w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja
umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkceji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
. Wiasciwa regulacja
. Procedury testowania
. Zasady eksploatacji
. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
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14. Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami cze¢$ci, wykazami czg$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czes$ci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
1 trwalos$ci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetagcznikow sterujacych
I alarmowych.

20. Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych wurzadzen, w tym uktadéow sterujacych
1 o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
1 obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrddha uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 2/14 tygodnie/dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania rob6t statych wykonawca przediozy szczegdlowa informacje o zrddle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrodla nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestoéw i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych
z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3a one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
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zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej

partii materialdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie
1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatléw lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno§¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
4.4  Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, Ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatbw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 14/2
dni / tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejSzym bez akceptacji zarzadzajacego
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realizacjg umowy.
o. Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robat.
7.1  Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jako$ci materiatow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badania materialdéw oraz jakoSci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisoOw zarzadzajacy
realizacjag umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UMOw3.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunig¢te lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialdbw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt 1 uzytych materiatéw
z wymaganiami szczegOlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatlow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.  Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z Wwymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomigedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m’, jako dhugos¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy platnosci

9.1 Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

1) Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

4) Jakos$¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6dt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy.

9.4 Odbior ostateczny (koncowy)

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

1) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

2) Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 9.4.2.

3) Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

4) W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

5) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupelniajagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbdtowe specytikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne).

. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

. Protokotly odbioréw czg¢sciowych.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
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7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5 Odbior pogwarancyjny
1) Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z, usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
2) Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem
zasad opisanych w pkt. 9.4 " Odbior ostateczny"
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.
10.2 Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
10.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
e warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
11.  Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
I normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot s3
wyszczegblnione w punkcie 11 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
11.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

R Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowe.
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