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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje częściowe zagospodarowanie wnętrza podwórzowego 
położonego w kwartale ulic Kleczkowska – Zegadłowicza – Kraszewskiego – Struga  we 
Wrocławiu (działka nr 14/57, AM-4, obręb Kleczków) polegające na budowie dwóch osłon 
śmietnikowych oraz siłowni terenowej wraz z dojściami i dojazdami.  

Przedmiotem zamówienia odejmuje:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem budowy obiektów budow-
lanych nie wymagających pozwolenia na budowę w organie administracji architektoniczno – 
budowlanej oraz uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.    
2)    Sporządzenie i uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych prawem 
decyzji, opinii, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia i uzyskania zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.    
3)       Realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji.   
 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych. 
 

Zakres robót budowlanych 

- zabezpieczenie i wyłączenie z użytkowania obszaru terenu objętego robotami budowlanymi 

na czas ich realizacji; 
- rozbiórkę istniejących utwardzeń w obrębie prowadzonych prac, 

- korytowanie gruntu,  
- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie, 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrębie osłon śmietnikowych, 
- wykonanie nawierzchni żwirowo - gliniastej siłowni plenerowej i ścieżek,  

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi dojazdowej do osłon śmietnikowych, 
- zagospodarowanie terenów zielonych,  
- montaż osłon śmietnikowych, 

- montaż urządzeń siłowni plenerowej,   
- wywóz i utylizacja wszystkich powstałych odpadów, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, zawierającego pełną dokumentację 

powykonawczą realizowanych robót. 
 

3. Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia 

Charakterystyka i opis obiektu: 
Teren objęty inwestycją: działka nr 14/57, AM 4, obręb Kleczków. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Wrocław. 
Powierzchnia terenu podwórza ok. 0,7 ha. 
Teren objęty inwestycją nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wnętrze posiada kształt prostokąta o wymiarach orientacyjnych 140mx50m, znajduje się              
w zwartej zabudowie śródmiejskiej i ograniczone jest ze wszystkich stron budynkami. Budynki 
ograniczające wnętrze to w większości przedwojenne kamienice oraz tzw. zabudowa plombowa. 
Teren stanowiący własność gminy Wrocław to działka nr 14/57.  
Główny wjazd na wnętrze odbywa się przez bramę przejazdową (od ulicy Struga 15a-c). 
Nieruchomość ta nie stanowi własności Gminy Wrocław i jest w zarządzie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „POLANKA”. Gmina Wrocław posiada prawo przejazdu przez nieruchomość.  
W centralnej części podwórza wybudowano plac zabaw, który jest obiektem nowoczesnym,               
w dobrym stanie technicznym. Zagospodarowanie pozostałej części podwórza jest dość 
chaotyczne. Nawierzchnię terenu, poza placem zabaw stanowi głównie nierówne klepisko 
ziemne oraz dziki trawnik a także, w części teren który kiedyś stanowił boisko oraz zieleń 



uporządkowaną z nasadzeniami drzew i krzewów (żywopłotów).  
We wnętrzu zorganizowano dwa otwarte stanowiska gromadzenia odpadów.  
Zamawiający dysponuje koncepcją zagospodarowania terenu wnętrza podwórzowego,                      
na podstawie której należy opracować dokumentację projektową.    
 
Zgodność robót z dokumentacją  
PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią                  
dokumentację załączoną do umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące                  
dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić osobę , która dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przekazaną dokumen-
tacją. 
Wielkości określone w przekazanej dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
UWAGA !!! 
Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z terenem objętym 
projektem,  a w swojej kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do zaprojekto-
wania i wykonania robót. 
 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 
Ze względu na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje Zamawiający, do realizacji przy-
jęto Wariant IV Koncepcji zagospodarowania terenu wnętrza podwórzowego, zakładający czę-
ściową realizacje prac i możliwość dalszego kontynuowania zagospodarowania terenu w na-
stępnym etapie.  
W ramach zagospodarowania podwórza istniejący układ funkcjonalny podwórza ulegnie jedynie 
niewielkim zmianom. Zachowany zostaje istniejący plac zabaw, a główny wjazd na podwórze 
prowadzi jak obecnie przez bramę przejazdową w budynku przy ul. Struga 15a-c. 
Wariant IV zakłada budowę dwóch osłon śmietnikowych wraz z wykonaniem drogi wewnętrznej 
stanowiącej dojazd do osłon śmietnikowych dla samochodów usuwających odpady. Zaplano-
wano również budowę siłowni terenowej w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw oraz ścieżek,  
a także trawników i nowe nasadzenia zieleni. 
 

 
2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań architektoniczno - budowlanych, 
 
Zagospodarowanie terenu: 
 
Zagospodarowanie terenu należy zaplanować zgodnie z koncepcją przedstawiającą wariant 4 
zagospodarowania podwórza – opracowanie graficzne stanowi załącznik do PFU. 
 
Bilans terenu:  
ciągi pieszojezdne:   852,85 m2  
ścieżki parkowe   :   248,55 m2 
tereny zielone:        372,09 m2 
 
Nawierzchnie: 
Przed wykonaniem nawierzchni należy przeprowadzić korytowanie gruntu i jego wywóz.                 
Korytowanie przeprowadzić do głębokości zapewniającej odpowiednią grubość warstw                  
nawierzchni i podbudowy z dostosowaniem do istniejących rzędnych urządzeń i utwardzeń           
terenu. Nawierzchnie należy zaprojektować zapewniając odpowiednia nośność zgodnie z wy-
maganiami normowymi.  
Planuje się oddzielenie realizowanych nawierzchni za pomocą krawężników i obrzeży. 
 
Planowany układ warstw:  
 



1. Nawierzchnia tłuczniowa:  
 

nawierzchnia z tłucznia gr. 8 cm 
podbudowa z kruszywa gr. 22 cm 
warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm     
 

2. Nawierzchnia żwirowo – gliniasta  
nawierzchnia z mieszanki żwiru i gliny gr. 5 cm 
podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 
warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm     
 
 

3. Nawierzchnia z kostki betonowej: 
kostka betonowa gr. 8 cm. 
Podsypka cement-piaskowa gr. 3 cm 
podbudowa z kruszywa gr. 19 cm 
warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm   
 

4. Nawierzchnia trawnikowa  
Wykonanie trawnika metodą siewu na wcześniej rozścielonej warstwie humusu gr 15 cm.   
 
Mała architektura i elementy wyposażenia 

 
W PFU przyjęto konkretne wyroby producenta, które należy stosować jako rozwiązania 
przykładowe. Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne 
technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz posiadają podobne rozwiązania 
funkcjonalne.  
 
 

1. Wiaty śmietnikowe – dobrano wiaty w konstrukcji stalowej, szkieletowej z obudową ażurową z desek w 
kolorze sosnowym;  
 

Wymiary:    500 x 500 cm 

Wysokość:    230 cm 

Konstrukcja:    stal malowana proszkowo 

Materiał:    stal, drewno 

Fundament:    Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje się: fundamenty betonowe o 
    wymiarach 30x30cm i głębokości 120cm 

Nawierzchnia:   utwardzona z kostki brukowej 
 

 



 
 

2. Ławki parkowe z oparciem 

 

 

Wymiary:  198 x 77,5 cm 

Wysokość całkowita: 82,5 cm 

Waga:   64kg 

Materiały:  stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno  
Fundament:                fundament betonowy o wymiarach 80 x 24 x 20cm 

 
 

 
 
 
 

3. Siłownia zewnętrzna 

 

Urządzenie Orbiterek 

 

Wymiary:    132 x 60 cm 

Wysokość:    188 cm 

Konstrukcja:    stal malowana proszkowo 

Fundament:    Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje się: 
    fundament betonowy o wymiarach 75x50cm i głębokości 50 cm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urządzenie Biegacz 

 

Wymiary:    143 x 54 cm 

Wysokość:    187 cm 

Konstrukcja:    stal malowana proszkowo 

Fundament:    Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje się: 
    fundament betonowy o wymiarach 75x50cm i głębokości 50cm 

 

 

Urządzenie - konfiguracja „wyciąg górny” i „wyciskanie siedząc” 

 

Wymiary:    200 x 84 cm 

Wysokość:    218 cm 

Konstrukcja:    stal malowana proszkowo 

Fundament:    Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje się: 
    fundament betonowy o wymiarach 75x50cm i głębokości 50cm 

 

 

 



 

 

Parkour - jest formą aktywności fizycznej polegającą na efektywnym, użytecznym i bezpiecznym 
przemieszczaniu się po dowolnym terenie. W praktyce osoba uprawiająca parkour - zwana traceurem (czyt. 
traserem) - przeskakuje przez murki i barierki, wspina się na ściany i skacze między wszelkimi napotkanymi 
przeszkodami. Mimo tego, że powyższe aktywności brzmią ekstremalnie, do każdej z nich traceurzy 
przygotowują się w czasie wielu godzin treningów na mniejszych wysokościach i odległościach oraz w 
bezpieczniejszych warunkach. Funkcję treningową pełnią zaprojektowane przestrzenie do uprawiania 
parkour. Zaprojektowany parkour w systemie rurowym stanowi idealne zastępstwo dla wszelkiego rodzaju 
barierek, poręczy i drążków. 
Istotnym aspektem treningu parkour jest dostosowywanie swoich umiejętności do każdych warunków, zatem 
konstrukcje można stawiać na betonie, asfalcie, tartanie, piasku, trawie i innych. Niemniej jednak w 
przypadku trawy pomocne mogą być rozłożone w odstępach i nieregularnie płyty chodnikowe, czy inne 
obiekty betonowe.  

Fundamenty powinny być wykonane z betonu B25. Słupy montuje się za pomocą czterech kotw 
przytwierdzając je do wypoziomowanych betonowych fundamentów. Śruby, nakrętki i kotwy należy 
zabezpieczyć używając odpowiednich podkładek i zaślepek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Opis wymagań w zakresie wykonania dokumentacji,  
 
Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie :  

a) Pozyskanie wszystkich koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na 
własny koszt i we własnym zakresie,  

b) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, ekspertyz, decyzji administracyjnych, warun-
ków i odstępstw technicznych, geodezyjnych i innych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania dokumentacji.  

c) Opracowanie Dokumentacji technicznej w  wersji papierowej zawierającej: 
• Opracowanie techniczne zawierające opis określający rodzaj, zakres i sposób wy-
konywania robót, odpowiednie szkice i rysunki oraz pozwolenia wymagane odręb-
nymi przepisami  oraz  Projekt zagospodarowania działki lub terenu – w ilościach 
wymaganych urzędowo plus 2 egzemplarze, 
• Projekt wykonawczy zawierający szczegółowe rozwiązania rysunkowe i opisowe 
zastosowanych rozwiązań techniczno - materiałowych obiektów małej architektury 
oraz drogowe przekroje charakterystyczne dla projektowanych utwardzeń –                  
4 egzemplarze,  
• Przedmiar robót – 2 egzemplarze, 
• Kosztorys - 2 egzemplarze 

d) Zapis dokumentacji technicznej w formie elektronicznej, 
Dokumentacja techniczna, projekt wykonawczy, przedmiar robót, oraz kosztorys 
mają stanowić oddzielne plik. Pliki powinny być zapisane w formatach ath, pdf, dwg. 
–   2 x płyta CD. 

e) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego i w razie konieczności uzupełnienie wszyst-
kich dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania zgody administracji 
budowlanej na realizacje prac. 

f) Wykonywanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych 
 

 
Wymagania dla dokumentacji: 
 

Dokumentacja techniczna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi zawartymi w PFU, 
umową. 
Dokumentację powinny opracować osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.  
Przedmiary robót i kosztorys winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389). 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana -  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie 
projektowania, winny być uzgodnione z zamawiającym. 
Opracowanie musi być kompletne, umożliwić uzyskanie zgody administracji budowlanej na 
realizację prac. 
Należy przewidzieć inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposażenie, jeżeli są one 
niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania projektowanego obiektu.  
W koszt dokumentacji powinny być wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) 
wszelkie materiały, uzgodnienia i opłaty niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót 
związanych z przedmiotowym zamówieniem.  
Załatwianie wszelkich formalności związanych  z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, map itp. należy do Projektanta. 
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia i nałożenia obowiązku 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
dodatkową dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na budowę wraz z jej ostatecznością.  



 
Odbiór dokumentacji 
 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po jej 
przekazaniu Zamawiającemu sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po 
uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych (lub 
pozwolenia na budowę jeśli będzie wymagane). 
Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego wymaga potwierdzenia protokolarnego.    

 
 
 

5. Opis wymagań w zakresie realizacji robót budowlanych,  
 

Ogólne warunki wykonania robót budowlanych.  
 
Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
budowlane.  
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. oraz zapewnieniem ochrony własności pu-
blicznej i prywatnej.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie                  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaga-
niami stawianymi przez Zamawiającego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 
wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych oraz sztuką 
budowlaną.  
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania wynikłe na skutek prowa-
dzenia prac obciążają Wykonawcę.  
 
 
Warunki wykonania robót budowlanych  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-
dowy. Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę zaświadczenia 
o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
(lub  pozwolenia na budowę jeśli będzie wymagane).  
Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie  
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.  
Wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę dostępu mieszkańców do kontenerów na 
odpady oraz możliwość dojazdu samochodów zakładu oczyszczania miasta opróżniających 
kontenery.  
Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy należy m.in.  
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdów, 
dojść tymczasowych, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie 
ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy.  
- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 
- utrzymanie  porządku  w  trakcie  realizacji  robót  oraz systematyczne porządkowanie miejsc 
wykonywania prac.  
- prowadzenie robót w sposób bezpieczny.  
- obsługa  geotechniczna  i  geodezyjna  w  tym  wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej  
i  przekazanie jej Zamawiającemu. 
- opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej. 



- natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót.  
- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy stosować rury 
ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić beż użycia sprzętu 
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.  
- Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach 
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań.  
- roboty ziemne prowadzone w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie bez użycia 
sprzętu mechanicznego nie uszkadzając systemów korzeniowych.   
- demontaż obiektów tymczasowych i  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.  
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 
27.04.2001r. o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz  
niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010  r.  Nr  28,  poz.  145) ma obowiązek zagospodarowania 
powstałych podczas  realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001r.  Prawo  ochrony  
środowiska  (tj.  Dz.  U. z  2008r. Nr  25,  poz. 150  z późniejszymi  zmianami).  
Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 
dokumentacji projektowej, ponadto:  
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą  
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejską aprobatą techniczną  
(EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję  
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.  
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie  
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  
z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo,  
- oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami), znakiem budowlanym,  
 
   

Odbiór robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie  Zama-
wiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrakto-
wych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie dokumentacji projektowej, wyników badan i pomiarów, ocenie wizu-
alnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, PFU oraz zapisami umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru koń-
cowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
•  oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
• atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót oraz dopuszczenie go do użyt-
kowania, 
• operat kolaudacyjny, zawierający pełną dokumentację powykonawczą (m.in. świadectwa 
dopuszczenia materiałów do stosowania, zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpa-
dów, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodno-
ści wbudowanych materiałów, wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, itp.) 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
 
 
 
 



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do wy-
stępowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji. 
 

2. Zamawiający oświadcza że posiada prawo przejazdu przez nieruchomość przy                       
ul. Struga 15a-c. 

 
3. Zamawiający nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy. 

4. Zamawiający nie dysponuje  mapą do celów opiniodawczych i projektowych.   

5. Zamawiający dysponuje koncepcją zagospodarowania podwórza.  
 

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacja zamówienia. 
Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z placem budowy     
i w swojej kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania. 
 
7. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 

późn.zm.) 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2003 r.,  Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, 

poz. 1380 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z 

późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 

1232 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z późn.  

     zm.), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, 

poz. 935 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 

póżn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1129). 

 
 
 
 


