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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.a. Nazwa zamówienia ;  
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej                     
dla kuchni w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Jarocińskiej 11 we 
Wrocławiu.  

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych . 

Zakres prac obejmuje wykonanie montażu kanału wentylacji grawitacyjnej dla kuchni w lokalu 
mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Jarocińskiej 11 we Wrocławiu. 

 
1.b. 1. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego: 
- Projekt Budowlany 
- Projekt Wykonawczy 
- Kosztorys Inwestorski 
- Przedmiar robót 
- Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

1.c Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 

- Rejestracja dziennika budowy + przejęcie placu budowy wpisem do dziennika . 
- Organizacja placu budowy (zajęcie części posesji na zaplecze, org. transportu poziomego  
i pionowego). Zapleczem budowy może być przyczepa socjalna .  
- Ustawienie rusztowań. 
- Wykonawca wykona plan BIOZ.  
- Wykonawca przekaże do utylizacji licencjonowanemu przedsiębiorstwu gruz i odpady budowlane. 
- Wykonanie wygrodzeń i zabezpieczeń budynku zgodnie z planem BIOZ . 
 

1. d. Informacje o terenie budowy 

1.d.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

- prace prowadzić w godzinach 7 - 18 
- zraszanie ścian przy skuwaniu starych tynków 
- foliowanie okien i drzwi 
- zabezpieczenie wyposażenia lokali mieszkalnych 
- zabezpieczenie ruchu pieszego na posesji i chodniku po za wydzielonym placem budowy 
- organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na podwórzu . 

1.d. 2. Ochrona środowiska 

Stosowane w remoncie materiały i wyroby nie są szkodliwe dla środowiska.                                                  
Odpady (gruz ceglany i zbity tynk - zaprawa wapienna ) o niskiej uciążliwości winne być 
przekazane na składowisko. Ochrona przed pyłem – zraszanie strefy kucia ścian i tynków  
i foliowanie strefy kucia od frontu. 
Warunki bezpieczeństwa pracy i użytkowania budynku . 
Strefa prac musi być oddzielona przepierzeniem z folii od pozostałej części lokalu mieszkalnego. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy określi gen wykonawca w opracowanym przez Kier. 
Bud. PLANIE BIOZ, w których winien podać środki techniczne zabezpieczeń, wymagania sprzętowe, 
warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne i badania lekarskie , uwarunkowania pogodowe, 
sposoby asekuracji pracowników i przechodniów . 

1.d.3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 



 

Materiały małogabarytowe narzędzia i sprzęt magazynować w kontenerowych przyczepach 
jezdnych zaplecza. Zaplecze socjalne w przyczepie socjalnej wykonawcy poza strefą robót 
budowlanych. 

1.d.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz i na zewnątrz budynku. Podstawowy dojazd do 
zaplecza budowy planuje się od ulicy Jarocińskiej.  

1.d.5. Ogrodzenia. 

Nie planuje się wykonanie ogrodzenia zaplecza budowy.  
Podczas prac związanych ze wznoszeniem i demontażem rusztowania oraz prac na rusztowaniach 
należy wygrodzić strefę niebezpieczną niedostępną dla osób postronnych. 

1.d.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

(przy w/w nieruchomości problem nie występuje ). 

1.e. Nazwy i kody grup ,klas i kategorii robót . 

Roboty ogólnobudowlane w budynku 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262500-6 Roboty murarskie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie  

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

 

1.f. Określenia podstawowe 

[1]   Antykorozja 

Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego 

[2] Aprobata techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów 

[3] Atest 

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 



 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja 
placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 
w związku z ryzykiem zawodowym 

[5] Budowa 

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[6] Budynek 

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

[7] Certyfikat 

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 

[9] Dokumentacja budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje:  
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
Dziennik budowy  
Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu  
Operaty geodezyjne Książki obmiarów 
 
[10] Dziennik budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót 

Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[12] Impregnacja 

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru 
nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 



 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem , transportem, warunki dostawy, składowania  
i kontrolą jakości . 

2.a. Materiały 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041  
z dnia 10 września 2004r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych  
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 

- Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania  
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r. 

UWAGA !!! 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą 
wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów ) pod warunkiem:  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie mat. 
wykończeniowych                                                                                                                       
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 
- Uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.b. Źródło uzyskiwania materiałów 

- Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
Nadzoru. 

- Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej  
w czasie postępu robót 

2.b.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 



 

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

- Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

- Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym terenie. 

2.b.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Nywki kontroli będą podstawą do akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości 

2.c. Materiały nie odpowiadające wymogom 

- Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru 

- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

2.e. Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, 
w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z terenu budowy 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5. 1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 

5.1.2 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy winien mieć udokumentowane 
doświadczenie w realizacji remontów obiektów zabytkowych. 



 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (budowlanych, elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i 
robót w specjalności w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano– 
montażowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadać 
doświadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontów obiektów zabytkowych . 

5.1.3 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca winien po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, stanem faktycznym budynku, 
dokonać analizy prawidłowości przyjętych rozwiązań techn. w dokumentacji i wyjaśnić wszystkie 
wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych przedmiaru i koniecznego zakresu robót (w formie 
zapytań zgodnie z procedurą przetargową ) tak by oferowana kwota za wykonanie całości zadania 
zapewniała pełne i całkowite, zgodne z warunkami techn. i prawidłowe zrealizowanie zadania 
inwestycyjnego. W oferowanej kwocie należy uwzględnić rezerwę na remont uszkodzeń ukrytych 
(niewidocznych ), których zbadanie nie było możliwe na etapie projektowania w użytkowanym 
obiekcie . Po zawarciu umowy nie przewiduje się rozszerzania wynagrodzenia umownego o roboty 
nieprzewidziane, których realizacja musi być wykonana by odbierany obiekt był zrealizowany 
zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego i dobrym standardem jakości. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości 
zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora nadzoru , Polskimi Normami Budowlanymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót . 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważna decyzje. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Ogólny opis robót budowlanych . 

5.2.1 Opis i ocena stanu istniejącego 

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopień zużycia odpowiada okresowi 
eksploatacji. Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia planowanej 
przebudowy. Można wykonać prace objęte zakresem opracowania. Prace te poprawią znacząco 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania lokalu. 



 

5.2.2. Zakres robót budowlanych 

- wykonanie przebić w przegrodach budynku (ściany) 

- montaż kanału wentylacyjnego z blachy stalowej preizolowanej o śr. wewn. 150 mm, z 
płaszczem ochronnym z blachy, 

- montaż wyrzutni wentylacyjnej, 

- uzupełnienie tynków, 

- malowanie ścian i sufitów. 

 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

6.1. Program zapewnienia jakości 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                 
z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedur badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy 
laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów 



 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora . 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6. 5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora 
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów 

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez wykonawcę. 

3. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań pokryje Wykonawca 

6.7. Atesty jakości materiałów 



 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z odpowiednimi 
nor mani i ST 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności datę przekazania Wykonawcy terenu 
Budowy datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej uzgodnione przez 
Inspektora Nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i 
Projektanta daty wstrzymania robót z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych wyjaśnienia , uwagi i propozycje 
Wykonawcy zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził inne istotne informacje o przebiegu robót 

6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się 

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona kontaktu i niema uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót 

6.9. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów 



 

6.10. Dokumenty Laboratoryjne 

dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenia Inspektora nadzoru 

6.11. Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu: protokoły 
przekazania terenu budowy umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne protokoły odbioru robót protokoły z narad i ustaleń korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 

2. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na 
życzenia Zamawiającego 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją 
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną skorygowane 
według instrukcji Inspektora Nadzoru 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określające ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość przemożna przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 



 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa 
kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny 

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w księdze obmiarów 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych 
wypadkach): 

a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b.) odbiorowi częściowemu 

c.) odbiorowi końcowemu 

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora) 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 



 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiór częściowy nie będzie 
podstawą do częściowego fakturowania robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

1. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji odbiorowej. 

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających 
Robót poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami specyfikacje techniczne uwagi i zalecenia 
Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu recepty i 
ustalenia techniczne Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty jakościowe wbudowanych materiałów opinię 
technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ sprawozdania techniczne Inne 
dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robót wykaz 
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 



 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

5. wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 

8.6. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego 

 

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac tymczasowych . Podstawy 
płatności . 

9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena skalkulowanego odrębnego zadania lub elementu , skalkulowana 
przez Wykonawcę dla danego elementu określonego w Przedmiarze Robót 

2. Cena zadania będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie 

3. Cena jednostkowa obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wartość materiałów wraz z 
kosztami ich zakupu wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 
na teren Budowy, i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) koszty pośrednie w skład, 
których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, 
wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, 
ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
robot i w okresie gwarancyjnym podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

10. Dokumenty odniesienia 

Przepisy związane 

Akty prawne - ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016) z późn. zm.). 
 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). [17] 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa z 
dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 



 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr 204, 
poz. 2086). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 

Akty prawne – rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w 
sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 
1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
198, poz. 2041). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. Nr 198, poz. 2043). 



 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

1 – ROBOTY MUROWE  

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

-Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót.  

- Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zamurowań ścian wewnętrznych obiektu tzn.: 

-  uzupełnienie murowania ścian wewnętrznych po wykonaniu przebić.  

Wykonanie zgodne z opisem techn. w Projekcie Wykonawczym. 

- Określenia podstawowe;  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Insp. Nadzoru . 

- Materiały 

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

- Wyroby ceramiczne 

-. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 



 

* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 
10% cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły 
nie rozpadła się. 
 
- Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
* Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
* Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i normą PN-
90/B-14501 i PN-85/B-04500. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5"C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

- Sprzęt 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

- Wykonanie robót 



 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,                
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać zamurowania murów nośnych. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów . 

Wnęki i bruzdy w ścianach istniejących wycinać piłą do betonu. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych                      
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

- Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna                        
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm . 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania                     
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm . 

- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jedne wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

- Mury z cegły kratówki 
a) Cegłę kratówkę można ją stosować do zamurowania ścian wewnętrznych. 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -                      
10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 



 

- Ściany z gazobetonu . 
Mury z gazobetonu wykonywać zgodnie z zaleceniem systemu producenta 
- Bloczki powinny być układane na zaprawie zwykłej lub termicznej o średniej grubości 12 mm 
(grubość mierzona po wykonaniu muru) 
- Przed ułożeniem zaprawy (spoiny poziomej) należy zwilżyć wodą górną powierzchnię pustaków 
poprzedniej warstwy oraz dolną powierzchnię pustaków, które zamierzamy murować. Dzięki temu 
wilgoć (potrzebna na uzyskanie przez zaprawę wymaganej wytrzymałości) nie zostanie wchłonięta 
przez suche bloczki. 
- Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną – nie może być zbyt sucha, ani też na tyle 
wilgotna aby groziło to jej wnikaniem w głąb drążeń pustaków zgodnie z elementarnymi zasadami 
sztuki budowlanej. 
- Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy (spoiny poziomej) i kolejnym, 
dostosowaniu do siebie na styk bloczków . 
- Podczas murowania należy pamiętać o stałej kontroli (przy pomocy sznura, pionu, poziomicy i 
łat): poziomu i wysokości murowanej warstwy, pionu i równości powierzchni ściany, prawidłowego 
położenia sznura itp. 
- Szczególne środki ochronne należy zastosować wobec zwieńczenia muru oraz murów 
podokiennych. Woda deszczowa spływająca z niedokończonych elementów powinna być 
odprowadzana poza obrys ścian. Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej + 5oC. Nie 
używać produktów zmrożonych. Należy zwrócić uwagę na to, aby chronić nie zadaszone mury 
przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura może spadać 
poniżej zera. 
- Do wznoszenia wewnętrznych ścian nośnych należy użyć bloczków odmiany B 7,0. Ściany nośne 
winny być połączone ze ścianą istniejącą za pomocą przewiązania murarskiego. 

Ścianki działowe: 

Murowanie 
Na początku wyrównujemy podłoże. Jeśli to konieczne należy użyć zaprawy i długiej łaty.                            
Do murowania stosujemy zaprawę cementowo-wapienną o właściwej plastyczności. Pierwszą 
warstwę bloczków położyć na zaprawie o grubości min. 10 mm. 
Począwszy od drugiej warstwy należy osadzić ściankę działową przy użyciu spoiny około 12 mm. 
Pomiędzy następnymi warstwami pustaków lub bloczków grubość spoiny powinna wynosić                             
około 12 mm. 

Łączenie boczne 
Pustaki (bloczki ) łączone są na styk za pomocą kotew ze ścianami nośnymi. 
Kotwy z drutu ø 6, ø 8 lub płaskownik perforowany układamy w co drugiej warstwie. 

Łączenie ścian ze stropem 
Połączenie ze stropem wykonywane jest przy pomocy zaprawy lub pianki montażowej.                                 
W przypadku ścian dłuższych niż 5 m ze względu na ugięcie stropu, pod jego konstrukcją nośną 
powinien być ułożony pas tłumiący (warstwa pianki). 

- Kontrola jakości 

8.6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 



 

- Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

-. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

    
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 
odchyłki mm mury 

spoinowe 
1 2 3 

1 Zwichrowanie   

 - na 1 metrze długości 3 
 - na całej powierzchni 10 

2 Odchylenia od pionu  

 - na wysokości 1 m 3 
 - na wys. kondygnacji 6 
 - na całej wysokości 20 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

 - na 1 m długości 1 
 - na całej długości 15 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

 - na 1 m długości 1 
 - na całej długości 10 

5 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 

 

 do 100 cm szerokość +6, -3 
 wysokość +15, -1 
 ponad 100 cm szerokość +10, -5 
 wysokość +15, -10 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

- Odbiór robót 

- Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 



 

- Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

- Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie kosztorysem ofertowym 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

- Przepisy związane 

PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN – B – 12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN – B – 12011 : 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

PN – B – 30000 : 1990 Cement prtlandzki. 

PN – EN 197 : 2002 Cement. Skład, wymagania I kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN – 97/B – 30003 Cement murarski 15. 

PN – 88/B – 30005 Cement hutniczy 25. 

PN – 86/B – 30020 Wapno. 

PN – 80/B – 06259 Beton komórkowy. 

PN – 85/B – 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech wytrzymałościowych. 

PN – 90/B – 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 

 

 

2. TYNKI 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

- Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 



 

- Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych: 

- Naprawy i uzupełnienia tynków 

- Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

- Materiały 

- Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

- Piasek (PN-EN 13139:2003) 
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty 
- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                         
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju  

 
-Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

- Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 



 

- Wykonanie robót 

- Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej O°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
f) Na przygotowanym (uszorstnionym) podkładzie ze starych tynków wewnętrznych wykonać 
przeciekę tynku stosując odpowiednie przeznaczone do tego typu prac gotowe zaprawy. 

- Przygotowanie podłoża 
Na fragmentach nowych ścian przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

- Kontrola jakości 

- Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa cem-wap. wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Do wykonywania gładzi gipsowych używać wyłącznie gotowych zapraw tynkarskich . 
Zarabianie zapraw wykonać zgodnie z instrukcją na opakowaniach. 

-Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

- Odbiór robót 

- Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami jak wyżej. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

- Odbiór tynków 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 



 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., . 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

- Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

- Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 

 

 

3.  ROBOTY MALARSKIE  

-Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

- Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych  robót 

- Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich; 

- Malowanie tynków,  

- Malowanie elementów stalowych  

- Określenia podstawowe 



 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

- Materiały 

- Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

- Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego                        
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 
o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub' mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

- Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

- Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-8190l/2002 
wydajność – 6-10 m2/dm3 

- Farby akrylowe (emalie akrylowe) do malowania powierzchni drewnianych i metalowych oraz 
tynków (lamperie) 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: 80 - 120 
- gęstość: max 1,35 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 48% 
- czas schnięcia powłoki – 4 godz. 



 

- Lakiery do parkietu 
- wydajność – 10 – 12 m2/dm3 
- lepkość – 15 – 25s 
- czas schnięcia – 3h 

- Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość -100-120 µm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 

- Środki gruntujące 

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1 :1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
lub środki gruntujące określone przez producentów farb wierzchniego krycia . 
- Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchni metalowych powierzchnie należy po dokładnym 
oczyszczeniu zagruntować środkiem antykorozyjnym. 
- Przy malowaniu elementów drewnianych pochwytów lakierem bezbarwnym należy zagruntować 
powierzchnie pokostem lub innym środkiem określonym przez producenta lakieru wierzchniego 
krycia . 
- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5%. 

- Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

-Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

-Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.                       
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny                          
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić                     
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych, 



 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 

- Przygotowanie podłoży 

- Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć                      
i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

- Gruntowanie 

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi świeżych tynków cem.-wap. do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1 : 1. 
- Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować podkładem antykorozyjnym. 
- Przy malowaniu emalią akrylową wewnątrz pomieszczeń stosowanie farb podkładowych nie jest 
warunkiem koniecznym. 
- Przy malowaniu parkietów lakierem rodzaj lakieru podkładowego i wymóg jego stosowania zależy 
od rodzaju lakieru nawierzchniowego. 

- Wykonywania powłok malarskich 

- Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
- Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

-Kontrola jakości 

- Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

- Roboty malarskie 



 

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

- Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

- Odbiór podłoża 

- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

- Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 



 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

- Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

- Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 
 
4. MONTAŻ WENTYLACJI 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem przewodów wentylacyjnych preizolowanych dwuściennych. 

- Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót 

- Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót  obejmujących wykonanie i 
montaż systemowych kanałów wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej preizoplowanej  tj: 
- montażu kanałów wentylacyjnych dwuściennych z blachy stalowej preizolowanej, 
- osadzenie w kanałach elementów wyposażenia, 
- montaż systemowych kominków wentylacyjnych. 
 
- Określenia podstawowe 



 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

- Materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
1. rury z blachy stalowej preizolowanej, dwupłaszczowe w systemie połączeń przy pomocy 

uszczelki gumowej, o średnicy wewn.150 mm, zewn. 210 mm.  
2. kształtki z blachy stalowej preizolowanej, dwupłaszczowej, w systemie połączeń przy pomocy 

uszczelki gumowej, o średnicy wewn. 150 mm., zewn. 210 mm.  
3. mocowanie rur - systemowe uchwyty z uszczelką gumową o średnicy jak rury.  
4. Izolacja – rury preizolowane matami z wełny mineralnej średnio-twardej grubości 30 mm. 

osłonięte płaszczem z blachy stalowej.  
5. Systemowe elementy wywiewne z blachy stalowej, preizolowanej, dwupłaszczowe o średnicy 

wew. 150 mm. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności producenta odnoszącą się do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 

 
- Sprzęt 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- środki techniczne do rozładunku materiałów i urządzeń gdy jest to wymagane przez przepisy BHP 
lub przez Producenta, 
- drobny sprzęt techniczny do montażu kanałów, wentylatorów, 
- technicznie sprawne: wciągarki, drabiny, pomosty, rusztowania, 
- odpowiednią ilością sprawnego technicznie sprzętu potrzebnego do zabezpieczenia pracowników 
przy pracach na wysokości 

- Transport 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych. Materiały składowane na otwartym placu budowy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Za wszelkie ubytki w ilości i w stanie technicznym materiałów czasie 
składowania odpowiada Wykonawca. 

- Wykonanie robót 

Zakres wykonania robót 
 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
 
- Wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy 
- Wykonanie przebić w ścianach i stropach 
- montaż uchwytów, kanałów i kształtek 
- uzupełnienie ubytków w otworach po montażu kanałów, 
- montaż kratek wentylacyjnych    
- montaż wyrzutni i kominków wywiewnych. 
 
 



 

Montaż wentylacji: 
Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu, sprawdzić kompletność dostaw.  
Wytrasować rozmieszczenie kanału w pomieszczeniu i po elewacji budynku.  
Wykonanie przebicie w ścianie zewnętrznej dla kanału poziomego.  
Montaż rur wentylacyjnych na elewacji po ścianie zewnętrznej budynku, na wspornikach stalowych 
zamocowanym do ściany. 
Wszystkie prace wykonać wg instrukcji montażu opracowanej przez Producenta systemu. Po 
docięciu rur usunąć zadziory z krawędzi. 
Do połączeń poszczególnych odcinków sieci używać nitów zrywanych - szczelnych. 
Rozmieszczenie, ilość nitów na każde połączenie - patrz Instrukcja Producenta.  
Do podwieszania rur stosować typowe uchwyty z uszczelką gumową. 
Zamontować brakujące kształtki (kształtki montażowe) zwracając uwagę na  poprawne 
zamontowanie uszczelek na połączeniu kołnierzowym. 
Zamontować kratki wentylacyjne i w sposób szczelny połączyć je z rurami wentylacyjnymi.  
Ustalić lokalizację kominków. Zamontować kominki wywiewne z mocowaniem do ściany 
zewnętrznej budynku.  

 

- Kontrola jakości robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 
-badanie dostaw materiałów 
-kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
-kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
-ocenę estetyki wykonanych robót 
-sprawdzenie szczelności połączeń, 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
- Odbiór robót 
 
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności.  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumenty jak przy odbiorze częściowym Protokoły wszystkich odbiorów technicznych 
częściowych Protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji Świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami protokołów z 
odbiorów 
częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Protokoły badań szczelności i regulacji instalacji 

- Podstawa płatności 



 

Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych elementów wg ceny jednostkowej wraz z 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

- Przepisy związane 

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania PN-
83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych - Zeszyt nr 5 / COBIT - Instal 
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary. 
 
 
 
5. ROBOTY RUSZTOWANIOWE  
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do 
wykonania robót elewacyjnych. 
 
1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki 
ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”,  
 Do montażu i demontażu rusztowań należy używać dowolnego sprzętu. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”,  
Transport samochodowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, 
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w 
kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania 
winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w 
sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad 
podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 
Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a 
odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający 
stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 
kotwę nie może być większa niż 2,5 kN. 
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości 



 

podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejsza od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty 
tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w 
sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”,  
Kontrolę jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami 
technicznymi. 
 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”,  
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”,  
8.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9.      NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- PN-70/B-50560 - Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i główne 
parametry. 
- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i 
badania. 
- PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania i 
badania i eksploatacja 



 

 


