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1.   WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne związane z przebudową  
wnętrz na Biura Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, części parteru w budynku 
Grafit, przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu (działki nr 11/3, 14/7, AM-11, obręb Plac Grunwaldzki) 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

[1] Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości          
i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe  i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

     [3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku   z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,            
a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja 
obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty  i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów    
i dokumentów technicznych 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem    
budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 
[9] Dziennik 

budowy 
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń     
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 



 

PW_OPIS_ST_MOPS+500 
 
 

5 

   [10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu , 
kosztorysowaniu  i rozliczaniu inwestycji 

   [11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

   [12] Inspektor 
nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana            
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

   [13] Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana             
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budow i procesem 
robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

   [14] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową 

   [15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

   [16] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

   [17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                   z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

   [18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

   [19] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

   [20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu       i akceptacji rozwiązań zamiennych 

   [21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości      
i kosztów realizowanej inwestycji 

   [22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu                  o 
określonych cechach jakościowych 

   [23] Obiekt 
budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami         
i urządzeniami  

   [24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 
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   [25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym    i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy           w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik  i technologii budowania obiektów budowlanych 

   [26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

   [27] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

   [28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu 
sporządzenie kosztorysu 

   [29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

   [30] Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

   [31] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. 
Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać       
z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie 
przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

    [32] Roboty 
zanikające 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

    [33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 
przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości 

    [34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania            z 
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

    [35] Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

    [36] Znak 
bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom  i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

2.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe                 i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
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z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem 
Izby Inżynierów Budowlanych 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej                    w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
 

 2.2. MATERIAŁY 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność             z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego 
Centrum Badań        i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 
odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu        i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 
poz. 728) 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność 
wyrobu            z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia 
dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 
24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

 2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 
źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót. 

 2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji. 
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych          i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                  i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                  i przywracaniu stanu terenu po 
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ukończeniu robót. 
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych     z wymaganymi. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.6. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.3. SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,                
w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony         i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny              z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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2.4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie           z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność      z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami        i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów        i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów       i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI 
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe                 i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków                       i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób        i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie 
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
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lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót                    z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie          z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje             o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte                     i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

2.6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                   i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów                z wynikami 
badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
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2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją 
Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

2.6.7. Atesty jakości materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana 
do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

2.6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                 i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką,            w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy              i Inspektora Nadzoru 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości        i harmonogramu 
Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy              i przyczyny przerw w 
Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku    z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem             w Dokumentacji 
Projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
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Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone             w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie      z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                 w Przedmiarze 
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

2.7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą 
wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę             w dobrym 
staniu, w całym okresie trwania Robót. 

2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych    i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.8.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót         w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego   w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót    z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót               w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
        obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych    w Dokumentach Kontraktowych. 

2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
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o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 
ulegających zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
o sprawozdanie techniczne 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
o zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja                   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych                      z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych              w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu          z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji  technicznej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PW_OPIS_ST_MOPS+500 
 
 

15 

S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

    
1. IS SST 01. Instalacje wody zimnej i ciepłej, p.poż., kanalizacji sanitarnej   
            kod CPV 45330000-9 

           
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 

1.3.1 – Instalacje sanitarne: 
-  instalacja wody  zimnej 
- instalacja wody ciepłej użytkowej 
- instalacja hydrantowa (przestawienie szafki hydrantowej) 
- kanalizacji sanitarnej 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ 
- instalacja wody zimnej, p.poż. - armatura 
 Zawory kulowe, gwint. do wody zimnej  

 Armatura czerpalna w wykonaniu wandalo odpornym 

 Podejścia pod armaturę czerpalną 

 Baterie: 

 Baterie umywalkowe:  
U -  stojące jedno uchwytowe, z wbudowanym mieszaczem, montowane na przyborach     

sanitarnych, chromowane np. typu KLUDI  ZENTA XL nr kat. 382600575 
  + dwa zawory odcinające kątowe dn. 15mm 
U1 -  stojące montowane na przyborach sanitarnych (umywalki dla niepełnosprawnych), np. typ 
KLUDI PROVITA + nr kat. 3333360500 + KLUDI PROVITA uchwyt kliniczny nr kat. 7491005-00  
   + dwa zawory odcinające kątowe dn. 15mm 
 

 Baterie zlewozmywakowa: 
Zl -  stojące jednouchwytowe, z mieszaczem, z ruchoma wylewką np. typ HANSGROHE FOCUS 

nr kat.31806000 
  + dwa zawory odcinające kątowe dn. 15mm 
  + dwa wężyki montowane na podejściu pod baterię 
 

 - zawory pisuarowe – podtynkowe, z przyciskiem spłukującym do pisuaru chrom połysk np. 
TECA Planus  
 

 -  zawory czerpalne kątowe (sanitariaty z wpustami podłogowymi) dn. 15/20mm ze złączką 
do węża +  zawór antyskażeniowy np. HD, lub HA, montowane na wysokości 40cm nad posadzką 
pomieszczenia. 
 

 - płuczki z przyciskami dwudzielnymi metalowe (np. TECA Planus)  do misek ustępowych 
montowane na stelażach + zawory przelotowe, gwintowane, dn. 15mm   
 

 Szafka hydrantowa 
Istniejącą szafkę hydrantową zdemontować, jeżeli konstrukcja szafki pozwoli na zamontowanie drzwi 
w wykonaniu prawostronnym to szafkę należy zamontować w projektowanym miejscu. Jeżeli takiej 
możliwości nie ma, należy zamontować nową szafkę hydrantową wnękową np. typu HW-25 W-30"UN"  
zawór hydrantowy dn. 25mm o wydajności nie mniejszej niż 1,0 dm3/s 
+ bęben z wężem półsztywnym dn. 25 o długości 30,0m (+ 3,0m efektywnego zasięgu  rzutu prądów 
gaśniczych) 
+ prądownica wodna zamykana dn. 25mm 
Zestaw montowany w  szafce wnękowej  z blachy stalowej powlekanej cynkiem elektrolitycznie. Szafki 
hydrantowe mogą być malowane na dowolny kolor  i oznakowane znakiem bezpieczeństwa „hydrant 
wewnętrzny”  według PN-92/N-01256/01. Zawór hydrantowy montować 1,35 ± 0,1m nad posadzką 
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pomieszczenia. Zawory hydrantowe należy podłączyć do projektowanej instalacji hydrantowej. 
Minimalne ciśnienie wody na zaworze hydrantowym z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy 
prądownicy, nie może być niższe niż 0,2 MPa.        
 

- instalacja wody zimnej, ciepłej - rurociągi 
- rury i kształtki według systemu  PE-Xc/Al./PE z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z 
aluminium zgrzewanego doczołowo, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 
0,0007, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 
bar. Połączenia za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie (gwarantuje minimalną ilość metali ciężkich w instalacji) lub z tworzywa PPSU. 
Łączenie odbywa się metodą aksjalną ( uszczelnienie następuje poprzez nasunięcie tulei zaciskowej 
po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak przewężeń na kształtkach, 
co nie powoduje zmniejszenia przepływu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach 
presfitingowych ), a także nie wymaga w połączeniu żadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-
Ring, jednocześnie umożliwia osiowy obrót kształtki w stosunku do rury – bez rozszczelnienia   Ten 
typ połączenia nierozłącznego daje gwarancję szczelności  przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub 
zamurowywaniu w bruzdach.  W trakcie wykonywania połączeń należy wykonać według zasad 
opracowanych przez producenta systemu np. TECEflex firmyTECE. 
jako alternatywne rozwiązanie proponuje się zastosowanie rur PE-RT/Al/PE-RT z umieszczoną 
pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium bezszwową wytwarzaną w całości metodą 
wytłaczania, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik 
przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Połączenia za 
pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z cynowanego mosiądzu lub z tworzywa PPSU. 
Rury z kształtkami łączyć za pomocą połączeń zaprasowywanych. Ten typ połączenia nierozłącznego 
wykonanego według wytycznych producenta daje gwarancję szczelności  przy zalewaniu instalacji w 
posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach.  System np. Uni Pipe PLUS firmy UPONOR. 
Do łączenia przewodów należy stosować łączniki przewidziane dla danego typu rur (według 
wybranego systemu)  W trakcie wykonywania połączeń należy wykonać według zasad opracowanych 
przez poszczególnych producentów systemów. W przypadku stosowania złączek z gwintami 
wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci taśmy teflonowej. 
Próba szczelności instalacji w.z., w.c. w bud. niemieszkalnym - płukanie instalacji, czynności 
przygotowawcze i  zakończeniowe 
 

-   Izolacje rur instalacja wody zimnej 

- Instalację wody zimnej należy izolować izolacją 0,035W/(mxK) 
 instalacja wody zimnej 
 podejścia pod armatura czerpalną   – 10,0mm 
 pozostałe odcinki instalacji   – 20,0mm 

-   Izolacje rur instalacji wody ciepłej 
Instalację wody  ciepłej i cyrkulacji należy izolować izolacją 0,035W/(mxK) 
podejścia pod armatura czerpalną  – 6,0mm 
przewody o średnica wewnętrznej: 
-  >22mm   - 20mm 
-  22 – 35mm  - 30mm 

 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE 
- instalacja kanalizacji sanitarnej (nad posadzką parteru) – rurociąg 
 -   Rury i kształtki PP według systemu niskoszumowego (np. POLIphon firmy POLIPLAST)  
-    Dodatek za wykonanie podejść odpływ. z  kształtek kanalizacyjnych o średnicy de. 32, 40, 50, 75, 
110, 

-   instalacja kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie 
-   Montaż czyszczaków kanalizacyjnych o śr .zewn. 75, 110  łączonych metodą wciskową,  
-   wpusty podłogowe  dn. 50mm + wyjmowany syfon + kratka ze stali nierdzewnej 

-  instalacja kan. sanitarnej - przybory sanitarne 
-   Montaż przyborów sanitarnych montowanych na elementach montażowych: 
 - umywalka + syfon stalowy chromowany (np. NOVA PRO)    - dn. 40mm 

   -  umywalka dla niepełnosprawnych  (np. NOVA PRO)   - dn. 40mm 
   - miska ustępowa wiszące  np. NOVA PRO M33103  
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      + przycisk chrom połysk TECE PLANUS     - dn. 110mm  
 - miska ustępowa wiszące dla niepełnosprawnych np. NOVA PRO niepełnosprawni 
      + przycisk chrom połysk TECE PLANUS     - dn. 110mm  
        - miska pisuarowa np. typu ALEX 66000  
 + przycisk chrom połysk TECE PLANUS     - dn.  40 mm 
 

 zlewozmywak jednokomorowy montowany na szafce np. POLAR FRANKE - dn.  50 mm 
 

1.4.   Ogólne informacje dotyczące terenu budowy 
Organizacja  placu  budowy  ,   zaplecza   wykonawcy   oraz   zapewnienie   odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  

 
2.     Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich transportem, składowaniem i kontrolą jakości 
2.1.  Jakość i właściwość użytych materiałów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów ich zgodność z projektem        i SST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką . 
Wykonawca powinien zapewnić całość materiałów, transport i ich składowanie do wykonania robót 
objętych umową, zgodnie z jej warunkami, projektem , SST                       i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.  
Wszystkie dostarczone materiały winny być zgodne projektem i SST. Dane określone  projektem i 
SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru                   i 
projektanta.  
W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z projektem i ST i, wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.2.    Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  SST  w czasie prowadzenia 
robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych              z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione            z terenu 
budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz  w sposób 
skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów po zakończeniu robót powinny być  
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

2.5. Wymagania odnośnie do postanowień norm: 
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2.5.1 Instalacja wody. zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej  
Do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby 
posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i 
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL: 
Kształtki , zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory przed 
przyborami spełniające normę PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 
Wymagania i badania  
- Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. 
Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne . 
Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205   Rury kanalizacyjne z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu oraz PVC i  kanalizacji deszczowej z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu oraz PVC . 
Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203  Kształtki 
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 
PN-91/M-77570 -Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane” 
PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-85/M-75178/00 -Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 
Wyroby sanitarne – kolor biały – standard średni 
Armatura chromowana z głowicami ceramicznymi 
Armatura specjalna – zgodna z wytycznymi i zaleceniami projektu technologii. 
Dostarczone materiały do robót izolacyjnych  winne być przeznaczone do izolacji rur         w  instalacji 
ciepłej i zimnej wody użytkowej i spełniać n/w wymagania: 
-dla izolacji  instalacji  wody zimnej  wykonana z otulin lub płyt na bazie kauczuku syntetycznego o 
max. wsp. przew. ciepła  0,038W/m*K w temp. 0 st.C ;zakres temperatur pracy : 
 -50stC do +105stC; nierozprzestrzeniający ognia; bez freonu; koloru czarnego  spełniająca  wymogi 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania 
-dla izolacji  instalacji  wody ciepłej stosować otuliny z pianki polieetyl. gr.=6-20mm 
o przewodności cieplnej max.0,038W/m*K –trudnopalne, nierozprzestrzeniające ognia – kolor szarego 
[ dla odcinków pod tynkowych ; w obudowach g-k otuliny winne posiadać    powłokę zabezpieczającą 
z PCV przed mech. uszkodzeniem 

 
Wymagania: 
Atesty hutnicze 
Aprobaty techniczne 
Atesty higieniczne PZH

        3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 
Potrzebne środki sprzętowe do realizacji zadania:

 Ciągnik kołowy 37kW (1) 
 Nożyce gilotynowe do fi 25mm 
 Przyczepa skrzyniowa 3.5t 
 Ruszt.ram.w-skie 1-kol.6-10m 
 Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-

10 m obc. 300 kG 
 Samochód dostawczy 0.9 t 

 Samochód samowyład.do 5t (1)  
 Zaciskarka do rur 
 Samochód skrzyniowy do 5 t 
 Spawarka elektr.wirująca 300A 
 Sprzęt pomocniczy 
 Środek transportowy 
 Żuraw samochodowy 5-6t  (1 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 

           - samochód dostawczy – 0,9Mg 
        - samochód skrzyniowy  - 5Mg 
        - żuraw samochodowy 6Mg 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy  
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Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, oraz odpowiednio wykonanymi ściankami 
należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Projektowej  

5.2.   Prace instalacyjne 
5.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej  
Instalacje wody zimnej  i cwu należy wykonać z rur PE, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami 
normy PN-81/B-10700.02  
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  odbiorze  
Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych.  
Rozprowadzenia pionów i podejść pod armaturę czerpalną montować w ściankach z  płyt gipsowo-
kartonowych.  
Na instalacji wody zimnej i ciepłej należy zamontować zawory odcinające kulowe o średnicy i lokalizacji 
podanej w Dokumentacji Projektowej. 

 
Instalacje kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
Kanalizację sanitarną w budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, PVC. W najniższych punktach 
pionów z podłączonymi przyborami przed ich połączeniem z przewodami odpływowymi należy zainstalować 
rewizje ze szczelnymi pokrywami. 
Instalacje kanalizacji deszczowej wykonać z rur PE lub HDPE. 

5.2.2.   Montaż armatury przepływowej 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi 
być szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby  obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło 
sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 
Armaturę przepływową z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint. 
Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów uszczelniających (pasta 
uszczelniająca lub taśmy teflonowe). 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 
zamykać przepływ wody. 

5.2.3. Montaż armatury czerpalnej 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych 
producentów. 
Do baterii stojących (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) należy stosować wężyki elastyczne z 
zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej 
armatury. 
Armatura spłukująca podtynkowa ma być wykonana ze spłuczką podtynkową i przyciskiem. 
Armaturę spłukującą podtynkową do pisuarów należy wykonać ze skrzynką montażową zaworem z ręcznym 
przyciskiem wg wymagań producenta.  
Pozostałe zawory i baterie czerpalne należy montować przy ścianach. Połączenia przyścienne armatury 
powinny być zakryte rozetkami przylegającymi do ściany, o ile są wymagane przez armaturę. Oś armatury 
czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyborów. 
Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek. 

5.2.4.Próby ciśnienia  
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby 
utrzymywać to ciśnienie przez 180 minut     i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura 
przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania 
ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 0,2bar. Badanie dla instalacji 
wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o 
temperaturze 55 

o
C. 

Po przeprowadzeniu prób instalację cwu i cyrkulacji należy zaizolować wg opisu projektu. 

5.2.5. Montaż rur kanalizacyjnych z PP 
Rury z PP zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  
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Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku 
należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość                 z zachowaniem kąta prostego 
do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować 
pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek.  
Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki 
kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co 
najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno 
mocowanie przesuwne. 

5.2.6. Montaż przyborów sanitarnych 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość 
ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów oraz 
zainstalowanych stelaży mocujących  
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości 
oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 
Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, i zlewy powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy 
demontaż oraz właściwe użytkowanie. Miski ustępowe należy montować do stelaży.  
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane   w przybór lub 
zakładane bezpośrednio pod przyborem. 
Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub           w pobliżu ścian. 
Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych. 
Wszystkie syfony  i podejścia do przyborów sanitarnych  należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

5.2.7. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.  
Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm 
powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym 
swobodny przesuw przewodu. 

5.2.8. Badanie szczelności. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 –  Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas 
przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.  
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion 
z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 

5.2.8. Montaż izolacji termicznej.  
 – montaż izolacji na rurociągach prowadzić po pozytywnej próbie szczelności oraz opisu projektu 
- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne,  a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci 
- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub dystrybutora oraz 
zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999 
- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych otulin,  mat / płyt 
izolacyjnych, 
- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio wysoką 
temperaturę 
 

6.Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
-   Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy 
-  Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    przeprowadzenia 

prób szczelności wpisem do  dziennika budowy 
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-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 
rurociągach: 

              - kierunki przepływu,  
              - oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-  Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,  uzgodnić 

metody pomiarów i rodzaj   
      przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych 
-    Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać 
wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami  

      od wartości projektowych. 
6.1. Nadzór nad wykonaniem robót instalacyjnych: 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
instalacji  

6.1.1. Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu 
 -sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących 
 -udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

6.1.2.Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności                           i 
uruchomieniu urządzeń 

 -udział w próbie szczelności rurociągów 
 -udział w uruchomieniu urządzeń 

6.1.3.  Koordynacja robót  
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego.  

Na etapie realizacji : 
        -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
        -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji  

Na etapie rozruchu : 
        -szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i  

regulacyjnych 
       - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

przedmiotu umowy np.: 
       - roboty budowlane 
       - instalacja elektryczna 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru  robót 
Jednostkami obmiaru do fakturowania są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji 
projektowej przedmiaru robót,  zawierającego pozycje robót wyszczególnione  w  pkcie  1.3.  niniejszej SST 
 

        8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-      odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-      odbiorowi częściowemu w trakcie realizacji robót 
-      odbiorowi ostatecznemu. 
-      odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

9. Dokumenty odniesienia 
9.1 - Normy: 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
PN-81/B-10800  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-76/8860   Elementy mocujące rurociągi. 
BN-85/8862  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania          i badania. 
PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania              i badania. 

9.2 - Inne przepisy 
          -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
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   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
-  projekt budowlany    – instalacja wod-kan ,  
-  przedmiar robót           – instalacja wod-kan , 

 
S.      Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
IS SST 3.   Instalacja centralnego ogrzewania,  
     kod CPV 45331000-7               
1.1   Instalacja centralnego ogrzewania        

            - instalacje ogrzewania  - grzejniki + zawory grzejnikowe, izolacje 

 stalowe grzejniki płytowe z osłonami, z podłączeniem od dołu. Grzejniki  wykończone ozdobnymi 
osłonami, górną oraz bocznymi. Grzejniki są fabrycznie wyposażone w zintegrowany zestaw przyłączy, 
dzięki czemu możliwe jest podłączenie dolne (INTEGRA firmy RADSON) 

 Zawory grzejnikowe proste lub kątowe montowane na podejściach do  grzejników 

 Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C (wypadku montowania obudowy na grzejnikach 
czujka musi być montowana na zewnątrz obudowy) 

 Grzejniki elektryczne  np. typu F117 firmy Atlatic Polska 
 

1.2. Ogólne informacje dotyczące terenu budowy 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu                      i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego.  

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych oraz  niezbędne wymagania 
związane z ich transportem, składowaniem i kontrolą jakości 
2.1. Jakość i właściwość użytych materiałów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów ich zgodność z projektem i SST, przepisami 
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką . 
Wykonawca powinien zapewnić całość materiałów, transport i ich składowanie do wykonania robót objętych 
umową, zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz generalnego projektanta.  
Wszystkie dostarczone materiały winny być zgodne projektem i SST. Dane określone  projektem i SST 
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami,    a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru           i projektanta.  
W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z projektem i ST i, wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 
od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.2.  Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  SST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych     z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione       z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
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odbywać na zasadach               i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz  w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów po zakończeniu robót powinny być  doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. Wymagania odnośnie do postanowień norm: 
    Instalacja centralnego ogrzewania  
Do budowy  instalacji grzewczej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: 
Grzejniki płytowe stalowe  o własnościach cieplno-hydraulicznych zgodnych                z normami PN-EN 
442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i 
konwektory. Moc cieplna i metody badań. 
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN-90/M-75003 - 
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. Szczegółowe normatywy dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji c.o. znajdują się w: 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. 
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne 
Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spełniająca    wymogi PN-85/B-
02421 Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania 
- grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom norm:PN-B-02421: 2000, PN-77/M-34030 lub PN EN 
ISO 12241: 2001 
- otuliny, maty / płyty izolacyjne- powinny posiadać techniczne karty katalogowe, instrukcję montażu, 
transportu i składowania. 
- otuliny,  maty / płyty izolacyjne z wełny mineralnej - powinny mieć atest higieniczny wydany dla określonej 
receptury i technologii produkcji, określający zakres stosowania wyrobów w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
- wystarczająco duży opór dyfuzyjny warstwy nośnej materiału izolacyjnego      (w tym przypadku specjalne 
zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniający skuteczną izolację przeciwkondensacyjną 
- grubości izolacji dla poszczególnych dymensji rur i przewodów – wg opisu      projektowego. 

 Wymagania 
 - Aprobata Techniczna COBRTI „Instal” 



4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 

- samochód dostawczy – 0,9Mg 

- samochód skrzyniowy  - 5Mg 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy  
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany dla czerpni, oraz odpowiednio 
wykonanymi ściankami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Projektowej  

5.2  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W instalacji centralnego ogrzewania elementami grzejnymi są grzejniki płytowe zasilane od dołu. 
Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony jest w Dokumentacji Projektowej. Przy grzejnikach na 
zasilaniu należy montować termostatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe, a na 
gałązkach powrotnych zawory odcinające powrotne.   

5.2.2.   Montaż armatury 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura musi być 
szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się     w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzenia grzewczego. 
Armatura powinna być umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi        i kontroli, mającym 
światło sztuczne i o ile jest to możliwe - naturalne. 
Armaturę z przewodami pp należy łączyć na gwint przy pomocy złączek z gwintem zewn. 
 Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów uszczelniających 
takich jak pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca lub taśmy teflonowe. 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 
zamykać przepływ czynnika grzejnego. 

5.2.3. Montaż grzejników 
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany budynku.  
Mocowanie do ścian należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania znajdujących się w komplecie 
z grzejnikami.  
Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych.  
Grzejniki kanałowe montować przed wykonaniem warstw posadzkowych, według wytycznych 
opracowanych przez producenta. 
Rurociągi można podłączyć do grzejnika za pomocą kształtek przejściowych                i śrubunków 
przyłączeniowych normalnych typów lub też przy zastosowaniu szerokiego asortymentu regulowanych 
śrubunków przyłączeniowych ( w wykonaniu prostym lub kątowym). 
Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne.  
Po próbach ciśnieniowych należy przeprowadzić próbę na gorąco z regulacją 

5.2.5 Próby ciśnienia  
Próbę szczelności należy przeprowadzać po 3-krotnym przepłukaniu instalacji przy zachowaniu prędkości 
wody w rurociągu 1,5m/s. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną  

1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 

w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  

2  Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 

150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie 

do 10 bar  

3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia.  

4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 

instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 

instalacji,  

5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższych tablicy, a badanie 

należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6 Co najmniej trzy 

godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
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temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 

słoneczne,  

7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 

czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym, 

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 

szczelności,  

 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji grzewczej 

Rodzaj instalacji 

lub grzejnika 

Sposób 

zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaj urządzeń 

odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne 

w najniższym 

punkcie instalacji 

Instalacja 

grzewcza o 

obliczeniowej 

temp. zasilania 

t <  100ºC 

Zgodnie z 

wymaganiami: 

PN-B-02413 

lub 

PN-B-02414 

a) dowolne, z 

ograniczeniami 

wynikającymi z 

właściwej polskiej 

normy lub aprobaty 

technicznej 

b) grzejniki 

płaszczyznowe 

(właściwym  

ograniczeniami temp.) 

pr + 2,0bar lecz 

nie mniej niż 

4,0bar 

 

 

Wężownicę 

grzejnika 

płaszczyznowego 

należy przed 

zalaniem 

jastrychem,  

pr + 2,0bar lecz 

nie mniej niż 

9,0bar 

 

 

 

Czas trwania badania szczelności instalacji wykonanych z przewodów z tworzywa 

sztucznego 
Nazwa czynności Czas 

trwania 
Warunki zakończenia badania wynikiem 

pozytywnym 

Badania wstępne 

podniesienie 
ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia 
roboczego 

- brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia 
spowodowany jest elastycznością przewodów z 
tworzywa sztucznego  

obserwacja instalacji  10 min 

podniesienie 
ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia 
próbnego 

10 min brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia 
nie większy niż 0,6 bar  

obserwacja instalacji  30 min 

UWAGA w przypadku nie spełnienia chociaż jednego z warunków badania wstępnego , wynik 
badania ocenia się negatywnie. W takim wypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i 
ponownie wykonać badania wstępne od początku   

Badania główne 

podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,2 bar  

obserwacja instalacji  180 min 
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UWAGA 1 - W przypadku nie spełnienia chociaż jednego z warunków badania wstępnego , wynik 
badania ocenia się negatywnie. W takim wypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i 
ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępne 

UWAGA 2 -  badania główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badania odbiorcze 
szczelności, z wyjątkiem instalacji z tworzyw sztucznych, których producent wymaga 
przeprowadzenia innych badań  

 
6.Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
-     Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
-     Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do  dziennika budowy 
-     Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,  
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj  przyrządów pomiarowych,             a informacje te podać w 
dokumentach odbiorczych 
-    Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami  od wartości projektowych. 

6.1. Nadzór nad wykonaniem robót instalacyjnych: 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub               w przypadku poważniejszych odstępstw 
od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
eksploatacyjną instalacji . 

6.1.1.    Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu 
 -sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących 
 -udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

6.1.2. Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności                     i 
uruchomieniu urządzeń 
 -udział w próbie szczelności rurociągów 
 -udział w uruchomieniu urządzeń 

6.1.3.  Koordynacja robót  
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego.  

-na etapie realizacji : 
        -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
        -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji  

-na etapie rozruchu : 
        -szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i  
regulacyjnych 
       - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
       - roboty budowlane 
       - instalacja elektryczna 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru  robót 
Jednostkami obmiaru do fakturowania są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji 
projektowej przedmiaru robót 

8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-      odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-      odbiorowi częściowemu w trakcie realizacji robót 
-      odbiorowi ostatecznemu. 
-      odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

9.   Dokumenty odniesienia 
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                9.1 - Normy: 
9.2 - Inne przepisy 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
-Normy i przepisy wyżej wyszczególnione
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