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1. Wymagania ogólne 
 

                1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową części 
pomieszczeń I piętra w budynku „ GRAFIT” na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  

1.2      Określenia podstawowe 
[1] Aprobata 

techniczna 
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są          
w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku     
z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowa, rozbudowa przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-
badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                  
i dokumentów technicznych 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym 

 Dziennik budowy 
 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu 
Książki obmiarów 

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, 
bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
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[11] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa 

[12] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy       
i procesem robót budowlanych, która może sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane      
i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

[13] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem           
i przydatnością użytkową 

[14] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[15] Kosztorys ofertowy i 
[16] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania         

z zestawieniem materiałów podstawowych 
[17] Kosztorys 

powykonawczy 
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie 
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[18] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[19] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji     
z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych 

[20] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[21] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia 
produktu o określonych cechach jakościowych 

[22] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz     
z instalacjami i urządzeniami  

[23] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[24] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 
do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[25] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[26] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[27] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 
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projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 

[28] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektu budowlanego 

[29] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[30] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji 
placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 
zapobieżenia wypadkom 

[31] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność           

ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy opracowanie przed przystąpieniem do robót                         
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót , możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie              
z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie ( kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń)  
oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
Kierownicy robót branżowych muszą posiadać uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( kierowania robotami 
budowlanymi ) odpowiednich specjalności oraz być członkami Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

2.2 Materiały 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania                  
w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność                

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla 
wyrobów wymienionych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny 
zgodności Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360  2004.05.01) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
wymienionych w Ustawi z dnia 16 kwietnia 2004r w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu                 
i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 2004 nr 92 poz. 
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881 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, 
którym dokonywana jest ocena zgodności). 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporządzenia MI z 11 sierpnia 
2004r w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia 
dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna 
dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy 
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. 

2.2.1 Źródło uzyskiwania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2.2 Materiały nie odpowiadające wymogom 
1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione           

z terenu budowy , lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż 
te , do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

2.2.4 Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3 Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń             
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie        
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. 
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3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do 
planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy i BHP, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

2.4 Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót               
i właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                   
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową na roboty budowlane. 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie          
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Umowy i BHP na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
Budowy. 

2.5 Wykonanie robót 
2.5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Umową, oraz 
jakości zastosowanych materiałów i wykonania Robót , za ich zgodność                       
z dokumentacja projektową , wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości , 
projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów               
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

3. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.6 Kontrola jakości 
2.6.1. Program zapewnienia jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania Robót , możliwości techniczne, kadrowe                      
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać część ogólną opisująca: 
 organizację wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 metody zapewniania bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym 
 wykaz zespołów roboczych ,  ich kwalifikacje i przygotowanie 
 wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 
 system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
2.6.2 Zasady kontroli  jakości Robót 

1 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość Robót. 

2 Wykonawca będzie prowadzić pomiary Robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                            
w Dokumentacji Projektowej i ST. 

2.6.3    Atesty jakości materiałów 
1. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 

materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej 
cechy 

2. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte       
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

2.7         Obmiar robót 
2.7.1      Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie              
z dokumentacją Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora Nadzoru 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie lub oczekiwaniem 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

2.7.2      Zasady określające ilości robót i materiałów 
1. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, 

powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość przemożna przez szerokość, 
długości bieżące wyliczone w „m” jako długość danego elementu,    a kubatury w m3.  

2.7.3      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca 
przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie,          
w całym okresie trwania Robót 

2.7.4       Czas przeprowadzenia obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,       

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane          

w sposób zrozumiały i jednoznaczny 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów 
2.8        Odbiór robót 
2.8.1     Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz 
Inwestora ( w niektórych wypadkach): 
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a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.) odbiorowi częściowemu 
c.) odbiorowi końcowemu 
d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora) 

2.8.2      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości            

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu           
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST                 
i uprzednimi ustaleniami. 

2.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.8.4 Odbiór końcowy robót 
1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót   

w odniesieniu do ilości jakości i wartości  
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                    
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań        
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza   
w zakresie robot uzupełniających Robót poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje ,że jakość wykonanych Robót                      
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych          
w Umowie. 

2.8.5 Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających    

i ulegających zakryciu 
 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
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 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 sprawozdania techniczne 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 zakres i lokalizację wykonanych robót 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 
2.8.6 Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 

2.9       Podstawy płatności 
2.9.1    Ustalenia ogólne 

1. Podstawa płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot 

2. Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania      
i badania składające się na jej wykonanie 

3. Cena jednostkowa obejmować będzie: 
 robociznę bezpośrednią 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 

teren Budowy, iż powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 
 koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów      i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania 
robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 
4. do cen jednostkowy nie należy wliczać podatku VAT 

2.9.2    Przepisy związane 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych 
asortymentów Robot, podano na końcu każdego rozdziału Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  
    i odbioru robót. 
1.  SST B.01  Roboty rozbiórkowe   – kod CPV 45111100-9 
 
1. Wstęp 
1.1   Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych. 
1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 
   Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko       
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych           
z wykonaniem : 
 Przeszlifowaniu posadzki  
 Skucie posadzki z płytek podłogowych 
 Skucie posadki betonowej 
 Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej dla stolarki okiennej 
 Dostawę i montaż nadproży żelbetowych prefabrykowanych L19 
 Rozbiórkę ścian działowych 
 Wywozu gruzu i odpadów wraz z utylizacją 
 
2.  Materiały 
 
-  zaprawa tynkarska cementowo-wapienna M4 
-  nadproża żelbetowe L19 
 
3.  Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z montażem rusztowań należy używać: 
 Wiertarki elektryczne  
 Narzędzia ręczne ( młotki , klucze płaskie lub oczkowe) 
 Szlifierka oscylacyjna 
 Samochód skrzyniowy do 5t 
Sprzęt stosowany do robót powinien być kompletny , sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4.   Transport 
Zaprawy należy transportować w opakowaniach producenta ( workach) 
Wywóz gruzu samochodem ciężarowym z załadunkiem na skrzynię lub kontenerem do 
gruzu. 
 
5.   Wykonanie robót 
Wykonawca powinien prowadzić prace z jednoczesnym usuwaniem odpadów w sposób 
ciągły , tak żeby nagromadzony gruz nie stanowił zagrożenia dla pracowników i nie stanowił 
utrudnień w komunikacji. 
Przy demontażu witryn należy zwrócić szczególna uwagę na kolejność demontażu. Prace 
należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
Ściany należy rozebrać ze szczególną ostrożnością ze względu na przechodzące przez nie 
instalacje. Miejsca styku oczyścić, wyrównać i pomalować wg kolorystyki  
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Koryta, kanały wentylacyjne i inne elementy instalacyjne odczyścić i dopasować do reszty 
elementów. Przed wycięciem otworu w ścianie konstrukcyjnej zabezpieczyć ew. elementy 
instalacji.  
Witryny szklane oznaczone do likwidacji usunąć zachowując pełne tafle i elementy 
mocujące. Odzyskane tafle szkła i mocowanie zabezpieczyć do ponownego wykorzystania 
oraz złożyć w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie jakości i kompletności wykonanych 
prac. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi robót przygotowawczych jest  
- dla rozbiórek       m2 
- dla nadproży        m 
 
8.  Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót przygotowawczych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 
-  ocenę wyników badań 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonanych prac z zamówieniem 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.  Dokumenty odniesienia  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ., Wydawnictwo Arkady ,    

Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
-  Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
( Dz. U. z 2003 r. , Nr 120 , poz. 1126 ) 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania  
    i odbioru robót. 
2   SST B.02  Roboty z G-K – kod CPV 45431000-7 
 
1    Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związane z wykonaniem ścian GK 
1.2  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót montażowych 
ścian działowych G-K na profilach stalowych . Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie 
pomostów roboczych do wykonania robót wraz z ich pracą podczas wykonywania robót. 
W skład robót wchodzi : 
- Wykonanie ścianek działowych z GK 
- Montaż profili wzmacniających ścianki UA75 
- Wykonanie wzmocnienia szafki kuchenne z profili UA75 
- Montaż rygli stalowych RK80/4 , PP140/80/4 
- Wykonanie ścianki działowej systemowej HPL 
 
2.   Materiały 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów : 
Materiał gruntujący 
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, 
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym 
środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy 
kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , nadaje się 
także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed 
przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej 
warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej 
czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy 
gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. 
Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Gładź gipsowa  
Zgodnie  z  PN-70/B-10100,  AT, grubości  do 2 mm . Wyprawa wierzchnia biała w postaci 
gładzi gipsowych, dwuwarstwowych, o grubości 3 – 5 mm, nakładana ręcznie. 
Gładź gipsowa biała przeznaczona jest do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów na 
podłożach mineralnych takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe. 
Może być również stosowana do spoinowania i szpachlowania tynków i ścian z płyt gipsowo-
kartonowych. Nadaje się do wypełniania ubytków na powierzchni ścian wewnątrz 
pomieszczeń. Gładź gipsowa biała jest suchą mieszanką produkowaną na bazie gipsu 
naturalnego, wypełniaczy mineralnych oraz komponentów poprawiających plastyczność, 
przyczepność i reologię zaprawy. Charakteryzuje się białym kolorem i wydłużonym czasem 
wiązania. Łatwo rozprowadza się po podłożu, a po wyschnięciu bez trudu poddaje się 
szlifowaniu tworząc doskonałą powierzchnię pod malowanie lub tapetowanie. Średnio 
zużywa się ok.1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości. 
Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki. Początek czasu 
wiązania - nie wcześniej niż 120 min. Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,3 Mpa. 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC. Maks. grubość jednej warstwy 2 mm. 
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Stelaż metalowy sufitu podwieszanego 
Taśmy aluminiowe powlekane powłokami poliestrowymi. 
Produkcja zgodnie z normą CE PN-EN 13964:2004 i wymaganiami atestu higienicznego 
PZH HK/B/1300/01/2010 
Płyty GKF (gipsowo- kartonowe) 
Pokrycie ścian wykonane dwuwarstwowo, obustronnie, z płyt budowlanych impregnowanych 
rdzeniowo GKF. Grubość płyty 12,5 mm. 
Płyty te odpowiadają polskiej normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ORNORM         
B 3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów 
budowlanych niepalnych. 
Siatka z włókna szklanego 
Tkanina zbrojeniowa (siatka z włókna szklanego) dowolnej firmy 
Listwy narożnikowe + akcesoria 
Listwy i wkręty szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkręt mocujący do 
obciążeń do 80 N/szt.(8 kg/szt.).  Wkręty do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne 
akcesoria systemowe zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe 
itp.). 
Akryl 
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność 
do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Łatwa obróbka, duża 
trwałość barwy, daje się malować po utwardzeniu. Nie może być poddawany stałemu 
działaniu wilgoci. Stosować wewnątrz budynków. Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego 
rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych; 
wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych; wypełnianie szczelin przy listwach, 
parapetach, sufitach, schodach, itp.;  
Silikon  
Jednoskładnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym. 
Doskonała przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, 
ceramiki sanitarnej, szkła. Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia 
okien malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny połączeniowe między 
materiałami budowlanymi i wykończeniowymi; fugowanie płytek ceramicznych; elastyczne 
spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia między 
ramą drewnianą niemalowaną lub malowaną farbami alkilowymi). 
Ścianki HPL 
 wykonane z płyty HPL o grubości 10-13 mm 
 zamek na klucz 
 mocowania z profili aluminiowych 
 stopy kabin o wysokości 15 cm wykonane ze stali nierdzewnej (Inox) lub z tworzywa 

sztucznego (Nylon) 
 zawiasy drzwiowe z funkcją samodomykania 
 zamknięcie drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte 
 ergonomiczny pochwyt 
 zawiasy i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej (Inox) lub z tworzywa sztucznego 

(Nylon) 
 aluminiowa belka wieńcząca nad wejściem do kabiny 
Profile UA75 
Stal Kształtowa 
- rury zimnogięte RK 80/4 
- rury zimnogięte PP 140/80/4 
- elektrody do stali węglowych 3,5mm 
 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji 
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Do wykonania robót związanych z montażem ścian i obudów G-K  przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
 Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki , wkrętarki ) 
 Poziomnice ,  piony traserskie itp.) 
 Spawarka 300A 
 Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali 
Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być kompletny , sprawny                            
i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
 
4   Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  
Płyty G-K powinny być pakowane w formie stosów , ułożone poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Podkład musi być płaski , równy i mocny. 
Pierwsza płyta ( od dołu) pełni rolę opakowania stosu . Każdy stos spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia  , w miejscach usytuowania podkładek. 
Pozostałe materiały podczas transportu w opakowaniach stosowanych przez producenta ,       
w przypadku profili możliwy jest transport luzem , gdy ilość transportowanego materiału jest 
mniejsza niż najmniejsza wiązka stosowana przez producenta. 
Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu.  
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu. 
 
5   Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp 
przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Ścianki G-K 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem konstrukcji GK. 
Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15º C 
aby umożliwić właściwe warunki pracy.  
Profile przyścienne mocować do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu ø6x60 (co 60 
cm ) , profile sufitowe łączyć z przyściennymi wkrętami samogwintującymi 9mm (po dwa 
wkręty na połączenie) . Profile główne należy mocować do konstrukcji z profili stalowych za 
pośrednictwem esów.  
Po zmontowaniu konstrukcji stalowej należy przykryć ją szczelnie izolacją z folii grubej. 
Zakłady folii minimum 30 cm , wszystkie miejsca łączenia folii należy skleić taśmą 
samoprzylepną , w miejscu styku ze ścianami pionowymi folię wywinąć na ścianę . 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Płyty montować do konstrukcji wkrętami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm. 
Szpachlowanie: fugi wypełnić masą szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę spoinową       
i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy do fugi.  
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Płyty wodoodporne stosować w toalecie ,  w pozostałych pomieszczeniach płyty zwykłe. 
Profile UA75 
Konstrukcja ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinna być wzmocniona i dostosowana do 
wysokości 5,42m (profile UA) i umożliwiać wykonanie opłytowania ścian do 3,0m powyżej 
posadzki, 4,0m lub do pełnej wysokości, wg. rysunku. W przypadku niepełnego opłytowania 
słupki konstrukcyjne dochodzące do stropu montować w maksymalnie szerokich rozstawach 
min. około 1,80m  i malować w kolorze białym odpowiednimi farbami. 
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Konstrukcja stalowa 
5.1   Operacje i czynności montażowe 
Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy 
1. Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być 

prowadzana od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. 
2.   Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie 

ich numeracji. 
      Scalenie elementów 

1.  Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażo-
wych przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu,      
a połączenie elementów     w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji. 

2.   Elementy stanowiące części podzespołu i blok należy sprawdzić pod względem istnienia 
uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, sty-
ki oczyścić. 

      Podwieszenie ładunku 
1.  Przed podniesieniem elementu lub podzespołu należy skontrolować gotowość styków do 

sprawnego połączenia z uprzednio zmontowaną konstrukcją lub posadowienia na 
fundamencie. 

2. Należy sprawdzić poprawność zamontowania zawiesia do haka dźwignicy i do 
konstrukcji, aby nie spowodować deformacji podnoszonej konstrukcji ani nie dopuścić do 
wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka. 

Docelowe przemieszczanie elementów, podzespołów i bloków montażowych 
1.  Przemieszczenia w kierunku poziomym i pionowym powinny odbywać się powolnym ru-

chem jednostajnym, bez nagłych zrywów i nagłych zahamowań. 
2.  W czasie podnoszenia elementów lub podzespołu należy zapewnić, aby wznoszenie było 

dokładnie pionowe i aby nie nastąpiło zaczepienie  o uprzednio zamontowaną 
konstrukcję. 

5.2.   Połączenia spawane 
Weryfikacja dokumentacji konstrukcji pod względem spawalniczym 
Dokumentację projektową konstrukcji stalowych należy sprawdzić pod względem zgodności                       
z postanowieniami obowiązujących norm i warunków technicznych wykonania i odbioru 
połączeń spawanych, a w szczególności: 
-   doboru gatunków materiałów podstawowych i materiałów spawalniczych, 
-   prawidłowości rozmieszczenia spoin pod względem ich koncentracji   
    i możliwości wykonawczych, 
-   prawidłowości przekrojów i rodzaju spoin w stosunku do łączonych elementów, 
-   uwzględnienia ewentualnych wymagań specjalnych dotyczących połączeń      spawanych, 
-   prawidłowości oceny klasy konstrukcji i związanej z nią klasy spoin oraz podania wyma-

ganego zakresu  odnośnie do kontroli, 
-  możliwości maksymalnego wykonania połączeń spawanych w warsztatach i ograniczenia 
robót spawalniczych podczas montażu. 
Materiały podstawowe do spawania. 
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które: 
- odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub     
w inny sposób jednoznacznie określony gatunek, 
- nie mają: 
a)  rozwarstwień, 
b) wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 
10% powierzchni, 
c)  rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia, 
d)  zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. 
Do wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.  

 Przygotowanie materiałów do spawania. 
1 .Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z do-



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

- 17 - 
 

 
 
 

kumentacją. Ich wymiary powinny odpowiadać tolerancjom wykonawczym określonym       
w normie PN-87/B-06200 (projekt) lub w innych normach i przepisach przedmiotowych. 

2. Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie         
z dokumentacją      i przedmiotowymi normami. 

3. Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 
20 mm) należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń 
oraz zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie czystości aż do momentu 
spawania. 

4. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontro-
lowany przez bezpośredni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze. 

Przebieg spawania. 
1.   Proces spawania powinien być zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
2.  Przed przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do 

spawania, a w szczególności należy sprawdzić: 
   -  gatunek i stan materiału  
   - stan rowków do spawania oraz ustaw1enie, płaskość i prostoliniowość elementów ze-

stawieniowych do spawania, 
   - kwalifikacje spawaczy, 
  Kontrola i odbiór połączeń spawanych 
1. Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 
- wstępnej, 
- bieżącej (międzyoperacyjnej) , 
- ostatecznej. 
2. W fazie wstępnej należy sprawdzić: 
- .opracowanie i stosowanie technologii spawania  dla konstrukcji (elementów) spawanych 
klasy 1 i 2, 
- posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy, 
- dziennik spawania (dziennik budowy), 
- dobór i stan materiałów hutniczych, 
- przygotowanie materiałów do spawania,  
- sprzęt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i suszenia 
elektrod). 
3. W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzać: 
- ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwa-
lifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania, . 
- zabezpieczenia stanowiska przed wpływami atmosferycznymi, 
      - jakość wykonania poszczególnych ściegów w przypadku spawania blach grubych ze 
stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości w utrudnionych warunkach spawania. 
- prowadzenie dziennika spawania, - znakowanie spoin przez spawaczy, 
- jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji lub urządzenia będą niedostępne 
lub będzie niemożliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwości. 
4. W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzać: 
- prawidłowość użytych materiałów przez porównanie .oznaczeń materiałowych na kon-
strukcji z dowodami dostawy, dokumentacją techniczną .oraz zaświadczeniami o jakości -
atestami hutniczymi, 
- dziennik spawania (porównać .oznaczenia spoin na konstrukcji z .oznaczeniami wpisanymi 
do dziennika spawania) i warunki, jakie były podczas spawania konstrukcji z wymaganiami 
technologii, 
- oczyszczenie spoin z żużla i odprysków, 
- zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją, 
Metody badania połączeń spawanych 
1. Kontrolą przez oględziny zewnętrzne należy objąć wszystkie połączenia spawane. 
2. Połączenie do kontroli powinno być oczyszczone na szerokości około 20 mm  z rdzy, farb, 
żużla i innych zanieczyszczeń, w przypadkach wątpliwych połączenie musi być oczyszczone 
do metalicznego połysku. 
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3. Wykryte nie dopuszczalne wady należy oznaczyć i przedstawić do naprawy. 
4. Poprawione spoiny podlegają ponownemu odbiorowi. 
5.3  Zabezpieczenie przed korozją i ogniem. 
Warunki wykonania zabezpieczeń. 
1.  Zabezpieczenia przeciwkorozyjne i ogniochronne powinny być wykonane zgodnie z I to-

mem WTWiO, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, określonych  w niniejszym 
tomie. 

2. Wysyłane na budowę elementy konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone             
w zakładzie wytwórczym przed korozją (powłokami malarskimi, metalowymi lub 
metalowo-malarskimi) lub przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej uwzględniającej przewidywany okres składowania. 

3.  Po otrzymaniu konstrukcji zamawiający powinien niezwłocznie naprawić powłoki uszko-
dzone w czasie transportu i przeładunków przez usunięcie powłok zniszczonych, 
miejscowe oczyszczenie powierzchni oraz uzupełnienie powłok. 

Odbiór techniczny zabezpieczeń. 
1. Odbiór techniczny zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i ogniochronnych powinien być prze-
prowadzony zgodnie z t. I WTWiO z uwzględnieniem postanowień dodatkowych, 
określonych w niniejszym tomie WTWiO. 
2. Podczas montażu, w procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowych powłokami 
malarskimi przeciwkorozyjnymi i ogniochronnymi odbiorowi technicznemu podlegają: 
a) materiały, 
b) przygotowanie powierzchni, 
c) wygląd zewnętrzny powłok, 
d) wyschnięcie powłok, 
e) grubość pokrycia. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania montażu ścian powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru..  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
 Kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe) 
 Kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami  
 Kontrolę wykonania  zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Dopuszczalne odchyłki od pionu wynoszą 2 mm na łacie 2 m lecz nie więcej niż 3 mm na 
całej   wysokości ściany. 
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7   Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne  niniejszej 
Specyfikacji. 
Jednostka obmiarową robót zwianych z montażem ścian jest      
- dla ścianek                      -  m² 
- dla profili UA                    -  m 
- dla konstrukcji stalowej    - kg 
 
8   Odbiór robót     

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 
Poszczególne etapy robót montażowych ścian  powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
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poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi                         
w wymaganiach ogólnych niniejszej Specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne      
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową         
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9   Przepisy związane 

Opisy  techniczne  i  instrukcje  producentów, 
- PN-EN 13162:2002- dotyczy wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, 
- PN-B-79405- Płyty gipsowo- kartonowe, 
- DIN 28280 i ORNORM B 3410. PN-96/B-02874- dotyczy klasyfikacji ogniowej płyt 
gipsowo- kartonowych,  

   - BN-86/6743-02  -      Płyty gipsowo-kartonowe, 
   - PN-88/B-32250  -      Woda  do  betonów  i  zapraw, 
   - PN-89/H-92125     -  Stal.  Blachy  i  taśmy  ocynkowane, 
   - PN-B-30042:1997  -  Spoiwo  gipsowe, 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania  
     i odbioru robót 
4.   SST B.03  Okładziny podłóg , ścian i sufitów – kod CPV 45432000-0 
 
1    Wstęp 
1.1   Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania                
i odbioru robót okładzinowych podłóg ,ścian i sufitów. 

1.2   Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z okładaniem   podłóg, ścian i sufitów i  obejmują: 
Okładziny podłóg  
- płytki gres 
Okładziny ścian 
- płyty plexi w pomieszczeniu socjalnym 
- panele wygłuszające 
- napisy malowane farbą na ścianie 
Okładziny sufitów 
- sufity podwieszane  
- panele akustyczne 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót . 

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST         
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 
Okładziny podłóg 

 Grunt akrylowy 
 Płytki gresowe gr. 9mm jednobarwne , IV klasa twardości , niepolerowane                 

i niekalibrowane , gat. I  120x60 cm lub 60x60 mrozoodporne , antypoślizgowe 
 Suche mieszanki klejowe – elastyczne , mrozoodporne 
 Suche mieszanki do spoinowania 
 Wylewka samopoziomująca na bazie cementu 

      Okładziny ścian 
  Płyty Plexi 
 Panele akustyczne 

- np. Ecophon Texona  
-  mocowane na wkręty 

Okładziny sufitów 
 Sufit Rastrowy  

- Listwy aluminiowe „U” 10x40 mm Krzyżujące się w dwóch płaszczyznach 
przesuniętych względem siebie o 20mm.Sufity zbudowane z płyt o podstawowym 
module 600x1200 mm układanych na konstrukcji nośnej o rozstawie co 600mm. 
- Rozmiary oczka 100x300mm 
- Wypełnienie i konstrukcja zabezpieczona poliestrem 

 Panel sufitowy dźwiękochłonny 
-  np. Ecophon Modus S50 – lub równoważny 
-  mocowany na wkręty 
 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
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Do wykonania robót okładzinowych  przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 
 Mieszarka ręczna do zapraw  
 Wyciąg jednomasztowy 
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny  i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora. 
 

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 

5.   Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej Specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  

5.1 Zakres wykonywanych prac 
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych.  Prace należy  
wykonywać  pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe 
instrukcje producenta. 
Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie  

wchłaniających). Poczekać na wyschnięcie gruntu.  
Wykonanie  warstwy z masy samopoziomującej. 
Po wyschnięciu gruntu rozprowadzić równomiernie grabiami i szczotkami masę 
samopoziomującą. Szczególną uwagę zwrócić na styki podłogi i ścian bocznych. Masę 
pozostawić aż do wyschnięcia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po  wypoziomowaniu 
posadzki uprzątnąć stanowisko robocze. 
Układanie płytek gres. 
- Przygotowanie zaprawy: 
zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy)  i wymieszanie, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za 
pomocą wiertarki z mieszadłem.  Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po 
ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 
godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy 
wsypać do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie z instrukcją znajdującą 
się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim 
przypadku. Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej należy zużyć w ciągu 
ok. 2 godzin. 
- Sposób użycia zaprawy: 
Zaprawę klejową stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy 
nanieść ją na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie 
rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. 
Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po 
rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut               
(w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest 
jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu 
palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas 
można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i 
nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć 
ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po 
dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak 
największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach 
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oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była 
całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej 
dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac 
należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy 
dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po 
stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 
Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek 
przed klejeniem! 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu        
i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej      
i przepisami BHP. 
Spoinowanie. 
Przygotowanie płytek do fugowania 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej 
głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin 
nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu 
zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić 
wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy 
po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub  w przypadku remontów  -    w miejscach 
po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać 
przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się 
wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 
Przygotowanie zaprawy: 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia                     
z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy)            
i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać 
ręcznie bądź mechanicznie.  Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po  
powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 
godziny.  
Sposób użycia fugi: 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia 
powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach 
lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować 
wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac 
pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, 
sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na 
niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną 
fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych 
dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 
powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 
2-3 dniach. Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze 
zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. 
Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin 
wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez 
pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie 
temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do 
powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania 
zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. 
Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie 
okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru. W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny 
(narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy 
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wykończeniowe lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi. W celu ograniczenia 
nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej 
całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego.  
Sufity podwieszane, okładziny akustyczne 
Po wybraniu przez oferenta producenta poszczególnych rodzajów okładzin należy 
wykonać montaż zgodnie z zaleceniami producenta, wg jego instrukcji montażu. 
Płyta plexi w pomieszczeniu socjalnym 
Montowana pomiędzy blatem kuchennym i szafkami wiszącymi. 
Montaż na wkręty. 
Powierzchnię ściany zagruntować przed montażem płyt. Styk płyty ze ścianą ( brzegi po 
obwodzie) wypełnić silikonem. 

6.   Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
 Jakość użytych materiałów 
 Kompletność wykonanych prac  
 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.   Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

7.1  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  jest m2 

 
8.    Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać 
przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie  i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony              
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.  W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą            
i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.  Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych                   
i podłogowych 

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania 
     i odbioru robót. 
5.  SST B.04  Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8    
 
1.     Wstęp 
1.1    Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania              
i odbioru robót  malarskich. 

1.2   Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac malarskich i  obejmują : 
 Przygotowanie podłoża – zmycie brudu i kurzu 
 Gruntowanie podłoża preparatami akrylowymi 
 Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi białymi  
 Dwukrotne malowanie ścian w pomieszczeniu socjalnym i sanitariatach farbami 

lateksowymi odpornymi na szorowanie. 
 Malowanie znaków graficznych od szablonu. 
Elementy wyposażenia ( gniazdka , włączniki , głośniki , lampy ) należy na czas 
remontu zdemontować , zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po zakończeniu remontu 
wyposażenie to należy umyć i ponownie zamontować gniazdka i wyłączniki. 

         Po zakończeniu prac remontowych należy dokładnie umyć okna , drzwi  i posadzki. 
1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność               
z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2   Materiały 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów : 
 Farby lateksowe – kolor biały   
 Farby lateksowe odporne na szorowanie – kolor biały 
 Farby lateksowe ( znaki graficzne) – kolor wg rys. architektury 
 Materiały gruntujące akrylowe 
 Środki czyszczące i odtłuszczające 
 Gips szpachlowy 
 Preparaty i płyny myjące – okna , posadzki 
 

3.   Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
 Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.  
 Wyciąg jednomasztowy 
 Pace stalowe ze stali nierdzewnej 
Sprzęt stosowany do robót malarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora. 
 

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych 
opakowania producenta. 
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby. 
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5.  Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Zakres wykonywanych robót objętych SST 
 Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni 
 Naprawa uszkodzonych powierzchni – szpachlowanie 
 Gruntowanie podłoża  
 Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów ( rodzaje i kolory farb wg pkt 1.2) 
 Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych. 
 Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie 

przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie 
szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. 

 Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej nie 
większa niż 4% . 

 Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod 
wykładziny podłogowe. 

 Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” i po ułożeniu 
posadzek . 

 Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne. 

-  przygotowanie powierzchni jw. 
- w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych  
 Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C 
 W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli 

międzyfazowych. 
 Powłoki wykonane z farb powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekcyjnych , odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
 wg rysunków wykonać grafiki na wskazanych ścianach. Grafiki malowane od 

szablonu w kolorach wg wykazu rys. architektury.   
 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
 Jakość przygotowania podłoży 
 Jakość użytych materiałów. 
 Jakość wykonanych wymalowań . 
 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień , zacieków i wykwitów. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie 
stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
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7.1   Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla prac malarskich  jest m2 
 
8.   Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie 
podłoża . 
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym                
z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą                           
i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9.  Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
 PN-69/B-10285 Roboty malarskie  budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwonnych. 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
 Przepisy bhp przy robotach malarskich 
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania 
     i odbioru robót 

   6. SST B.05  Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej – kod CPV  45421131-1 
                      Montaż stolarki okiennej  - kod CPV 45421132-1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania , montażu  
i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i witryn . 
1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące: 
- wykonania i montażu okien PCV  
- wykonanie i montaż drzwi z materiałów drewnopochodnych 
- wykonanie i montaż witryn wewnętrznych 
- wykonanie i montaż witryn wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 
- montaż parapetów i obróbek blacharskich  
- montaż rolet tekstylnych 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie pomostów roboczych do wykonania robót 
wraz z ich pracą . 
 
2. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                      
w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
- Stolarka drzwiowa wg zestawienia w dokumentacji projektowej 
- Witryny aluminiowe wg zestawienia w dokumentacji projektowej  
- Okna PCV wg zestawienia w dokumentacji projektowej 
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
- Parapety wewnętrzne PCV 
- Rolety tekstylne sterowane ręcznie  
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki , wkrętarki , poziomnice , piony traserskie itp.) 
 Narzędzia ręczne do usuwania starych powłok malarskich 
Sprzęt stosowany do robót powinien być kompletny , sprawny  i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producenta materiałów , aprobaty 
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ). 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie . Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych. 
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5.   Wykonanie robót 
5.1 Warunki przystąpienia do  robót montażowych 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy : 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy 
-  wykonać wszystkie roboty konserwatorskie na elewacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  
Stolarkę o odporności ogniowej należy montować z użyciem pianki rozprężnej 
ognioodpornej, pozostałą stolarkę z użyciem pianki niskorozpreżnej. 
5.2. Zakres wykonywanych prac  
 Wytrasowanie  miejsc montażu 
 Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu –max 2mm na 1m 

wysokości okna  jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy 
 Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu 
 Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeży  
 Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej 

nadmiaru po całkowitym wyschnięciu 
 Montaż skrzydeł drzwiowych 
 Montaż skrzydeł drzwiowych ze szczeliną wentylacyjną i samozamykaczem 
 Montaż okuć tj. klamek , rozetek , zamków wpuszczanych wielozastawkowych. 
 Montaż odbojów – przy drzwiach otwierających się na ścianę 
 Montaż parapetów wewnętrznych i podokienników z blachy powlekanej w stolarce 

okiennej. 
 Montaż rolet tekstylnych w istniejącej witrynie zewnętrznej i w dwóch oknach na elewacji 

południowo-zachodniej. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
6.1.   Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta , potwierdzających zgodność użytych materiałów                       
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla 
realizacji przedmiotu zamówienia  oraz normami powołanymi w pkt. 2 niniejszej ST. 
6.2.  Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność  zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót. Z tego względu , w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających ( ulegających zakryciu ). Przeprowadzić należy przede wszystkim : 
-   Kontrolę elementów składowych  
-   Kontrolę wykonania montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.  
-   Kontrolę wykonania montażu zgodnie z dokumentacją projektową 
-   Kontrolę kompletności elementów wyposażenia ( zamki ,  okucia , itp.) 
Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. 
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 
6.3.  Badania w czasie odbioru 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań , dotyczących robót betonowych , w szczególności w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,  
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
-  prawidłowości montażu elementów składowych 
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7.    Obmiar robót 
Jednostką obmiarową  robót związanych z montażem  stolarki i akcesoriów jest :  m2 
 
8.    Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne    
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą , dokumentacją projektową          
i przedstawić je do ponownego odbioru. 
8.1.   Odbiór ostateczny ( końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu ( ilości) , jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
  Odbiór ostateczny przeprowadza komisja , powołana przez zamawiającego , na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
   robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
  robót , 
- dziennik budowy i książki obmiarów , 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych , 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji ,  
- ocenę wyników i badań ,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia ,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9.  Dokumenty odniesienia 
9.1.  Normy  
PN-ISO 2848:1998      Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguły 
PN-ISO 1791:1999      Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 
PN-88/B-10085      Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. wymagania i badania. Zmiany 1  

B14/92 poz18 
PN-88/B-10085          Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej   

dotyczące elementów budynków 
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B. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania 
     i odbioru robót 

   7. SST B.06  Wyposażenie pomieszczeń – kod CPV  45421153-1 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania , montażu  
i odbioru elementów wyposażenia pomieszczeń . 
1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu: 
-  Poręczy dla niepełnosprawnych prostych 
-  Poręczy dla niepełnosprawnych łukowych stałych 

   -  Poręczy dla niepełnosprawnych uchylnych 
   -  Dozowników mydła 
   -  Koszy na śmieci poj. 4.5l 
   -  Koszy na śmieci poj. 22l 
   -  Pojemników na ręczniki 
   -  Pojemników na papier toaletowy 
   -  Lustra 
   -  Rozbudowy instalacji tryskaczowej 
 

2. Wymagania dla materiałów 
-  Poręczy dla niepełnosprawnych prostych 
    Poręcz prosta LEHNEN 60 cm  
   Montowana w pomieszczeniu 1.12 
 
-  Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa stała 
    Poręcz ścienna, łukowa LEHNEN CONCEPT 70 cm, stała 
   Montowana w pomieszczeniu 1.12 
 

   -  Poręczy dla niepełnosprawnych uchylna 
      Poręcz ścienna, łukowa LEHNEN CONCEPT 70 cm, uchylna 
      Montowana w pomieszczeniu 1.12 
 
   -  Dozowników mydła 

     Dozownik mydła Merida STELLA MINI 
       Poj. 400 ml, stal polerowana 
       Montowany w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.10, 1.11, 1.12 
 
   -  Koszy na śmieci poj. 4.5l 
       Kosz do damskich toalet Merida STELLA 4,5 L, 
       Stal polerowana 
       Montowany w pomieszczeniach 1.02, 1.11 
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   -  Koszy na śmieci poj. 22l 
    Kosz siatkowy wiszący Merida, poj. 22 l 

      Wykonany z prętów powlekanych białym PCV 
      Montowany w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.10, 1.11, 1.12 
   -  Pojemników na ręczniki 
       Pojemnik na ręczniki Merida STELLA MAXI 
      Stal matowa 
      Montowany w pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.10, 1.11, 1.12 
 
   -  Pojemników na papier toaletowy 
       Pojemnik na papier toaletowy Merida STELLA MINI, śr, papieru do 19 cm 
       Stal matowa 
       Montowany w pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.11, 1.12 
 
   -   Lustra  
       60x100 cm – montowane w pomieszczeniach 1.01, 1.10, 1.12 
       199x90 cm – montowane w pomieszczeniu 1.02 
       131x90 cm – montowane w pomieszczeniu 1.03 
       127x90 cm – montowane w pomieszczeniu 1.11 
   
   -  Rozbudowy instalacji tryskaczowej 
      Zakres prac obejmuje: 
      - wpięcie do istniejącej instalacji rur zasilających tryskacze 
      - montaż tryskaczy ( 36 szt.), rozmieszczenie wg schematu w dokumentacji projektowej 
      - montaż zawiesi do instalacji tryskaczowej 
 

 
 

 
 


