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NORMA PRO



Branża elektryczna.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV
45310000-3

Instalacja elektryczna

1.1 CPV
45310000-3

Tablice elektryczne

1
d.1.1

KNR 5-08
0404-09

Montaż rozdzielnicy T2.1 - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 5-08
0404-09

Rozbudowa T2 wg schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu betonowym

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1.1

KNR 5-08
0211-03

Układanie kabla YKY 5x35mm2 na przygotowanych uchwytach m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1.1

KNR 5-08
0403-02

Montaż głównej szyny wyrównania potencjałów GSW - szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.1

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu YDY 3x6mm2 układane w korytkach m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1.1

KNR 5-08
0403-02

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów LSW - szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 CPV
45310000-3

Trasy Kablowe

8
d.1.2

KNR 5-08
0101-04

Przygotowanie podłoża pod rurki RL fi18 - m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

9
d.1.2

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

10
d.1.2

KNR 5-08
0110-02

Układanie wężyka spiralnego ochronnego pomiędzy kanałem podłogowych a
biurkiem

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.2

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek fi50 stalowych (z obejmami) na słupach żelbetowych okrąg-
łych

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

12
d.1.2

KNP 18
0155-02.06

Montaż elementów konstrukcyjnych (konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg)
przez przykręcenie do gotowego podłoża na ścianie (2 umocowania)

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1.2

KNNR 5
1105-08

Drabinka kablowa 500 montowana do ściany m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1.2

KNP 18
0155-05.06

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

15
d.1.2

KNNR 5
1105-08

Korytka siatkowe CF54/100 przykręcane do gotowych zawiesi m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

16
d.1.2

KNP 18
0155-05.06

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.2

KNNR 5
1105-08

Korytka siatkowe CF54/200 przykręcane do gotowych zawiesi m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

18
d.1.2

KNP 18
0155-05.06

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.
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Branża elektryczna.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

19
d.1.2

KNNR 5
1105-02

Korytka siatkowe CF54/300 przykręcane do gotowych zawiesi m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

20
d.1.2

KNP 18
0155-05.06

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

21
d.1.2

KNNR 5
1105-02

Korytka siatkowe CF54/400 przykręcane do gotowych zawiesi m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

22
d.1.2

KNR 5-08
0102-03

Montaż uchytów UDF pod przewód (N)HXH szt

140 szt 140.000
RAZEM 140.000

23
d.1.2

E-0508
0800-02

Montaż listew instalacyjnych np. KIO45 100x50 do biurek m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

24
d.1.2

E-0508
0800-05

Montaż listew stalowych podłogowych AUS150.40.K0 poprzez przykręcenie do
podłogi

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

25
d.1.2

KNNR 5
1209-1205

Przebijanie otworów śr. 150 mm o długości do 40 cm w stropie z betonu otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1.2

KNNR 5
1209-1203

Przebijanie otworów śr. 50 mm o długości do 40 cm w ścianie dla wykonania
przebicia 50x35

otw.

30 otw. 30.000
RAZEM 30.000

27
d.1.2

KNR 19-01
0327-02
analogia

Uszczelnienie przeciwpożarowe - Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 w
murach z cegły budowlanej o gr. ponad 1/2 cegły

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

28
d.1.2

KNR AT-02
2061-01

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych przewody
wtynkowe

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

29
d.1.2

KNR 19-01
0327-04

Zaprawanie bruzd na przewody m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

1.3 CPV
45310000-3

Układanie przewodów

30
d.1.3

KNR 5-08
0207-01

Układanie przewodu YDY 3x1,5mm2 wciagane do rurek m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

31
d.1.3

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu YDY 3x1,5mm2 układane w korytkach m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

32
d.1.3

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu YDY 4x1,5mm2 układane w korytkach m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

33
d.1.3

KNR 5-08
0207-01

Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 wciagane do rurek m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

34
d.1.3

KNR 5-08
0209-01

Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 układane w tynku m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

35
d.1.3

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 układane w korytkach m

2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000

36
d.1.3

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu YDY 3x4mm2 układane w korytkach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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37
d.1.3

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu YDY 5x2,5mm2 układane w korytkach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

38
d.1.3

KNR 5-08
0211-01

Układanie przewodu (N)HXH 2x1,5mm2 na przygotowanych uchwytach m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

39
d.1.3

KNR 5-08
0211-01

Układanie przewodu (N)HXH 3x2,5mm2 na przygotowanych uchwytach m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

40
d.1.3

KNR 5-08
0207-01

Układanie przewodu LY 6 mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

41
d.1.3

KNR 5-08
0209-05

Układanie przewodu LgY 25mm2 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.4 CPV
45310000-3

Montaż osprzętu i urządzeń elektrycznych

42
d.1.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie

szt.

115 szt. 115.000
RAZEM 115.000

43
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisku wyłącznika p.poż OP1-WO2-B-10 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

102 szt. 102.000
RAZEM 102.000

45
d.1.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych 4krotnych dla ZPK p/t szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

46
d.1.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż czujek obecności szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

47
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż łącznika jednobiegunowego p/t szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

48
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż łącznika dwubiegunowego p/t szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

49
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż łącznika dwubiegunowego n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż łącznika schodowy p/t szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż łącznika bistabilnego p/t szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.1.4

KNR 5-08
0309-04

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem n/t szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.4

KNR 5-08
0309-04

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem n/t IP44 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem IP44 p/t szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem p/t szt.

71 szt. 71.000
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Branża elektryczna.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 71.000
56

d.1.4
KNR 5-08
0309-03

Montaż punkt ZPK (w listwie KIO45) (3xRJ45 kat6+2x230V DATA+1x230V) -
wyposażony elektrycznie

kpl.

41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000

57
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż punkt ZPK (podtynkowy we wspólnej ramce Mosaik) (3xRJ45 kat6+
2x230V DATA+1x230V) - wyposażony elektrycznie

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

1.5 CPV
45310000-3

Montaż opraw oświetleniowych

58
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż oprawy typ.ES1 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

59
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż oprawy typ.ES2 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES3 (BIAŁE) ze źródłem światła i zawesiami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES3 (POMARAŃCZOWE) ze źródłem światła i zawesiami kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

62
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES4 (BIAŁE) ze źródłem światła i zawesiami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES4 (POMARAŃCZOWE) ze źródłem światła i zawesiami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-11

Montaż oprawy typ.ES5 (POMARAŃCZOWE) ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

65
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES6 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES7 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

67
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES8 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.ES9 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.AW1 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

70
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.AW2 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż oprawy typ.EW1 ze źródłem światła i zawiesiami kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Demontaż ist opraw kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

73
d.1.5

KNR-W 5-08
0511-12

Montaż ist opraw kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

1.6 CPV
45310000-3

Pomiary instalacji elektrycznej
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74
d.1.6

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

88 pomiar
.

88.000

RAZEM 88.000
75

d.1.6
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
76

d.1.6
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
77

d.1.6
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

87 pomiar
.

87.000

RAZEM 87.000
78

d.1.6
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000

79
d.1.6

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

30 kpl.po
m.

30.000

RAZEM 30.000
2 CPV

45314320-0
Okablowanie strukturalne

80
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szafy krosowej CD2.1 : stojąca 42U 800/1000/1980 z wyposażeniem
wdl. schematu i widoku szafy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.2

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu LSOH UTP kat.6 układane w korytkach m

12800 m 12800.000
RAZEM 12800.000

82
d.2

KNR 5-08
0206-01

Układanie przewodu LSOH UTP kat.6 patchcord 5m - połączenie pomiędzy
szafą CD2 a CD2.1

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

83
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż modułów keystone RJ45 kat.6 szt.

324 szt. 324.000
RAZEM 324.000

84
d.2

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

162 pomiar 162.000
RAZEM 162.000

3 CPV
45312100-8  

System Sygnalizacji Alarmu Pożaru - przebudowa

85
d.3

KNR 5-08
0101-04

Przygotowanie podłoża pod rurki RL fi18 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

86
d.3

KNR 5-08
0110-02

Układanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

87
d.3

KNR 5-08
0302-08

Zabezpieczenie ist.czujek dymu na czas budowy szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

88
d.3

KNR 5-08
0307-05

Montaż czujek pożarowych ze wskażnikiem zadziałania szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

89
d.3

KNR 5-08
0211-01

Układanie przewodu YnTKSXekw 1x2x0,8mm2 w rurkach m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

90
d.3

KNR 2-02
1506-04
z.sz. 5.1.
9917 

Malowanie rurek linii pożarowej m2
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0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

91
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

92
d.3

KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

4 CPV
45312100-8  

Dźwiękowy System Ostrzegania - przebudowa

93
d.4

KNR 5-08
0102-03

Montaż uchytów UDF pod przewód HTKSH szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

94
d.4

KNR 5-08
0211-01

Układanie przewodu HTKSH PH90 1x2x1,4 na przygotowanych uchwytach m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

95
d.4

KNR 5-08
0302-08

Zabezpieczenie ist.głośników na czas budowy szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

96
d.4

KNR 5-08
0302-08

Montaż głośników szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

98
d.4

KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii DSO adresowych - do 12 adresów lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

5 CPV
45312000-7  

System CCTV - przebudowa

99
d.5

KNR 5-08
0101-04

Przygotowanie podłoża pod rurki RL fi18 m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

100
d.5

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.5

KNR 5-08
0307-05

Montaż kamery CCTV szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.5

KNR 5-08
0207-01

Układanie przewodu OMYp 2x1mm2 wciagane do rurek m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

103
d.5

KNR 5-08
0207-01

Układanie przewodu YWD 75 wciagane do rurek m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

104
d.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

105
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji linia

2 linia 2.000
RAZEM 2.000

6 CPV
45312000-7  

System przyzywowy

106
d.6

KNR 5-08
0101-04

Przygotowanie podłoża pod rurki RL fi18 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

107
d.6

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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Branża elektryczna.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

108
d.6

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.6

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.6

KNR 5-08
0207-01

Układanie przewodu YTKSY 3x2x0,5 wciagane do rurek m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

111
d.6

KNR 19-01
0327-04

Zamurowanie bruzd na przewody m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

112
d.6

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

7 CPV
45310000-3

Rusztowania

113
d.7

KNR 2-02
1605-02

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,81,84,85,86,
87,88,89,90,93,94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,
112)

m-g

RAZEM 0.000
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