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Spis tresci

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt instalacje teletechniczne ST-T01:

Lp. Opis Strona nr
1 Wstep 2
2 | Materiaty 4
3 | Sprzet 7
4 Transport 8
5 | Wykonanie robot 8
6 | Kontrola jako$ci robét 9
7 | Obmiar robét 11
8 | Odbidr robot 12
9 Podstawa ptatno$ci 13
10 | Przepisy zwigzane 14
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ST-T01 instalacje teletechniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robét zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym, autorstwa Pracowni Projektowej SYNERGIA ANNA BAC, Wroctaw
ul. Akacjowa 13A, dla inwestycji pod nazwa ,PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT, UL. NAMYSLOWSKA 8, DZ. NR
11/3, 14/7, AM-11, OBREB PLAC GRUNWALDZKI WROCLAW, ETAP 2 - BIURO OBSLUGI KLIENTA nr 8 WROCLAWSKIE
MIESZKANIA,.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoine zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
instalacji teletechnicznych wewnetrznych CPV 45312100-8; 45312000-7; 45314320-0.

Zakres robét obejmuje :

1.3.1.  System okablowania strukturalnego.

1.3.2.  System telewizji przemystowej CCTV.

1.3.3.  System alarmu pozaru

1.34.  System DSO

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN i ST-0 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i sztukg budowlana,

1.5.1 Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakorczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosé robét z PB, PW i ST

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig 0 zamoéwionym zakresie i sg
integralng cze$cig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych btedéw w PB i PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku wykrycia btedéw wezwie projektanta do ich usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Podane w specyfikacjach szczeg6towych przyktadowe nazwy firmowe materiatéw nalezy traktowac jako standard jako$ciowy i
przyktad technologii. Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatdw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW i ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt

1.6.1 Projekt Budowlany (PB)

Projekt budowlany obejmuje projekt elektryczny i teletechniczny.

1.6.2 Projekt Wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy obejmuje branze elekiryczng i teletechniczna,

1.6.3 Przedmiary rohét (PR)

Przedmiary robét z podziatem na poszczegoine branze: elekiryczna i teletechniczna.

1.6.4 Specyfikacje Techniczne (ST)

1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego przekazania terenu
budowy:
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)
* o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)
o liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
o liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.
Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiadze
miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
= podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wlasno$ci prywatnej i spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
= miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac¢ zniszczen w
Srodowisku naturainym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbah w czasie realizacji rob6t obcigzajg
Wykonawce.
1.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy | materiatéw niebezpiecznych.
1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP oraz "Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
W szczegdInosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
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2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robé6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodno$ci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z
danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o niezadawalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto
zaopatrywania w materiaty.
Do wykonania instalacji teletechnicznych w budynku nalezy stosowa¢ kable, przewody osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dla systeméw
pozarowych nalezy dostarczy¢ certyfikaty pozarowe CNBOP.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi wytworcy.
Materialy i urzadzenia bedace elementami systeméw, nalezy dostarczaé na budowe wraz ze Swiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robét.
Wszystkie materiaty podano jako przyktadowe dla zaprojektowanych rozwiazan technicznych.
21.1.  System okablowania strukturalnego:

Szafa wiszaca dwuczesciowa, BKT TOP 21U, 600/600/997 szer./gt./wys. mm., biata

( konstrukcja spawana - no$no$¢ 50 kg )

Modut wentylacyjny BKT 1-wentylatorowy montowany w szafach wiszacych

Kabel zasilajacy BKT - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x 1mm2
czarny 2m

Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C (Fandis)

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
Przepust szczotkowy do szaf wiszacych BKT 1 szt.

Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka koszykowa )

Listwa uziemiajaca BKT

Pétka stata BKT 19", 1U, o gt. 450 mm., mocowana w czterech punktach

Listwa zasilajgca BKT 19", 9xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko)
16A/250V, wytacznik pod$wietlany czerwony z zaslepka

Listwa zasilajgca BKT 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441 (unischuko)
16A/250V, wytacznik pod$wietlany czerwony z zaslepka + modut przeciwprzepigciowy
Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19" RAL 9005 "Veni"

Plyta czotowa BKT 1U 24xSC duplex RAL 9005 "Veni"

Adapter BKT SC SM duplex plastic blue

Adapter SC MM duplex plastic beige

KASETA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych (biata)
Blachowkret do adaptera SC ( przetgcznice Data Plus, Veni - plyty V2)

Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa

Przepust kablowy PG 13,5

Zaslepka otworu SC duplex czarna

Pigtail BKT SC/UPC OS2 (9/125um) easy strip 2m

Pigtail BKT SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m

Patchcord BKT SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m

Patchcord BKT SC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m

Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,

Modut Keystone BKT , RJ45, nieekranowany, kat. 5e, beznarzedziowy

Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m

Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,

Modut Keystone BKT , RJ45, nieekranowany, kat. 6, beznarzedziowy

Patchcord BKT U/UTP kat.6 niebieski BKT LSOH 1m

Ramka z suportem BKT 2 MOD M45 (81 x 40 x 81)

Adapter ptaski BKT 1xRJ45 ( 22,5/45 )

Za$lepka BKT 1 MOD M 22,5/45
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Puszka podtynkowa BKT do $cian pustych 2 MOD

Modut Keystone BKT , RJ45, nieekranowany, kat. 6, beznarzedziowy

Patchcord BKT U/UTP kat.6 niebieski BKT LSOH 3m

Szafa wiszaca dwuczesciowa, BKT TOP 6U, 600/600/330 szer./gt./wys. mm., biata
( konstrukcja spawana - no$no$¢ 50 kg )

Modut wentylacyjny BKT 1-wentylatorowy montowany w szafach wiszacych

Kabel zasilajacy BKT - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x 1mm2
czarny 2m

Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C (Fandis)

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

Przepust szczotkowy do szaf wiszacych BKT 1 szt.

Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka koszykowa )

Listwa uziemiajaca BKT

Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19" RAL 9005 "Veni"

Plyta czotowa BKT 1U 24xSC duplex RAL 9005 "Veni"

Adapter BKT SC SM duplex plastic blue

Adapter SC MM duplex plastic beige

KASETA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych (biata)

Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - piyty V2)

Ostonka spawoéw (45mm) termokurczliwa

Przepust kablowy PG 13,5

Zaslepka otworu SC duplex czarna

Pigtail BKT SC/UPC OS2 (9/125um) easy strip 2m

Pigtail BKT SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m

Patchcord BKT SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m

Patchcord BKT SC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m

Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,

Modut Keystone BKT , RJ45, nieekranowany, kat. 5e, beznarzedziowy

Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m

Szafa wiszgca dwuczesciowa, BKT TOP 6U, 600/600/330 szer./gt./wys. mm., biata
( konstrukcja spawana - nosno$¢ 50 kg )

Modut wentylacyjny BKT 1-wentylatorowy montowany w szafach wiszacych

Kabel zasilajacy BKT - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x Tmm2
czarny 2m

Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C (Fandis)

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastyczno$ci

Przepust szczotkowy do szaf wiszacych BKT 1 szt.

Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka koszykowa )

Listwa uziemiajgca BKT

Listwa zasilajgca BKT 19", 9xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko)
16A/250V, wytacznik podswietlany czerwony z zaslepkq

Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19" RAL 9005 "Veni"

Plyta czotowa BKT 1U 24xSC duplex RAL 9005 "Veni"

Adapter BKT SC SM duplex plastic blue

Adapter SC MM duplex plastic beige

KASETA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych (biata)

Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - piyty V2)

Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa

Przepust kablowy PG 13,5

Zaslepka otworu SC duplex czarna

Pigtail BKT SC/UPC OS2 (9/125um) easy strip 2m

Pigtail BKT SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m
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Patchcord BKT SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m

Patchcord BKT SC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m

Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,

Modut Keystone BKT , RJ45, nieekranowany, kat. 5e, beznarzedziowy

Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m

Panel krosujacy 19" BKT , ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli

Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m

Szafa serwerowa SRS, BKT 42U, 800/1000/1980, szer./gt./wys. mm., drzwi przednie
jednoskrzydtowe perforowane i ostona tylna skrocona z blachy perforowanej, "TOP II"
( konstrukcja spawana - nosnos¢ 1000 kg )

Cokot 100 mm BKT, do szafy o szer 800 i gteb 1000 mm - RAL 7035

Panel wentylacyjny BKT 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE szary 900 5530
43

Kabel zasilajacy BKT - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersalny), 3 x Tmm2
czarny 2m

Przepust szczotkowy do szaf stojgcych BKT 1 szt. 90/450mm

Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka koszykowa )

Listwa uziemiajgca BKT

Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna BKT 1U/19" RAL 9005 "Veni"

Plyta czotowa BKT 1U 24xSC duplex RAL 9005 "Veni"

Adapter BKT SC SM duplex plastic blue

Adapter SC MM duplex plastic beige

KASETA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych (biata)

Blachowkret do adaptera SC ( przefacznice Data Plus, Veni - piyty V2)

Ostonka spawoéw (45mm) termokurczliwa

Przepust kablowy PG 13,5

Zaslepka otworu SC duplex czarna

Pigtail BKT SC/UPC OS2 (9/125um) easy strip 2m

Pigtail BKT SC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m

Patchcord BKT SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m

Patchcord BKT SC/PC-SC/PC OM3 (50/125 um) duplex 2m

Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny,

Modut Keystone BKT , RJ45, nieekranowany, kat. 5e, beznarzedziowy

Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m

Panel krosujacy 19" BKT , ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli

Patchcord BKT U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1m

Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 12E 9/125 LSOH 1000N E14

Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM3 (MAX CAP 300) LSOH 1000N E14

KABEL U/UTP LSHF KAT5e BKT 275 DRUT SZARY 24AWG (box 305m)

KABEL U/UTP LSHF KAT6 BKT 405 DRUT NIEBIESKI (500m)

KABEL U/UTP LSOH KAT3 BKT MULTIPARA 25x2x0,5 (J-2YH)

Wykonawca powinien zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej
bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat ( wymagany certyfikat gwarancyjny producenta okablowania
strukturalnego udzielony bezpo$rednio Uzytkownikowi koricowemu i stanowiacy 25 letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametréw wydajno$ciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie oraz

catego systemu). 25 letnia gwarancja producenta ma obejmowac:

gwarancje materiatowg (producent gwarantuje, ze jezeli w jego produktach podczas dostawy, instalacji, badz 25-letnie;
eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

gwarancje parametrow taczalkanatu (producent gwarantuje, ze tacze state lub kanat transmisyjny zbudowany z jego
komponentdw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi spetniajacymi wymogi normy PN-

EN 50173-1:2011 dla klasy E)
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= gwarancje aplikacji (producent gwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez 25 lat bedg pracowaty dowolne
aplikacje (wspofczesne i opracowane w przyszito$ci), ktdre zaprojektowane byly (lub beda) dla systemu okablowania klasy E
w rozumieniu PN-EN 50173-1:2011.

2.1.2.  System telewizji przemystowej CCTV:
Kamera np typu NVC-BC5404C
Przewdd OMYp2x1 +YWD 75

System jednolity co do producenta, posiadajacy odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, stanowi kontynuacje rozwigzan istniejacych w
budynku.

2.1.3.  System alarmu pozaru:
Czujka optyczna dymu DP2061N
Podstawa czujki DB2002
WskaZnik zadziatania
Puszka montazowa
Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8

System jednolity co do producenta, posiadajacy odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, stanowi kontynuacje rozwigzan istniejacych w
budynku.

21.4.  System DSO:

Glo$nik sufitowy 6/3/1,5W certyfikat nr 1966/2005 DELF 165/6PP
Przewod HTKSH PH90 1x2x1,4

Puszka montazowa PH90

System jednolity co do producenta, posiadajacy odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, stanowi kontynuacje rozwigzan istniejacych w
budynku.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytworni

Wytwdrnie, zaréwno przed jak i po akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

o wspotprace i pomoc Wykonawcy

¢ wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone

przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu, zgodnie z zaleceniami

producenta oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osdb trzecich.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy

zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich

pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé

wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB, PW i ST.

Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z PB, PW i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety

do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjie. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
dopuszczone do rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu :

- samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- samochod samowytadowczy 5 t

- sprzet instalacyjno-montazowy,

- wiertarki,

- drabiny do wys. 5m,

- mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalacji

o generator poziomu do 20 kHZ
o miernik poziomu do 20 kHZ
o woltomierz precyzyjny

- mierniki do pomiaru parametréw logicznych instalacji

- komputer przenosny

- oprogramowanie do uruchomienia poszczegolnych systeméw

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do pracy i uzytkowany zgodnie z dotyczacymi go przepisami i zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i whadciwosci przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie réwniez warunkow ogolnych wykonania robét opisanych w niniejszej specyfikacji ST-
0 ,Wymagania ogélne” .

Systemy teletechniczne powinny byC wykonane wytacznie przez Wykonawcéw majacych odpowiednie uprawnienia, certyfikaty i
doswiadczenie w wykonywaniu takich instalacji. Szczegolnie dotyczy to odpowiednich certyfikatow i szkolen dla systeméw z grupy
systemdw pozarowych.

5.1.1 Warunki BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robé6t do przygotowania, wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

2. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne E.

3. Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne zabezpieczone przed ewentualnymi
wypadkami.

4, Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem moga by¢ wykonywane z zachowaniem
szczegobinej ostrozno$ci wytacznie przez osoby uprawnione, po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika
robét elektrycznych.

5. Pracownicy muszg zna¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed rozpoczeciem prac.

5.2. Kompletnos¢ instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji teletechnicznych kompletnych, w petni sprawnych i spetniajacych wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.3 Wysokos¢é montazu wyposazenia instalacji teletechnicznych

Sposdb montazu okreslajg rzuty, schematy a przede wszystkim PN i DTR urzadzen.

5.4 Trasowanie

Instalacje uktadaé pod tynkiem (w rurach peszla), w korytach,w listwach PCV, w podiodze(w rurach peszla). Trasy instalacji
teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla
prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Linie tak uktadaé, aby ich
wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku. Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Korice rur przed potagczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promieni giecia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoZliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualne
kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wszystkie elementy metalowe uziemic.

5.5. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacii.

5.6. Przej$cia przez $ciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e wszystkie przej$cia obwoddw instalacji teletechnicznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych z PCV lub stalowych, przejScia te uszczelnic za pomocg masy o
odpornosci dostosowanej do odporno$ci ogniowej Scian i stropow
e wodoszczelne i gazoszczelne przy przejciach przez Sciany zewnetrzne
e wygtuszajace przy przejéciach przez Sciany gtosnych pomieszczen technicznych
e obwody przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokoSci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane
itp.
5.7. Podejscia do odbioréw
Podejscia instalacji teletechnicznych do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi w tych
Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.8. Instalacje do odbiornikow
Instalacie wykona¢ przewodami z Zytami miedzianymi Przewody izolowane Zzytowe wrurkach PVC p/t lub w listwach.. Przed
przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego
potaczen z rurami oraz przelotowo$¢.. Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocq specjainego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacii.
5.9 Laczenie przewodéw
W instalacjach teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowal potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
5.10 Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane
w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym imechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia wytgcznie za pomoca osprzetu elektrycznego.
5.11. Préby montazowe
Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania ipomiary. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
e prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
o jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z; PB, PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych spetniajacych
wymagania PB, PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB, PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione w
PB, PW i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami i w porozumieniu z
projektantem.
5.12 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i projektant sa upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.
Polecenia inspektora i generalnego projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB, PW,
ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) Czesc¢ ogoing opisujaca;

¢ organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e BHP;

o Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

¢ Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych robot;
b) Cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, aprobatach, gytycznych producenta i normach.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z
PBiPW.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
Elementy instalacji teletechnicznych winny by¢ poddane badaniom i prébom przed przekazaniem do odbioru.
Wszystkie systemy podlegaja;
- kontroli prawidtowos$ci zadziatania, prawidtowo$¢ kalibracji elementéw,
- sprawdzeniu jako$ci wykonania instalacj,
- przeprowadzeniu testow zalecanych przez producenta: pomiary, ocena dziatania, wydruki, itp
- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw, rezystancii izolacji,
- sprawdzeniu petnej funkcjonalnosci systemu i jako$ci jego dziatania,
- wszystkie prace kontrolne muszg zosta¢ udokumentowane w postaci papierowej i podpisane przez osoby je wykonujace,
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny
nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie
Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normami lub aprobatami, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek wtasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sig odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy beda dokonywane w sposdb trwaly i czytelny na
oryginatach i kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych uzupetnien.
Protokoty zwigzane z budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robét budowlanych wpisuje sie do dziennika budowy.
Dopuszcza sie sporzadzanie protokotéw na oddzielnych arkuszach, ktére nalezy dotaczy¢ w sposob trwaly do oryginatu i kopii dziennika
lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Zataczone do dziennika budowy
protokdly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Inspektora i
generalnego projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przyjecia i zakres obowigzkdw 0séb funkcyjnych na budowie
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e date przyjecia placu budowy
date rozpoczecia rob6t
uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw rob6t
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantow
daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania
zgtoszenia i daty odbioru robé6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow robét,
wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Ksigga obmiaru robét
Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementdw robot i stanowi
podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
e numerem kolejnym karty
e podstawg wyceny i opisem rob6t
e ilos¢ przedmiarowg robot
e datg obmiaru
(]
(]

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST 00.00.00 - Wymagania ogéine
ilo$cig robdt wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu rob6t, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej
niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia
faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zataczonym PB

protokét przekazania placu budowy

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokdty odbioru robét

protokéty z narad i ustalen

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych utylizacii

korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz przedstawiane na zyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do umownych ptatnosci.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach i zmiany Wykonawcy.
7.3 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany
pomiar.
Jednostkg obmiarowa jest:
[kpl] - komplet robot
[ m] - dtugosé przewoddw kabelkowych, przewoddw uziemniajacych, korytek, rur ostonowych, bruzd
[ szt ] - ilos¢ osprzetu, opraw o$wietleniowych, aparatéw elektrycznych, skrzynek i rozdzielnic, gniazd, koncowek i taczy, przebic,
otwordw, prob montazowych
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
e podstawe wyceny i opis rob6t
ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
date obmiaru
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
obmiar robdt
iloscig robét wykonanych od poczatku budowy
dane osoby sporzadzajacej obmiar
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
o odbiorowi robét zanikajacych
¢ odbiorowi czesciowemu, elementéw rob6t
¢ odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Ogdlne warunki dotyczace odbioru robét budowlanych
1. Wykonawca rob6t budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod katem przygotowania jej do
prac teletechnicznych
2. Odbiér robot budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do prac elekirycznych.
3. Zakres odbioru rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna,
4. Odbidr robét nalezy udokumentowaé protokotem.
Obowiazki wykonawcy robét stabopradowych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Wykonawca (kierownik) robét teletechnicznych zobowigzany jest:
1. Zglasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czesciach prac.
2. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
3. Przygotowania dokumentacji powykownawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.
4. Zgloszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5. Przekazania inwestorowi odwiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujacymi przepisami.
8.4 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.5 Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.6 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbi6r ostateczny potaczony jest z odbiorem majacym na celu
przekazanie instalacji do uzytkowania.
Podczas odbioru ostatecznego sprawdza sie m. in.:
- przedstawiong dokumentacje powykonawczg
- zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
- skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

8.3
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- protokoty prob i pomiaréw wykonanej instalacji
Po zakoniczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, pomiar rezystancji instalacii
elektrycznych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar pradéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci, pomiar natezenia
o$wietlenia, sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, sprawdzenie dziatania wytacznikdw réznicowopradowych

- wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacii

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce i prawidtowos$¢ zadziatania $rodkow ochrony przeciwporazeniowe;

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma decydujacego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.7 Odbioér pogwarancyjny
Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.8 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
¢ Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem generalnego projektanta i inspektora nadzoru
Inwentaryzacja powykonawcza

Dziennik budowy - oryginat i kopie

Obmiar robét

Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koncowy)

Wyniki pomiaréw kontrolnych

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokdty prob, badan i sprawdzen

Protokéty odbioru robot zanikajacych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,

wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a

Generalnym Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest ryczatt catoSciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie
kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjete przez Inwestora w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w ST, PB i PW.

Cena obejmuije:
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¢ robocizne

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)
koszty posrednie w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza;
zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji
robét

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 22.08.1997 o ochronie 0séb i mienia (tekst jednolity Dz.U. nr 145/2005 poz.1221)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do
tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.
953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiér, uzytkowanie i konserwacja instalacji
PN-ISO 6790/Ak:1997. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozardw. Symbole graficzne na
planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie (Arkusz krajowy)

Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowania automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej”

PN EN 60849: Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 50310 : 2007 Stosowanie potgczer wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PrPN-ISO 6790/Ak Sprzet i urzadzenia zabezpieczenia pozarowego i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne w projektach
zabezpieczenia i planach ochrony.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Wyd. Il Wydawnictwa Przemystu Maszynowego WEMA Warszawa 1988r.
Norma amerykariska EIA/TIA 568A (“TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards”), wydana w grudniu 1995r.
Norma amerykanska EIA/TIA 569 “Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spaces” (Kanaty
telekomunikacyjne w biurowcach)
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