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ST-E01 instalacje i urzadzenia elektryczne wewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robét zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym, autorstwa Pracowni Projektowej SYNERGIA ANNA BAC,
Wroctaw ul. Akacjowa 13A, dla inwestycji pod nazwg ,PRZEBUDOWA CZESCI 1.PIETRA BUDYNKU GRAFIT, UL. NAMYSLOWSKA
8, DZ. NR 11/3, 14/7, AM-11, OBREB PLAC GRUNWALDZKI WROCLAW, NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA MIEJSKIEGO
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ WE WROCLAWIU,.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV 45310000-3.

Zakres robét obejmuje :

1.3.1.  Uklad zasilania i tablice rozdzielcze

1.3.2.  Instalacja o$wietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

1.3.3.  Instalacja gniazd wtykowych

1.3.4. Instalacja zasilania dedykowanego

1.3.5.  Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

1.3.6.  Ochrona przeciwprzepieciowa

1.3.7.  Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN i ST-0 ,Wymagania ogélne” .

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i sztukg budowlang,

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona
do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z PB, PW i ST

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig 0 zamdwionym zakresie i
sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow w PB i PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku wykrycia btedéw wezwie projektanta do ich usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegdtowych przyktadowe nazwy firmowe materiatow nalezy traktowaé jako standard
jako$ciowy i przyktad technologii. Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatdw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta. W
przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB, PW i ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt

1.6.1 Projekt Budowlany (PB)

Projekt budowlany obejmuje projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.6.2 Projekt Wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy branza elektryczna i teletechniczna.

1.6.3 Przedmiary robét (PR)

Przedmiar robét branza: elektryczna i teletechniczna.
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1.6.4 Specyfikacje Techniczne (ST)
1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem protokolarnego przekazania terenu
budowy:
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)
o o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)
o liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
¢ liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa,
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona na wiasny koszt opomiarowanie punktéw poboru
medidw w spos6b uzgodniony z dostawca,
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczyC teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy Srodowiska przyrodniczego i
kulturowego.
Fakt przystapienia i prowadzenie robt Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez wtadze
miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.
1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
= podejmowaC wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
= miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.
= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt obcigzajg
Wykonawce.
1.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposbb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP oraz "Planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia".
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub o niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodio
zaopatrywania w materiaty.
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowa¢ kable, przewody osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robot.
Wszystkie materialy podano jako przyktadowe dla zaprojektowanych rozwiazan technicznych.
2.1.1.  Rozdzielnia gtéwna NN i podrozdzielnie w budynku
- drzwi przystosowane do zamykania i plombowania
- do wyfaczania lub zatgczania obwoddw stosowaé roztgczniki izolacyjne o odpowiednim napieciu znamionowym
- dla sterowania stosowa¢ styczniki o odpowiedniej obcigzalno$ci stykow i przystosowanych do pracy w obwodach o
odpowiedniej czestosci taczen
- jako zabezpieczenia gtéwnych odptywdw przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zastosowac wytgczniki mocy, zdolno$¢ zwarciowa wynikajaca z obliczen
- jako zabezpieczenia drobnych odptywéw (do 63A) przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej
nalezy zastosowa¢ wytaczniki instalacyjne wyposazone w czlon z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym o
charakterystyce B, C lub D; napiecie znamionowe 400V; zdolno$¢ zwarciowa wynikajaca z obliczen (min. 6kA)
- ograniczniki przepie¢ o odpowiedniej klasie i pradzie wytadowczym
- wskazniki optyczne
21.2.  Zasilanie
Zaleca sie wykonanie zasilania z zytami z miedzi, wykonanych z kabli wielozytowych typu YKY, YDY lub z przewodéw
jednozytowych typu DY (Dyd, Dyc) lub LY (Lyd, Lyc) o przekroju dostosowanym do obcigzenia i dopuszczalnego spadku
napiecia na linii zasilajacej oraz o liczbie zyt 5. Napiecie znamionowe kabli 0,6/1 kV i przewodow 450V/750V.
21.3. Instalacje oswietlenia
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami o 3, 4 lub 5 zytach z miedzi. Minimalny przekrdj zyty 1,5 mm2. Instalacje
uktadane podtynkowo lub ostonigte wykona¢ przewodami np. YDYt natomiast instalacje uktadane natynkowo, w korytkach,
rurkach instalacyjnych wykona¢ przewodami typu YDY (YDYp).
Oprawy powinny by¢ wyposazone w mozliwo$¢ podiaczenia przewodéw 3,4,5-zytowych (L,N,PE, elektroinwerter - ZYLA
CZUWAJACA).
Oprawy zwigzane z obwodami owietlenia awaryjnego muszg posiada¢ stosowny atest ppoz.
Wewnatrz budynku zastosowano oprawy zwieszane, montowane w sufitach podwieszanych.
Oprawy wewnatrz budynku sa zapalane:
o tgcznikami jednobiegunowymi
tacznikami grupowymi
tacznikami schodowymi
tacznikami bistabilnymi

O
o]
O
o czujkami obecnosci
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W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych, technicznych oprawy powinny posiada¢ odpowiedni stopien ochrony IP. W
pomieszczeniach, w ktdrych lokalizacja opraw tego wymaga nalezy zastosowac oprawy w klasie Il lub zasilone napigciem
bezpiecznym 12V.

Oprawy zwigzane z obwodami o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé stosowny atest ppoz.

Wewnatrz budynku zastosowano nastepujace oprawy LED np. ES-System:

5965004 S6000 BIS LED 2045 8500lm OPAL 82W

5961004 S6000 BIS LED 1045 4250im OPAL 41W

5923004 S6000 LED 2015 8500im OPAL 82W

5919004 S6000 LED 1015 4100im OPAL 41W

5921004 S6000 LED 1515 6350lm OPAL 63W

5711202 QUADRA LED 215 2300Im 19W 1P44

5899101 DNCE LED 225 2000im CLEAR 23W

2535100 COSMO LED 1287 6500im CLEAR 50W

5837400 TRANSPARENT 1200 5760Im 76W

VERSO LED awar 1h h=3,5m

POINT LED awar

VERSO LED piktogram wiszaca h= 3m

21.4. Instalacje odbiorcze:
- obwody o$wietleniowe o przekroju 1,5 mm?
- obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 2,5 mm? (maks. obcigzenie obwodu 2,5 kW)
- obwody zasilajace inne odbiory — stosownie do obcigzenia i obliczen
- zalecane typy przewoddw (Cu) : YDY, YDYzo, YDYp, YDYpzo, DY, DYzo- 0,6/1 kV
- dla odbioréw 1-fazowych liczba zyt : 3
- dla odbiorow sitowych (3-fazowych) liczba zyt : 5
- w pomieszczeniach technicznych przewody uktadane pod tynkiem w rurkach instalacyjnych , na tynku w rurkach
instalacyjnych PVC na uchwytach
2.1.5.  Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Dla wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac sie¢ potaczen
wyréwnawczych sktadajacych sie nastepujacych podstawowych elementow:
- gtéwna szyna uziemien wykonana z ptaskownika FeZn 40x5
- miejscowe szyny potaczen wyrdwnawczych wykonane z ptaskownika FeZn 30x4
- gtéwne potaczenia wyréwnawcze wykonane z ptaskownika FeZn 30x4 lub przewdd miedziany o przekroju min. 50 mm2
- miejscowe potaczenia wyrdwnawcze przewodami o przekroju wigkszym réwnym przekrojowi przewodu ochronnego PE, lecz
nie mniej niz 2,5mm?2 dla przewoddw z ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 4 mm 2 z ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi
- dla przekrojéw przewodéw skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju S< 16mm2 przekroj przewodu ochronnego PE
powinien by¢ mniejszy niz 16 mm?
- dla przekrojow przewodéw skrajnych (fazowych) linii zasilajgcych o przekroju 16 <S< 35mm2 przekro6j przewodu ochronnego
PE powinien by¢ mniejszy niz 16 mm?
- dla przekrojéw przewodéw skrajnych (fazowych) linii zasilajacych o przekroju S=50 mm2 przekroj przewodu ochronnego PE
powinien by¢ mniejszy niz 0,5 S.
2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.3. Inspekcja wytworni
Wytwérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
o wspotprace i pomoc Wykonawcy
o wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.
2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$C i whasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob
skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osdéb trzecich.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtadciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
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Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiadciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa
przeciwpozarowego.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoAczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

W zwigzku z prowadzeniem robot remontowych w czynnym obiekcie, zastosowany sprzet nie moze powodowaé naruszenia jego
konstrukcji oraz istotnych zaktocen w funkcjonowaniu obiektu. W zwigzku z tym wyklucza sie zastosowanie ciezkiego sprzetu
udarowego.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z PB, PW i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
dopuszczone do rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu :

- samochdd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka udarowa

- mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalacii

- rusztowanie do wys. 5m

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie réwniez warunkéw ogdlnych wykonania robot opisanych w niniejszej specyfikacii
ST-0 ,Wymagania ogoine” .

5.1.1 Warunki BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robdt do przygotowania, wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

2. Wykonawca robét powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie
dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych.

3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne E.

4,  Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i 0soby postronne zabezpieczone przed ewentualnymi
wypadkami.

5. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem mogg by¢ wykonywane z zachowaniem
szczegobinej ostroznosci wytgcznie przez osoby uprawnione, po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika
robét elektrycznych.

Pracownicy muszg znaé przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed rozpoczeciem prac.
5.1.2 Warunki ogélne przy wykonywaniu robot elektrycznych
1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu i osprzetu i aparatury posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw.
Linie tak uktadaé, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.
Zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy linii wykonac w liniach prostych, rdwnolegtych do krawedzi cian i stropéw.
Obwody wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen przebywania osob.

Nookkowd
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8. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne dla :
- o$wietlenia ogoinego (oswietlenie awaryjne zasilane sprzed tacznika o$wietlenia danego obwodu)
- oSwietlenia ewakuacyjnego
- gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
- gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego
- zasilania urzadzen technologicznych i 0 mocy wiekszej niz 2 kW
9. Tablice i rozdzielnice z aparaturg zabezpieczajaca nalezy tak lokalizowaé, aby zapewni¢ tatwg obstuge i zabezpieczenie
przed dostepem niepowotanych oséb.
10. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.
11. llos¢ instalowanych gniazd powinna zapewnia¢ funkcjonalno$¢ instalacji w pomieszczeniach.
12. W lazienkach nalezy lokalizowaC osprzet szczelny stosownie do zasad rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.
13. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac wytgcznie wyposazone w styk ochronny.
14. W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno zapewnia¢ prawidtowe os$wietlenie
pomieszczenia.
15. Instalacje wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.
16. Sprawdzi€, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajg wymogi przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowej.
17. Instalacje nalezy tak wykonac, aby nie byty zrédtem pozaru i aby nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacii,
powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. PrzejScia przez $ciany i stropy
PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetniaC nastepujace wymagania:
- wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych z PCV, przejécia te uszczelni¢ za pomocg masy o odpornosci
dostosowanej do odporno$ci ogniowej Scian i stropow
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
- wodoszczelne i gazoszczelne przy przejSciach przez Sciany zewnetrzne
- wygtuszajace przy przejéciach przez Sciany gtodnych pomieszczen technicznych
5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy Swiecznikowych.
5.6. Instalacje do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podiogi,
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. PodejScia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Instalacje odbiorcze nalezy uktada¢ stosownie do charakteru pomieszczen.
Instalacje w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych nalezy wykonaé¢ za pomoca;
1. Przewodoéw wielozytowych i jednozytowych ukfadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych na uchwytach
dystansowych na $cianach
Przewoddw wielozytowych i jednozytowych wtynkowych w izolacji i powtoce
W kanatach instalacyjnych
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé taczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym zamknietym.
Stosowac osprzet w wykonaniu natynkowym.

o wd
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6. Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. [P54)
7.  Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.
8. Zapewni¢ odpowiednia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania
cieplnego
Instalacje w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze (wezet ¢.0.):
1. Przewoddw wielozytowych i jednozytowych uktfadanych w rurach stalowych w kanatach instalacyjnych

© NG WD

Przewodow wielozytowych i jednozytowych o wzmocnionej izolacji ciepinej

Przewodami jednozytowymi izolowanymi w rurach pod tynkiem

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac taczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym zamknigtym.
Stosowac osprzet w wykonaniu natynkowym.

Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. IP54)

Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.

ZapewniC odpowiednia ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania

cieplnego
Instalacje w pomieszczeniach suchych:
1. Przewodow wielozytowych i jednozytowych uktadanych w rurach z tworzyw sztucznych uktadanych pod tynkiem

o wbd

Przewoddw wielozytowych i jednozytowych wtynkowych w izolacji i powtoce
W kanatach instalacyjnych, listwach instalacyjnych

Stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym i wtynkowym.

Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. [P2X)

6. Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.
Zapewni¢ odpowiednia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przecigzeniem, zwarciem, skutkami oddziatywania
cieplnego.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na
tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodéw
5.7.1. Przewody izolowane zytowe w rurkach

a)

Uktadanie rur

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrecanie nagwintowanych kofcow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowose.
Wecigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac¢ przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych
zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

e  Ukladanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wcze$niejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow nie
powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢
takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

e Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

e \Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7. 3. Laczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaC potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8. Przylaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byé
wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne wzaleznosci od konstrukcji odbiornika iwarunkow
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Pofaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigé
lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.9 Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego
1. Rozdzielnice nalezy tak wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
oraz aby nie powodowac¢ narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku ludzi.
2. Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowa¢ zagrozenia powstania pozaru.
3. Urzadzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic.
4. Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane i wyposazone, aby mozna byto w krétkim czasie wymieni¢ uszkodzony element
a zakfdcenie funkcjonowania obiektu zwigzane z taka wymiang powinno mie¢ mozliwie ograniczony zasieg.
5. Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementdéw zapewniajgcych odpowiedni stopief ochrony oraz ochrone
przeciwporazeniowa,
6. Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwartg, zamknieta.
7. Obudowy wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
8. Kazda z rozdzielnic i tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposéb jednoznacznie identyfikujacy jej funkcjonalne
znaczenie w systemie rozdziatu energii elektryczne;.
9.  Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewniato czytelny uktad dla osdb eksploatujacych i
konserwujacych.
10. Potgczenia aparatéw wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywac przewodami izolowanymi wyposazonymi w odpowiednie
oznakowanie identyfikacyjne.
11. Podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu powinno by¢ wykonane oddzielnie.
12. PozostawiaC odpowiednie zapasy przewoddw taczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt duzego naprezenia przewoddw
taczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.
13. Korice przewodow powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.
14. Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.
15. Barwy przewoddw taczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.
16. Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodow z rozdzielnic powinno by¢ wykonane przez odpowiednie dtawiki
17. Stopien ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ dostosowany do miejsca zainstalowania.
W rozdzielnicy nalezy umie$ci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowac do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢
w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewnetrzne
- poditaczy¢ przewody ochronne
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5.10. Proby montazowe

Po zakoniczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zakres podstawowych prob obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji petli zwarciowych
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
e prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
o jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z; PB, PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych spetniajacych
wymagania PB, PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB, PW lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione
w PB, PW i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgacymi przepisami i w porozumieniu z
projektantem.
5.11 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.
Polecenia inspektora i generalnego projektanta beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB,
PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:
a) Czesc¢ ogoing opisujaca;

¢ organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

e BHP;

o Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

¢ Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych robot;
b) Cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, aprobatach, wytycznych producenta i normach.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne
zPBiPW.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
zgodnie Prawem budowlanym.

PW_SSTWIOR_ST-E01_MOPS 1.pietro 10




Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normami lub aprobatami, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek wtasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sig odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu. Zapisy bedg dokonywane w sposdb trwaty i czytelny
na oryginatach i kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajacy dokonanie p6zniejszych uzupetnien.
Protokoty zwigzane z budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robét budowlanych wpisuje sie do dziennika budowy.
Dopuszcza sie sporzadzanie protokotéw na oddzielnych arkuszach, ktére nalezy dotgczy¢ w sposob trwaty do oryginatu i kopii
dziennika lub zamiescié w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Zataczone do
dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy,
Inspektora i generalnego projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przyjecia i zakres obowigzkdw 0séb funkcyjnych na budowie
date przyjecia placu budowy
date rozpoczecia rob6t
uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw rob6t
przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantow
daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania
zgtoszenia i daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow robét,
wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit
wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Ksigga obmiaru robét
Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementdw robédt i stanowi
podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem kolejnym karty
- podstawa wyceny i opisem robét
- ilos¢ przedmiarowg robot
- datg obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST 00.00.00 — Wymagania ogoine
- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy
Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robot, przed ich zakryciem jednak nie
pozniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robdt Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatacznik do protokétu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
¢ decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zataczonym PB
o protokot przekazania placu budowy
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harmonogram budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokdty odbioru robét
protokéty z narad i ustalen
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych utylizacii
korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz przedstawiane na zyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do umownych ptatnosci.
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i
zmiany Wykonawcy.
7.3 Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany
pomiar.
Jednostkg obmiarowa jest:
[ m] - dlugos¢ przewoddw kabelkowych, przewoddw uziemniajacych, korytek, rur ostonowych, bruzd
[ szt ]-iloS¢ osprzetu, opraw oSwietleniowych, aparatéw elektrycznych, skrzynek i rozdzielnic, gniazd, koricowek i taczy, przebic,
otwordw, préb montazowych
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
¢ podstawe wyceny i opis robot
ilo&¢ przedmiarowg rob6t (z kosztorysu ofertowego)
date obmiaru
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
obmiar robét
iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy
dane osoby sporzadzajacej obmiar
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
¢ odbiorowi robét zanikajacych
o odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robét
¢ odbiorowi koricowemu, ostatecznemu
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu
Ogolne warunki dotyczace odbioru robét budowlanych
1. Wykonawca robét budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod katem przygotowania jej do
prac elektromontazowych
. Odbior robdt budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do prac elektrycznych.
. Zakres odbioru robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.
. Odbior robét nalezy udokumentowac protokotem.
bowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) rob6t elektrycznych zobowigzany jest:
Zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czesciach prac.
Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
3. Przygotowania dokumentacji powykownawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.
4, Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5. Przekazania inwestorowi oSwiadczenia 0 zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz obowigzujacymi przepisami.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny potaczony jest z odbiorem majacym na celu
przekazanie instalacji do uzytkowania.

Podczas odbioru ostatecznego sprawdza sie m. in.:

- przedstawiong dokumentacje powykonawcza

- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

- skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalacji

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw i préb nalezy sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, pomiar rezystancii
instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar pradéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci, pomiar
natezenia o$wietlenia, sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, sprawdzenie dziatania wytgcznikdw
réznicowopradowych

- wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacii

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce i prawidtowos$¢ zadziatania $rodkow ochrony przeciwporazeniowe;

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma decydujacego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo 0s6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Odbioér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

¢ Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem generalnego projektanta i inspektora
nadzoru

Inwentaryzacja powykonawcza

Dziennik budowy — oryginat i kopie

Obmiar robét

Dokumenty ustalajace warto$¢ korcowg robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koricowy)

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen
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Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokéty prob, badan i sprawdzen

Protokéty odbioru robét zanikajacych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,

wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a

Generalnym Wykonawca,

Podstawg ptatnosci jest ryczatt catosciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie

kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjete przez Inwestora w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w ST, PB i PW.

Cena obejmuije:

¢ robocizne

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)

o koszty posrednie w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacii
zaplecza;

o zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji

robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczeristwo. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Odtgczenia izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczerstwa. Zastosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia prze przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony

PW_SSTWIOR_ST-E01_MOPS 1.pietro 14




zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zalezno$ci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-53 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-707 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033 : 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe).

PN-IEC 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk).

PN-IEC 60364-4-41 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa).

PN-IEC 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne).

PN-IEC 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-706 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ap.1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ap.1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002

Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady ogéine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1: 2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Zasady ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2: 2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, pofaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.
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PN-IEC/TS 61312-3: 2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢
(SPD).

PN/E - 05003

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-84/E - 02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
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