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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/CPV Instalacja elektryczna
45310000-3
1.1|CPV Tablice elektryczne
45310000-3
1|KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy T1 - komplet wdt. schematu - szt.
d.1.1/0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 5-08 Rozbudowa RO wg schematu szt.
d.1.1/0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych szt.
d.1.1/1201-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|/KNR 5-08 Montaz gtéwnej szyny wyréwnania potencjatow GSW - szt.
d.1.1|0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatéw LSW - szt.
d.1.1|0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|CPV Trasy Kablowe
45310000-3
6/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 - m
d.1.2/0101-04
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7|/KNR 5-08 Uktadanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m
d.1.2/0110-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
8|KNNR 5 Korytka siatkowe CF54/50 o szerokosci 50 mm przykrecane do gotowych za- |m
d.1.2/1105-08 wiesi
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9|KNP 18 Montaz zawiesi (2 umocowania) szt.
d.1.2|0155-05.06
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
10/KNNR 5 Korytka siatkowe CF54/300 o szerokosci 300 mm przykrecane do gotowych m
d.1.2/1105-02 zawiesi
55 m 55.000
RAZEM 55.000
11/KNP 18 Montaz zawiesi (2 umocowania) szt.
d.1.2|0155-05.06
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
12/KNR 5-08 Montaz uchytéw UDF pod przewod (N)HXH szt
d.1.2/0102-03
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
13|E-0508 Montaz listew instalacyjnych np. KI 60x40.2 m
d.1.2/0800-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.1.2/1209-1205 |z betonu
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 19-01 |Uszczelnienie przeciwozarowe - Zamurowanie przebi¢ o pow. do 0,05 m2 w szt.
d.1.2|/0327-02 murach z cegty budowlanej o gr. ponad 1/2 cegty
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|CPV Uktadanie przewodow
45310000-3
16/KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5mm2 wciagane do rurek m
d.1.3]0207-01
85 m 85.000
RAZEM 85.000
17|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5mm2 uktadane w tynku m
d.1.3]0209-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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18/KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3]0206-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
19/KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 4x1,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3]0206-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 wciagane do rurek m
d.1.3]0207-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
21|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 uktadane w tynku m
d.1.3]0209-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
22|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3]0206-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
23|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x4mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3]0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x6mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3]0206-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 5x2,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3]0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 5-08 Uktadanie kabla YKY 5x25mm2 na przygotowanych uchwytach m
d.1.3/0211-03
45 m 45.000
RAZEM 45.000
27|KNR 5-08 Uktadanie przewodu (N)HXH 2x1,5mm2 na przygotowanych uchwytach m
d.1.3/0211-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
28|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LY 6 mm2 m
d.1.3]0207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LY 16mm2 m
d.1.3/0209-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.4/CPV Montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych
45310000-3
30 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
31|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przycisku wytgcznika p.poz OP1-W0O2-B-10 szt.
d.1.4/0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.4/0302-01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
33/KNR 5-08 Montaz czujek ruchu szt.
d.1.4/0302-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34 KNR 5-08 Montaz tacznika jednobiegunowego p/t szt.
d.1.4/0307-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
35/KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem n/t szt.
d.1.4/0309-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36 KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem 1P44 p/t szt.
d.1.4/0309-03
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
37|KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem p/t szt.
d.1.4/0309-03
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
38|KNR 5-08 Montaz punkt ZPK (6krotna stacja w obudowie natynkowej) (3xRJ45 kat6+ kpl.
d.1.4/0309-03 2x230V DATA+1x230V) - wyposazony elektrycznie
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1.5|CPV Montaz opraw oswietleniowych
45310000-3
39|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES1 ze Zzrédtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES3 ze zrédtem Swiatta kpl.
d.1.5/0511-12
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES5 ze zrédiem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-11
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES6 ze zrédiem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES7 ze zrédiem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
44| KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES8 ze zrédiem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5|0511-12
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES9 ze zrédtem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
46| KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.AW1 ze zrédtem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
47/KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.AW2 ze zrédtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
48| KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.AW3 ze zrédiem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.EW1 ze zrédtem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/CPV Pomiary instalacji elektrycznej
45310000-3
50|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.6/1202-01 go napiecia .
58 pomiar 58.000
RAZEM 58.000
51 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.6/1202-02 go napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.6/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
53/ KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.6/1205-06 .
57 pomiar 57.000
RAZEM 57.000
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54|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowopradowego pomiar
d.1.6/0902-05
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
55|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.1.6/0301-03 m.
15 kpl.po 15.000
m.
RAZEM 15.000
2|CPV Okablowanie strukturalne
45314320-0
56|KNR AT-14 |Montaz szafy krosowej CD1 : wiszaca dwuczesciowa 21U, 600/600/997 z wy- |kpl.
d.2|0110-01 posazeniem wdl. schematu i widoku szafy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR AT-14 |Montaz szafy 6U w pomieszczeniu ochrony wg schematu i widoku kpl.
d.2|0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR AT-14 |Montaz szafy 6U w pomieszczeniu operatorow wg schematu i widoku kpl.
d.2|0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AT-14 |Montaz szafy krosowej w pomieszczeniu IT : stojaca 42U 800/1000/1980 z wy- |kpl.
d.2|0110-01 posazeniem wdl. schematu i widoku szafy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH UTP kat.6 uktadane w korytkach m
d.2|0206-01
2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000
61|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH UTP kat.5e uktadane w korytkach m
d.2|0206-01
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
62|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH UTP kat.3 25x2x0.5 uktadane w korytkach m
d.2|0206-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
63|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH 12E 9/125 uktadane w korytkach m
d.2|0206-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
64|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH 12G 50/125 OM3 uktadane w korytkach m
d.2|0206-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
65|KNR 5-08 Montaz modutéw keystone RJ45 kat.6 w PEL szt.
d.2|0309-03
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
66|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2|0111-01
100 pomiar 100.000
RAZEM 100.000
3|CPV System Sygnalizacji Alarmu Pozaru - przebudowa
45312100-8
67 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 m
d.3/0101-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
68 KNR 5-08 Uktadanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
69 KNR 5-08 Zabezpieczenie ist.czujek dymu na czas budowy szt.
d.3/0302-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
70|KNR 5-08 Montaz czujek pozarowych ze wskaznikiem zadziatania szt.
d.3/0307-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YnTKSXekw 1x2x0,8mm2 w rurkach m
d.3/0211-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25356 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Branza elektryczna.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR 2-02 Malowanie rurek linii pozarowej m2
d.3/1506-04
z.8z.5.1.
9917
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
73|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3/0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw lin.
d.3|0603-04
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
4/CPV Dzwigkowy System Ostrzegania - przebudowa
45312100-8
75|KNR 5-08 Montaz uchytéw UDF pod przewéd HTKSH szt
d.4/0102-03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
76/ KNR 5-08 Uktadanie przewodu HTKSH PH90 1x2x1,4 na przygotowanych uchwytach m
d.4|0211-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
77\KNR 5-08 Zabezpieczenie ist.gtosnikéw na czas budowy szt.
d.4/0302-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek PD szt.
d.4/0302-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 5-08 Montaz gtos$nikow szt.
d.4/0302-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4/0111-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii DSO adresowych - do 12 adreséw lin.
d.4|/0603-04
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
5/CPV System CCTV - przebudowa
45312000-7
82|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 m
d.5/0101-04
120 m 120.000
RAZEM 120.000
83|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.5/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 5-08 Montaz kamery CCTV szt.
d.5|0307-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR 5-08 Uktadanie przewodu OMYp 2x1mm2 wciagane do rurek m
d.5/0207-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
86|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YWD 75 wciagane do rurek m
d.5/0207-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
87|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.5(0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.5|0506-01
2 linia 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25356 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




