ZALACZNIK NR 7c/3 do SIWZ



PROJECT SERVICE ul. Kruszwicka 8A; 53-652 Wroctaw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa czesci 1 pigtra budynku GRAFIT na Pomieszczenia Biurowe Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI  :  50-304 Wroctaw, ul. Namystowska 8

INWESTOR : WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA  :  50-343 WROCLAW, UL. MIKOLAJA REJA 53-55

BRANZA :  Instalacje elektryczne i teletechniczne - CPV 45310000-3; CPV 45314320-0; CPV 45312100-8 ; CPV
45312000-7

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Pawluk, kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : luty 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Branza elektryczna.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1|CPV Instalacja elektryczna
45310000-3
1.1/CPV Tablice elektryczne
45310000-3
1/KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy T2.1 - komplet wdt. schematu szt.
d.1.1/0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNR 5-08 Rozbudowa T2 wg schematu szt.
d.1.1/0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1.1/0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu betonowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 5-08 Uktadanie kabla YKY 5x35mm2 na przygotowanych uchwytach m
d.1.1]0211-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 5-08 Montaz gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw GSW - szt.
d.1.1]0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x6mm2 uktadane w korytkach m
d.1.1/0206-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7/KNR 5-08 Montaz lokalnej szyny wyréwnania potencjatow LSW - szt.
d.1.1]0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/CPV Trasy Kablowe
45310000-3
8/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 - m
d.1.2/0101-04
300 m 300.000
RAZEM 300.000
9/KNR 5-08 Uktadanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m
d.1.2/0110-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
10/KNR 5-08 Uktadanie wezyka spiralnego ochronnego pomiedzy kanatem podtogowycha |m
d.1.2/0110-02 biurkiem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 5-08 Uktadanie rurek fi50 stalowych (z obejmami) na stupach zelbetowych okrag- m
d.1.2/0110-02 tych
72 m 72.000
RAZEM 72.000
12|KNP 18 Montaz elementéw konstrukcyjnych (konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg)  |szt.
d.1.2/0155-02.06 |przez przykrecenie do gotowego podtoza na $cianie (2 umocowania)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13/KNNR 5 Drabinka kablowa 500 montowana do $ciany m
d.1.2/1105-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/ KNP 18 Montaz zawiesi (2 umocowania) szt.
d.1.2/0155-05.06
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
15/KNNR 5 Korytka siatkowe CF54/100 przykrecane do gotowych zawiesi m
d.1.2/1105-08
33 m 33.000
RAZEM 33.000
16|KNP 18 Montaz zawiesi (2 umocowania) szt.
d.1.2/0155-05.06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNNR 5 Korytka siatkowe CF54/200 przykrecane do gotowych zawiesi m
d.1.2/1105-08
11 m 11.000
RAZEM 11.000
18/KNP 18 Montaz zawiesi (2 umocowania) szt.
d.1.2/0155-05.06
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64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
19/KNNR 5 Korytka siatkowe CF54/300 przykrecane do gotowych zawiesi m
d.1.2/1105-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
20|KNP 18 Montaz zawiesi (2 umocowania) szt.
d.1.2/0155-05.06
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
21|KNNR 5 Korytka siatkowe CF54/400 przykrecane do gotowych zawiesi m
d.1.2/1105-02
57 m 57.000
RAZEM 57.000
22|KNR 5-08 Montaz uchytéw UDF pod przewod (N)HXH szt
d.1.2/0102-03
140 szt 140.000
RAZEM 140.000
23|E-0508 Montaz listew instalacyjnych np. KIO45 100x50 do biurek m
d.1.2/0800-02
125 m 125.000
RAZEM 125.000
24|E-0508 Montaz listew stalowych podtogowych AUS150.40.K0 poprzez przykrecenie do |m
d.1.2/0800-05 podtogi
13 m 13.000
RAZEM 13.000
25/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 150 mm o dtugosci do 40 cm w stropie z betonu otw.
d.1.2/1209-1205
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 50 mm o ditugosci do 40 cm w $cianie dla wykonania  |otw.
d.1.2|{1209-1203 |przebicia 50x35
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR 19-01 |Uszczelnienie przeciwpozarowe - Zamurowanie przebi¢ o pow. do 0,05 m2w |szt.
d.1.2|/0327-02 murach z cegty budowlanej o gr. ponad 1/2 cegty
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28/KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu instalacji elektrycznych przewody |m
d.1.2/2061-01 wtynkowe
60 m 60.000
RAZEM 60.000
29/KNR 19-01 |Zaprawanie bruzd na przewody m
d.1.2/0327-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.3/CPV Uktadanie przewodow
45310000-3
30|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5mm2 wciagane do rurek m
d.1.3/0207-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
31|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3/0206-01
300 m 300.000
RAZEM 300.000
32|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 4x1,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3/0206-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
33|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 wciagane do rurek m
d.1.3/0207-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000
34|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 uktadane w tynku m
d.1.3/0209-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
35|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3/0206-01
2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000
36|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 3x4mm2 uktadane w korytkach m
d.1.3/0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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37|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 5x2,5mmz2 uktadane w korytkach m
d.1.3/0206-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 5-08 Uktadanie przewodu (N)HXH 2x1,5mm2 na przygotowanych uchwytach m
d.1.3/0211-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
39|KNR 5-08 Uktadanie przewodu (N)HXH 3x2,5mm2 na przygotowanych uchwytach m
d.1.3/0211-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
40|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LY 6 mm2 m
d.1.3/0207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LgY 25mm2 m
d.1.3/0209-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.4/CPV Montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych
45310000-3
42|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.4/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przycisku wytgcznika p.poz OP1-W0O2-B-10 szt.
d.1.4/0307-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.4/0302-01
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
45/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych 4krotnych dla ZPK p/t szt.
d.1.4/0302-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
46|KNR 5-08 Montaz czujek obecnosci szt.
d.1.4/0302-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47|KNR 5-08 Montaz tgcznika jednobiegunowego p/t szt.
d.1.4/0307-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
48|KNR 5-08 Montaz tgcznika dwubiegunowego p/t szt.
d.1.4/0307-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 5-08 Montaz tacznika dwubiegunowego n/t szt.
d.1.4/0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 5-08 Montaz tacznika schodowy p/t szt.
d.1.4/0307-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|/KNR 5-08 Montaz tacznika bistabilnego p/t szt.
d.1.4/0307-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem n/t szt.
d.1.4/0309-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem n/t IP44 szt.
d.1.4/0309-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem |P44 p/t szt.
d.1.4/0309-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 5-08 Montaz gniazda wtyczkowego z uziemieniem p/t szt.
d.1.4/0309-03
71 szt. 71.000
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RAZEM 71.000
56|KNR 5-08 Montaz punkt ZPK (w listwie KIO45) (3xRJ45 kat6+2x230V DATA+1x230V) -  |kpl.
d.1.4/0309-03 wyposazony elektrycznie
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
57|KNR 5-08 Montaz punkt ZPK (podtynkowy we wspdlnej ramce Mosaik) (3xRJ45 kat6+ kpl.
d.1.4/0309-03 2x230V DATA+1x230V) - wyposazony elektrycznie
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
1.5/CPV Montaz opraw oswietleniowych
45310000-3
58| KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES1 ze Zzrédtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-11
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
59|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES2 ze zrodtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES3 (BIALE) ze zrodtem Swiatta i zawesiami kpl.
d.1.5/0511-12
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES3 (POMARANCZOWE) ze zrédtem $wiatta i zawesiami  |kpl.
d.1.5/0511-12
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES4 (BIALE) ze zrodtem Swiatta i zawesiami kpl.
d.1.5/0511-12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES4 (POMARANCZOWE) ze zrédfem $wiatta i zawesiami  |kpl.
d.1.5/0511-12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES5 (POMARANCZOWE) ze zrédfem $wiatta i zawiesiami |kpl.
d.1.5/0511-11
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
65|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES6 ze zrédtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
66|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES7 ze zrodtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES8 ze zrodtem Swiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.ES9 ze Zrédtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.AW1 ze zrodtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
70 KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.AW2 ze zrodtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71/ KNR-W 5-08 |Montaz oprawy typ.EW1 ze zrédtem $wiatta i zawiesiami kpl.
d.1.5/0511-12
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 5-08 |Demontaz ist opraw kpl.
d.1.5/0511-12
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR-W 5-08 [Montaz ist opraw kpl.
d.1.5/0511-12
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.6/CPV Pomiary instalacji elektrycznej
45310000-3
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74/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.6/1202-01 go napiecia .
88 pomiar 88.000
RAZEM 88.000
75|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.6/1202-02 go napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.6/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.6/1205-06 .
87 pomiar 87.000
RAZEM 87.000
78/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie dziatania wytacznika ré6znicowoprgdowego pomiar
d.1.6/0902-05
27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000
79/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
d.1.6/0301-03 m.
30 kpl.po 30.000
m.
RAZEM 30.000
2|CPV Okablowanie strukturalne
45314320-0
80|KNR AT-14 |Montaz szafy krosowej CD2.1 : stojgca 42U 800/1000/1980 z wyposazeniem  |kpl.
d.2|0110-01 wdl. schematu i widoku szafy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH UTP kat.6 uktadane w korytkach m
d.2|0206-01
12800 m 12800.000
RAZEM 12800.000
82|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LSOH UTP kat.6 patchcord 5m - potgczenie pomiedzy m
d.2|0206-01 szafg CD2 a CD2.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 5-08 Montaz modutéw keystone RJ45 kat.6 szt.
d.2|0309-03
324 szt. 324.000
RAZEM 324.000
84|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2|0111-01
162 pomiar 162.000
RAZEM 162.000
3/CPV System Sygnalizacji Alarmu Pozaru - przebudowa
45312100-8
85/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 m
d.3/0101-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
86|KNR 5-08 Uktadanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
87|KNR 5-08 Zabezpieczenie ist.czujek dymu na czas budowy szt.
d.3/0302-08
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
88|KNR 5-08 Montaz czujek pozarowych ze wskaznikiem zadziatania szt.
d.3/0307-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YnTKSXekw 1x2x0,8mm2 w rurkach m
d.3/0211-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
90|KNR 2-02 Malowanie rurek linii pozarowej m2
d.3/1506-04
z.8z.5.1.
9917
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0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
91|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3/0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw lin.
d.3/0603-04
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
4/CPV Dzwigkowy System Ostrzegania - przebudowa
45312100-8
93|KNR 5-08 Montaz uchytéw UDF pod przewéd HTKSH szt
d.4/0102-03
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
94|KNR 5-08 Uktadanie przewodu HTKSH PH90 1x2x1,4 na przygotowanych uchwytach m
d.4/0211-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
95/KNR 5-08 Zabezpieczenie ist.gto$nikéw na czas budowy szt.
d.4/0302-08
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
96| KNR 5-08 Montaz gto$nikéw szt.
d.4/0302-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4/0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii DSO adresowych - do 12 adreséw lin.
d.4/0603-04
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
5/CPV System CCTV - przebudowa
45312000-7
99|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 m
d.5/0101-04
120 m 120.000
RAZEM 120.000
100|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.5/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101/KNR 5-08 Montaz kamery CCTV szt.
d.5/0307-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102/ KNR 5-08 Uktadanie przewodu OMYp 2x1mm2 wciagane do rurek m
d.5/0207-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
103|KNR 5-08 Uktadanie przewodu YWD 75 wciagane do rurek m
d.5/0207-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
104/ KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.5(0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji linia
d.5|0506-01
2 linia 2.000
RAZEM 2.000
6/CPV System przyzywowy
45312000-7
106|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 m
d.6/0101-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6(1001-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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108/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.6/0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.6/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 5-08 Uktadanie przewodu YTKSY 3x2x0,5 wciagane do rurek m
d.6/0207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
111/KNR 19-01 |Zamurowanie bruzd na przewody m
d.6/0327-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
112/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.6/0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
7/CPV Rusztowania
45310000-3
113|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.7/1605-02 (poz.:4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,81,84,85,86,
87,88,89,90,93,94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,
112)
RAZEM 0.000
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