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1.CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia :

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. GAJOWEJ 78/17 WE WROCLAWIU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Roboty zwigzane z przygotowaniem zaplecza budowy

1.2.2. Roboty remontowe budowlane

1.2.3. Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania oraz gazowej)

1.2.4. Roboty remontowe instalacji elektrycznych

Roboty beda wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowiazkiem przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.

Remonty instalacji beda dokonywane w godzinach nieutrudniajacych funkcjonowania
pozostalym mieszkaricom budynku. W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych
e Rodzaj robot nie stanowi zagrozenia dla 0sob postronnych.
e Zapleczem budowy moze by¢ przedmiotowy lokal mieszkalny lub kontener socjalny.
e Utylizacja odpadéw
Roboty przygotowawcze (organizacja robét budowlanych)
e Organizacja placu budowy (zaplecze budowy stanowi lokal mieszkalny, organizacja
transportu pionowego i poziomego)
1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 8.00-17.00
- zraszanie $cian przy skuwaniu starych tynkow,
- ewentualne foliowanie okien,
- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podworzu przed
budynkiem.
- -oddzielenie czgsci terenu budowy stuzacego do transportu poziomego i pionowego

1.4.2 Ochrona $rodowiska
Stosowane w czasie napraw materiaty i wyroby nie moga by¢ szkodliwe dla $rodowiska. Odpady
budowlane (gruz ceglany i usunigte zaprawy tynkarskie i glazurnicze)o niskiej ucigzliwosci powinny by¢
wywiezione na przeznaczone do tego celu sktadowisko.
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1.4.3 Warunki bezpieczeristwa pracy i uzytkowania budynku

Na okres robot remontowych lokalu mieszkalnego zorganizowac transport pionowy odpadow i
materiatow Szczegotowe warunki bezpieczeristwa pracy okresli wykonawca w projekcie BIOZ, w ktorym
winien podac srodki techniczne zabezpieczen, wymagania sprzetowe, warunki przeszkolenia BHP,
wymagania zdrowotne i badania lekarskie, sposoby asekuraciji pracownikéw i przechodniéw oraz
uwarunkowania pogodowe.

1.4.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze magazynowe materialow masowych zorganizowac na prowizorycznie wygrodzone
czesci dziatki. Materiaty matogabarytowe oraz narzedzia i sprzet magazynowaé w lokalu mieszkalnym.

1.4.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nalezy tak kontrolowac ruch samochodow dostawczych, by transport materialdw nie
spowodowat uszkodzer chodnikéw oraz sasiadujgcych z placem budowy ulic.

1.5  Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
W niniejszej specyfikacji charakteryzuje sie:

Kod obiektu ze wzgledu na funkcje :456211000-9  Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego
Kod charakteru inwestycji - 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach)
: 45400000-1 (Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych)

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

- 71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

- 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitamne

- 45333000-0 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45324000 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej

- 45111220-6. Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.6 Okreslenia podstawowe
o Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej
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Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do ich
udzielania okreslone sg w rozporzadzenia wtasciwych ministrow.

o Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje paristwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

o Bezpieczeristwo realizacji rob6t budowlanych-Zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych i prawidlowa organizacja placu budowy, prowadzonych robot
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym

 Budynek -Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
Za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

o Certyfikat -Znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad parstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentacii
technicznych

* Doktadnos¢ wymiaréw-Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zalozeniami lub dokumentacia techniczng

e Dokumentacja budowy-Og6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia remontéw. Dokumentacja remontu obejmuie:

- Zgloszenie/pozwolenie na budowe

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- protokét przekazania placu budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
- ksigzke obmiarow

* Dokumentacja powykonawcza budowy - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w toku
wykonywania robét,

e Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany
przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego;

o Impregnacja - Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego

* Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

o Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktorg
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
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czionkiem Izby Inzynierdw Budownictwa. J.t. osoba wyznaczona przez Wykonawce robét
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;
Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
llo$ciowo- wartosciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych
i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot;
Ksigzka obmiaroéw - akceptowana przez inspektora nadzoru ksiazka z
ponumerowanymi stronami, sfuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Materialy budowlane - Ogét materiatow naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci - zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru;
Nadzor autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnoéci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacii rozwigzari zamiennych;
Nadzér inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie
jakosci i kosztow realizowanej inwestycji;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6inymi zasadami
dziafania tych organizaciji.
Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ technicznie uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Obmiar - Wymierzenia, obliczenia iloéciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét;
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
Polska Norma - Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane s
m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych;
Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajaca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okreéla czas
uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegblowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie;
Protokét odbioru - Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy;
stanowigcy podstawe zadania zaplaty;
Przedmiar robét - Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacii projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu -
zestawienie przewidzianych do wykonania robot
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podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania ze szczeglowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

e Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego;

e Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacii;

 Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modemizacji
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

e Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikaé z projektu organizacji placu budowy.
Albo s3 to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapié na obiekcie w
chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy, a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom;

e Roboty zanikajace - Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot;

* Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub
specjalna sluzaca jako pomost roboczy do wykonywania robt na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci;

e Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

o Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych:;

e Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca;

e Wspélny Stownik Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych (okresla grupy, klasy i
kategorie). Skiada sig ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

o Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

o Zarzadzajacy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
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istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie

o Znak bezpieczenstwa - Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaly certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIA | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materialy

Materiaty wykorzystane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetniac
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
-certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ.U.NR 198 poz.2041 z dnia 10 wrzeénia
2004 i DZ.U.NR.92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
-certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U.55/98 poz.362 lub Wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Uwaga!

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w ST dla danych rozwiazan
Dopuszcza sig zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materiatow
wykoriczeniowych

-przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania)

-uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymogom

1.Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robét, w ktrych znajduja si¢ nie zbadane materiaty wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za zrealizowane roboty budowlane.
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2.3 Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg potrzebne do
roboét i zabezpieczy je przed zniszczeniem, aby zachowaly swojg jakos¢ i wiaéciwosci do robot oraz byly
dostepne w przypadku kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli ST przewiduje moZliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci wskazanym w ST, aw
przypadku braku takich ustaler w dokumentach, sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
towarow.

2 Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru.

3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4 Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Ogoéine wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.2 Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik budowy musi posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.
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3.1.3 Ogdlne zasady wykonywania robét

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robt zgodnie z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych.

3.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.4.Wykonanie robét budowlanych
Remont lokalu w zakresie:

BRANZA BUDOWLANA
demontaz urzadzen statych lokalu

rozbiérka piecow kaflowych

poszerzenie otwordw na drzwi wewnetrzne

odbicie luznych lub przecieranie istnigjgcych tynkow ze zdarciem wszelkich tapet, okladzin PCV
itp.

uzupetnienie ubytkéw w tynkach

gruntowanie Scian i sufitbw preparatami gruntujacymi

malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng

mycie po robotach malarskich;

wykonanie nowej oktadziny $ciennej z plytek w kuchni oraz fazience
wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach kuchni i fazienki

zerwanie starych podidg z desek drewnianych

wykonanie nowych posadzek z paneli podtogowych oraz plytek ceramicznych
wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na nowa z profili PCV

e wymiana stolarki drzwiowej

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

- remont instalacji gazowej,
- remont instalacji C.O i przygotowania cieptej wody uzytkowej
- czgSciowy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montazem nowego osprzetu
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej
Materialy:
. Bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa. Charakterystyka: kolor wykoriczenia
chrom, srednica glowicy 40 mm, obrotowa wylewka, glowica ceramiczna,
2. Bateria umywalkowa $cienna jednouchwytowa. Charakterystyka: montaz na umywalce materiat:
chrom, regulator ceramiczny, regulator strumienia M24x1, przytacze mimosrodowe G1/2
rozstaw 150 + 20 mm.

e
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3. Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym. Charakterystyka:
montaz nascienny materiat: chrom, regulator ceramiczny, regulator strumienia M24x1,
przytacze mimosrodowe G1/2 rozstaw 150 £ 20 mm.

4. Szafka pod zlewozmywak naktadany dwu drzwiowa. Charakterystyka: szeroko$¢: 80 cm,
wysokosc: 80 cm, glebokosé: 50 lub 60 cm, materiat ptyta meblowa MDF okleinowa PCV,
uchwyty plastikowe lub metalowe.

5. Zlewozmvwak naktadany 2 - komorowy ze stali nierdzewnei. bez pivty ociekowei wvkonczenie



10.

1.

12,

13.

14.
15.

16.

LI ]

satynowe z przelewem z otworem na baterie/lub bez.
Miska porcelanowa, deska sedesowa z tworzywa sztucznego, zbiomik spluczka z tworzywa
sztucznego typ ,,dolnoptuk” wraz z wezykiem elastycznym w oplocie stalowym fi 15 mm - 1 szt.,
oraz zaworem kulowym przelotowym o §r. fi 15 mm - 1 szt. rodzaj miski ustepowej: lejowa,
materiat wykonania ceramika sanitama, system splukiwania dolny zbiornik z tworzywa
sztucznego, zasilanie spiuczki boczne, strumien splukujacy zwykly, rodzaj odptywu z miski
ustepowej typ. ,,poznanski’, lub , warszawski” (zastosowanie rodzaju odptywu zalezne od
istniejacego ukladu wykonania podejscia instalacji kan. do miski ustepowe;).

Umywalka ceramiczna o szer. 30 - 50 cm, materiat wykonania ceramika sanitarna, kolor bialy z
otworem lub bez otworu zaleznie od zamontowania baterii umywalkowej, montaz na
wspornikach.

WC kompakt rodzaj miski: lejowa, materiat wykonania ceramika sanitarna, system spiukiwania
2~ funkeyjny 3 lub 6 1., zasilanie sptuczki boczne, strumien sptukujacy zwykly, rodzaj odptywu
typ. ,,poznariski’, lub , warszawski” (zastosowanie rodzaju odplywu zalezne od istniejacego
ukladu wykonania podejécia instalacji kan. do miski ustepowej).

Brodzik natryskowy ptytki z tworzywa sztucznego, kolor biaty, z kompletem przelewowo-
spustowym i syfonem o wym. 700mm x 700mm

Drzwi prysznicowe przesuwne z tworzywa sztucznego, rama koloru biatego lub stalowego
wykonana z elementow stalowych lub z tworzywa sztucznego o wym. 700mmx1900mm
Przewody instalacji wodnej, powinny by¢ wykonane z rur stalowych PP3 PN20 faczonych
poprzez zgrzewanie i musza spefnia¢ wymagania przedmiotowych Polskich Norm

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane z rur z tworzywa sztucznego polichlorku
winylu taczonych na wcisk, kolor szary, musza speinia¢ wymagania przedmiotowych Polskich
Norm.

Otulina Thermaflex FRZ — izolacja ciepina z pianki polietylenowa do wyposazenia budynkow |
instalacji przemystowych. Zastosowanie: na instalacje grzewcze: centralne ogrzewanie,
centraina ciepta woda, centralna ciepta woda uzytkowa, na instalacje sanitame: zimna woda, na
instalacje technologiczne

Przewody instalacii centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych taczonych na zaciski

W lokalu zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe o parametrach 70/55 °C. Na grzejnikach
nalezy zastosowat zawory termostatyczne z glowicami. Zastosowat grzejniki typu Standard z
podejsciem dolnym, w tazience grzejnik drabinkowy.

Przewody instalacji gazowej, powinny by¢ wykonane z rur miedzianych taczonych lutowaniem
twardym lub na zaciski.
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17. Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania- przygotowanie cieptej wody
uzytkowej i instalacji centralnego ogrzewania.

18. Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem powinny spefniac:
Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem o wymiarach wys. 85 cm, glebokos¢ 60 cm,
szerokos¢ 50 lub 60 cm. Najwigkszy palnik powinien mie¢ moc do 2,7 kW, dwa $rednie powinny
mie¢ moc okoto 1,5 kW, najmniejszy palnik powinien mie¢ moc okoto 1 kW. Kuchnia powinna
by¢ wyposazona przy palnikach piekarnika (dolnym i gérnym) w fabryczne zabezpieczenia
przeciwwyptywowe. Kuchnia powinna mie¢ regulowane ndzki pozwalajgce wypoziomowac jej
ustawienie. Dodatkowo kuchnia gazowa powinna by¢ wyposazona w termostat (pozwalajacy
utrzymac statg zadang temp.), termometr (umozliwiajacy sprawdzenie temp. podczas pracy
piekarnika), rozen, opiekacz, drabinke suszamicza, blache do pieczenia, wentylator
wyrownuijacy cisnienie w komorze piekarnika, programator czasowy wytgcznika palnika, zegar,
dwa krocee przytaczeniowe o $r. fi 15 mm.

BRANZA ELEKTRYCZNA

- remont istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z montazem osprzetu

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiomikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Pozostale materiaty budowlane wedlug warunkow ogéinych, uzyte materiaty powinny
odpowiada¢ standardom jako$ciowym odpowiednim do poziomu ceny zaproponowanej w ofercie.

Wykonanie w/w robét winno odbywac si¢ zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
przepisow bhp.

5.1.5 Wywoz nieczystosci budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace pozostatosci budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wywozem pozostatosci budowlanych z demontazu:

-transportowanie materiatow odpadowych z miejsca demontazu na tymczasowe miejsce skfadowania
-zatadunek na $rodek transportu do tego przeznaczony
-wywoz materiatow odpadowych na wysypisko.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wywoz odpaddw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zaswiadczenie z migjsca, gdzie zostata
przeprowadzona utylizacja. Na placu budowy, badz remontu powinny by¢ zachowane przepisy BHP
pracownikow zatrudnionych przy recznym przenoszeniu i dzwiganiu cigzaréw. Do wykonania rob6t
zwigzanych z wywozem odpadéw budowlanych powinno sig wykorzystac sprzet i $rodki transportu
zabezpieczajace ich bezpieczny transport.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zaloZong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.2. Atesty jakosci materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sq przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikow bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy- remontu
o Ksiega obmiarow
e Projekt budowlany i wykonawczy
e Protokdt przekazania placu budowy
e Protokoly odbioru robot
e Dziennik budowy/robét

6.4. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robot.

Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

6.5. Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
*  protokoty przekazania placu budowy
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
*  protokoty odbioru robét
*  dziennik budowy/robét
Przechowywanie dokumentéw budowy
1.Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
Zyczenie Zamawiajacego.
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f 7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

7.2 Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
diugos¢ przemnozona przez $redni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiary robét polegajacych na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznoéci od ustaler odpowiadajacych ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora (w niektorych
wypadkach):
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b)odbiorowi koricowemu (przy udziale Inwestora).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od
dnia zgloszenia.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zawiadomieniem Inwestora oraz powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedioZzonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robot z ST.

W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie uzupelniajacych robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru Robot
sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:

* ksiege Obmiarow

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

* dziennik budowy lub rob6t

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego -w tym opinia kominiarska powykonawcza.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TYMCZASOWYCH.
PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie :
* robocizne bezposrednig
* warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na terenie budowy,
montaz i demontaz stanowisk pracy)
* koszty posrednie w sklad ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy koszty urzadzania
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody) koszty dotyczace
oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy
" zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
*  podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ odpowiednia warto$¢ podatku VAT
Podstawa ptatnosci: zgodnie z projektem umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pzn. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn.
zm.),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568 z pdzn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
pozn. zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z pézn. zm.),

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pozn.
zm.),

8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z pézn. zm.),

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 . Nr 138, poz. 935 z
pbézn. zm.),

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.)
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Akty prawne — rozporzadzenia

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041 z pézn. zm.),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
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