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A. WYMAGANIA OGOLNE.

Wstep.

1.1. Przedmiot specvfikacii technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot remontowo-budowlanych polegajacych na: przebudowie balkondéw

w elewacji frontowej, remoncie elewacji frontowej i dociepleniu elewacji podworzowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Piotra Czajkowskiego 36 we Wroctawiu.
Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ulicy Czajkowskiego 36 we Wroctawiu —
reprezentowana przez ,,TBS-Wroctaw” Sp. z 0.0., z/s przy ul. S. Przybyszewskiego 102/104,
51-148 Wroctaw.

Zakres rob6t remontowyvch planowanych do wykonania :

1.1.1. Przebudowa balkonéw wspornikowych w elewacji frontowej od strony
ul. Daszynskiego — 6 szt..
2. Remont elewacji frontowych budynku.
3. Remont (wzmocnienie) uszkodzonych nadprozy okiennych i $cianek podokiennych —
w elewacji podwdrzowej budynku.
1.1.4. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku od strony podwdrza - z zastosowaniem
systemow ETICS.
1.1.5. Remont konstrukcji drewnianej dachu.
1.1.6. Remont pokrycia dachu : wymiana na nowe pokrycie - z papy termozgrzewalnej oraz
z dachowki ceramiczne;.
1.1.7. Remont kominéw ponad powierzchnia dachu budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenie podstawowe (definicje).
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami.
Definicje o objasnieniach poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):
Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa — stanowiaca podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdétowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania rob6t budowlanych.

Odbior cz¢Sciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub znikajacych, a takze dokonywania préob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ rowniez odbior
czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
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przed zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako odbior , koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

,,odbiorem koncowym” polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

wyznaczong przez inwestora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej

budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy, wpisem do

dziennika budowy, faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i

uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych

wad 1 usterek, z podzialem na:

1. wymagajace usunig¢cia przed zakonczeniem odbioru,

2. zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usunac i wymagajace odpowiedniego obnizenia
wartosci danych robdt,

3. wymagajace usuni¢cia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace whasciwosci materialdéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robodt oraz okreslenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robdt 1 wyrobow budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego
do odbioru albo — najpdzniej - przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidlowosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow,
ktore zmniejszaja ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo
wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegblowe] inwentaryzacji istniejacego
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz
wytycznych realizacji inwestycji .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specytikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i
higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wlasnosci publicznej i prywatneg;.



2.  Materialy

Szczegdblowe wymagania dla materialdéw wystepujacych przy wykonaniu robot

objetych niniejsza specyfikacja okresla Dokumentacja Projektowa oraz  Specyfikacja

Techniczna.

Materialy stosowane do wykonania robét remontowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z euro-
pejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng , badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu ,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie podano
wymagan technicznych dla materialow, elementow 1 urzadzen albo podano je w sposob
0golny, albo dokonuje si¢ ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i1 Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materialow,

elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi ,,Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano — montazowych” oraz szczeg6lowymi wymaganiami
okreslonymi przez producenta lub dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

3. Sprzet.
Rodzaje, ilosci 1 parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu

budowy, projekt organizacji rob6t budowlanych 1 montazowych oraz instrukcja techniczna
montazu dla obiektow lub ich czgsci montowanych z gotowych elementow.

W/w projekty 1 instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje
mozliwosci techniczne i organizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢
aktualnie dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaly 1 wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem budowlanym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot , elektronarzgdziami , tadowarkg ,
samochodem cigzarowym samowyladowczym.

4.  Transport.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie srodkami 1 urzagdzeniami
transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju materialdéw, urzadzen
oraz sprzetu.
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- W czasie transportu materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie lub zmiang¢ wlasciwosci technicznych.

- Wymagany jest specjalistyczny transport dla dostawy betonu na plac budowy ,

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 t i samochodem skrzyniowym do 5 t.

4. Wykonanie robot

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

6.1.

6.2.

- Umowa

- Projektem organizacji robot

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacja techniczng

- Poleceniami Inwestora Zastgpczego

- Poleceniami organoéw kontrolujacych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robot

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdow o wymaganej jakosci.

Kontrola jakoS$ci roboét

Zasady ogolne kontroli.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robot budowlano —
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:

Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow. urzadzen

a). jakos$¢ materialow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie:
- dokumentow zataczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robot:

- kontrola poszczeg6lnych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone w
,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
Polskich Normach i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Wszystkie czynnos$ci kontroli jakosci materialdéw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.
Wyniki czynnos$ci kontrolnych i1 sprawdzajacych jakos¢ materiatow i robot zapisuje si¢ w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego a nast¢pnie dotacza si¢ je do
protokotu odbioru koficowego budowy.

Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz akceptacje Inzyniera.



6.3. Kontrola jako$ci robdt

Kontrola zgodnosci wykonania robdt z:

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. Odbior robét.

7.1.  Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami w trakcie
wykonywania robot

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wlasciwych materiatow , prawidlowosci montazu.
7.2.  Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow 1 urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

prawidlowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wbudowania urzadzen
protokoty badan

8. Przepisy zwiazane.

Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 — O zmianie ustawy Prawo budowlane

Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

Dz.U. z 2003r Nr 47/03, poz. 401 — Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ,

,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych™

- Tom I. Budownictwo og6lne (4 czgsci) — Instytut Techniki Budowlanej,

PN-B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych ,

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo-
rozcienczanymi , farbami emulsyjnymi ,

- PN-B-32250 - Materialy budowlane: woda do betonow i zapraw ,

- PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu ,

- PN-B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej ,
- PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly,
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B. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 1 —
ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 4543100-8.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe
dotyczace robét rozbiorkowych, planowanych do wykonania w trakcie realizacji i odbioru
robot remontowo-budowlanych polegajacych na: przebudowie balkondéw w elewacji frontowej,
remoncie elewacji frontowej 1 dociepleniu elewacji podworzowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Piotra Czajkowskiego 36 we Wroctawiu.

2.  Opis robot.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje si¢ wykonanie:
- rozbidrka uszkodzonych tynkow zewngtrznych, na elewacjach budynku,
- rozbidrka obrobek blacharskich na elewacjach oraz parapetow zewn. w elewacjach,
- rozbidrka elementow konstrukcyjnych balkonéw wspornikowych w elewacji frontowej
budynku,

3. Prowadzenie robot.

Roboty rozbidrkowe .

Przed przystagpieniem do robdt wykonaé nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
stemplowania, rusztowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenia, oswietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢
pracownikow i1 wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobistej . Znajdujace si¢ w budynku
jak 1 wokot niego urzadzenia oraz rosliny powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami .
Nalezy usung¢ osoby postronne z terenu rozbiorek .

Nalezy obserwowac prace rozbiorkowe i zwraca¢ uwage na powstale i istniejgce rysy i szczeliny
lub nadmierne odksztalcenia konstrukcji . Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegdtowo
rozpatrzy¢ , a takze zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru 1 Projektantom .

W gestii Wykonawcy lezy bezpieczne sktadowanie badz utylizacja gruzu z rozbidrki poza terenem
budowy 1 optata za te czynnosci . Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ z terenu budowy
wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiorek . powinny one zosta¢ ztozone na
przystosowanym do tego celu sktadowisku lub utylizowane przez odpowiednie zaklady .

4. Odbior robot .

W trakcie odbioru sprawdzane beda :
e Zgodno$¢ wykonania prac z dokumentacja ,
o Wilasciwe uporzadkowanie terenu budowy po robotach rozbiorkowych ,
e Niepozadane skutki prac rozbiorkowych ( rysy , spekania , itp.),

5. Jednostki obmiarowe .
- dla rozbiorki rynien , rur spustowych — mb
- dla rozbiorki : nawierzchni chodnika i podworza , tynkow na elewacji — m2

6. Przepisy zwigzane .
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych , Czes$¢ 1
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie II1
- Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych 1 transportowych
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 2 —
RUSZTOWANIE CPV 45262100-2 .

1. Przedmiot ST 4.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczace robdt montazowych 1 demontazowych rusztowan w trakcie wykonania prac zwiazanych
z: przebudowg balkonow w elewacji frontowej, remontem elewacji frontowej 1 dociepleniem
elewacji podworzowej - budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Piotra
Czajkowskiego 36 we Wroclawiu.

2. Przedmiot i zakres rob6t obj¢tych ST 2.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentow 1 stanowi podstawe do kontroli 1 odbioru robot objetych
niniejszg specyfikacja. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.1.

Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robot bedacy zatacznikiem do SIWZ.

3. Okreslenia podstawowe, definicje .

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” .

4. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne™.

5. MATERIALY .

Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe
1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych
wlasciwosciach mechanicznych; moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub
malowane o grubosci Scianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania
ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie splaszczania przy
potozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.
3) Rusztowania ostoni¢ siatka rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materiatow

Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
,fownowazny” wyréb.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych
Materiaty 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
o s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,
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e spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

6. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

6. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

7. WYKONYWANIE ROBOT
Montaz rusztowan
1) Montaz 1 demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.
2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.
3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest podany w
instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.
4) Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze
niz 1%.
5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza
niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos¢
kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.
6) Kotwienie 1 stezenia wykonuje si¢ zgodnie z PN 1 instrukcja producenta.
7) Dopuszcz. odchytki wierzchotkow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm — przy wysokos$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.
8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
9) Odchylka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podluznej rusztowania nie
moze by¢ wigksza niz £ 50 mm na calej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie
wzdtuz osi poprzecznej rusztowania = 20 mm.
10) Drabinki rusztowania powinny wystawac¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.
11) Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionow komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.
12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno
rolki wokol wilasnej osi, jak 1 w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwem.
13) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowa wg systemu producenta.
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Demontaz rusztowania
1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg szczegdtowa
zaakceptowang przez kierownika budowy.
2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usuni¢ciu pozostatych
materialéw 1 narzedzi z pomostow roboczych.
3) Dopuszcza si¢ czesciowy demontaz rusztowania od gory w miar¢ postepu prac oczyszczajacych
na pomoscie najwyzej potozonym.
4) Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementow z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

8. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robot
Roboty rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -
organizacyjnym wykonania rozbiorek. Sprawdzeniu podlegaja;
Badania rusztowan ramowych :
a) Badania powinny obejmowac:
» badania cze$ci sktadowych rusztowaé
» badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie :
» kompletu dokumentacji,
» niezbednych przyrzadéw pomiarowych.
» wynikow badan gruntu, opornosci i innych.
c¢) Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan
d) ramowych z rur stalowych.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robo6t obejmuje Roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania Robdt, pomiedzy Wykonawcag, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowej.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR

10. ODBIOR ROBOT
Odbior robot
Odbiory wykonanych rozbiorek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera 1
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zakonczonych robdt musza by¢
dostarczone nizej wymienione dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeknieniami ktore wystapity w
trakcie realizacji robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty uzasadniajace uzupekienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
robot,
e protokoly czesciowych odbiorow elementéw robdt (wykonanych rozbiorek),
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i platnosci Ptatnos$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i

harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu

osiagni¢cia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia zaktadanej

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz

technologii. Cena robot obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz

koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatow , sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary,

- transport poziomy 1 pionowy materialdw z rozebranych elementow,

- ukladanie, segregowanie materiatow rozbiorkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikéw 1 pracownikdéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot,

- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, zawinionych przez
wykonawcow,

- utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbidrek wraz z kosztami koniecznych
uzgodnien i pozwolen,

- zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
parametry

- PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i1 badania oraz eksploatacja

- PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowiagzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 —
ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6
1 TYNKARSKIE CPV 45410000-4 .

1. Przedmiot ST 5.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot murarskich 1 tynkarskich planowanych do wykonania w trakcie wykonania prac
zwigzanych z: przebudowg balkonow w elewacji frontowej, remontem elewacji frontowej

i dociepleniem elewacji podworzowej - budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Piotra Czajkowskiego 36 we Wroclawiu.

2. Zakres robot objetych ST 3.

W ramach prac murarskich 1 tynkarskich przewiduje sie wykonanie :

- uzupelnienie brakujacych fragmentow tynkéw zewnetrznych, cem.-wapiennych —
na elewacji frontowej budynku,

- wykonanie przebudowy balkonow wspornikowych w elewacji frontowej budynku,

- wykonanie remontu (wzmocnienia) uszkodzonych nadprozy okiennych i $cianek
podokiennych w elewacji frontowej 1 podworzowej budynku,

- wykonanie tynkoéw renowacyjnych na cokotach elewacji frontowej 1 podworzowe;j
budynku,

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w czesci A ninigjszego opracowania : Wymagania
0golne .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa , projektowa i specyfikacijg techniczng .

3. Materialy.

Zaprawa cementowo-wapienna do murowania oraz do tynkéw zewngtrznych .

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle” . Przygotowanie zaprawy do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonane
mechanicznie . zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin .

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopany . Do zaprawy cementowo-
wapienngj nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997”Cementy
powszechnego uzytku” oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego . Ciasto
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych . Skitad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie , w zaleznoS$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna .

Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiatly budowlane . Woda do betonow i1 zapraw™ .

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng . Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne , oleje
imut .

Piasek — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” , a w szczego6lnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw , a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
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piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty : 1,0-2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1 , do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2 .

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm .

4. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci A niniejszego opracowania : Wymagania
ogolne pkt.1.4.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet : rusztowania przyscienne rurowe o wysokosci do 10,0m , mieszarki do zapraw ,
betoniarka wolnospadowa , pompa do zapraw , przenosny zbiornik na wodg .

5. Transport.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08 . Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem , natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem .

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych .

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem .

6. Wykonanie robot .

Roboty murowe .

Murowanie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania . Spoiny w sasiednich
warstwach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6¢cm . Spoiny winny by¢ catkowicie wypetnione .

Roboty tynkarskie .
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone roboty
rozbiorkowe i murowe . Przed tynkowaniem powierzchnie nalezy odkurzy¢ na sucho a nastepnie
zwilzy¢ woda . Uktadanie tynkow trojwarstwowych cementowo-wapiennych kategorii I1I sktada sie
z nastepujacych faz :
e Wyznaczenie powierzchni tynku — przy pomocy tat petniacych role prowadnic ustala si¢
plaszczyzng tynku ,
e Wykonanie obrzutki — obrzutke gr. 3-4mm wykonuje si¢ z bardzo rzadkiej zaprawy ,
e Wykonanie narzutu — narzut stanowi druga warstwe wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i jej zwilzeniu ,
e Wykonanie gladzi — z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem frakcji 0.25-0.5mm ,
Grubos¢ gtadzi 1-3mm . Zaprawa narzucana jest recznie , rozprowadzana packa stalowa ,
drewniana lub drewniang obciagnieta filcem . Powierzchnia tynku powinna by¢ réwna i
gladka .
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem , ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0st.C .

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych , zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur” .



15

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie .

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia , tj. 1 tygodnia , zwilzane woda .
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 .
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych .
Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je
lampa benzynowa .
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda .
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Wymagania i badania przy odbiorze”.

7. Kontrola jakosci robot .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu , wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji . Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu , wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt.4 niniejszej specyfikacji .

Czestotliwos¢ 1 zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy , a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji , powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,zaprawy budowlane zwykle” . Wyniki
badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru .

8.  Odbior robot .
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci A niniejszego opracowania : Wymagania ogolne .
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan , a w szczegolnosci :
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej ,
jakosci zastosowanych materialow i wyrobow ,
prawidtowosci przygotowania podtozy ,
mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych ,
przyczepnosci tynkow do podloza ,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku ,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku ,
wykonczenie tynku na narozach , stykach 1 szczelinach dylatacyjnych ,

9. Jednostki obmiarowe .
- dla rob6t murarskich zwigzanych z przemurowaniem komindéw - m3
- dla robot tynkarskich — m2

10. Przepisy zwigzane .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , Czgs$¢ 1
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 111
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S —
ROBOTY POSADZKOWE CPV 45431000-7.

1. Przedmiot ST 4.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot posadzkowych, planowanych do wykonania w trakcie przebudowy balkon6w
wspornikowych w elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroclawiu .

2. Zakres robot.

W ramach prac posadzkowych przewiduje si¢ wykonanie nowych posadzek z ptytek gres — na
balkonach (4 szt.) w elewacji frontowej budynku od strony ul. Czajkowskiego.

3. Materialy .
- ptytki granitogres, mrozoodporne,
- twardos¢ wg skali Mohsa— 8 ,
- odpornos¢ na scieranie wgltebne — 160mm szesciennych ,
- nasigkliwos¢ — 0,1% ,
- skutecznos¢ antyposlizgowa ( grupa kwalifikacyjna ) — R9 |
- wymagania zgodne z PN-EN 127,

4. Prowadzenie robot.
Posadzki z plytek gres .

Podloza pod posadzki balkonéw z plytek gres.

Podtoze pod posadzki balkonow wspornikowych4stanowi¢ bedzie podktad betonowy o grub. 4-6¢cm
— odpowiedni wyrownany 1 wyprofilowany (w 1,5% spadku do wpustu balkonowego).

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
40mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 Mpa , ana
zginanie minimum 3 Mpa .

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro , bez rakow pegknie¢ 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi . Wigksze
zaglebienia powinny by¢ wyrownane wylewka samopoziomujaca .

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ Smm
na dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m .

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folig polietylenowa albo poprzez spryskiwanie woda .

Okladzina z plytek gres .

Plytki nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej, elastycznej, mrozoodpornej. Phytki nalezy starannie
posegregowac.
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W celu mocowania plytek na tylng zebrowang pow. plytki naktada si¢ mase klejaca taka sama jaka
utozono na podlozu . Grubos¢ spoin powinna by¢ rowna w pionie i w poziomie . Na $cianach
utozy¢ cokolik z ptytek takich jak posadzka . Wierzch cokolika zaopatrzy¢ w listwe plastikowg .
Spadki powinny by¢ wyrobione w podkladzie .

W migjscach gdzie w podkladzie wystepuja szczeliny dylatacyjne w posadzkach z ptytek powinny
by¢ osadzone listwy dylatacyjne , metalowe .

Do spoinowania ptytek nalezy stosowac elastyczne lub wodoodporne masy fugowe o duzej
trwalosci . Szeroko$¢ spoin pomiedzy plytkami powinna wynosi¢ 3mm .

Temperatura pomieszczen w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek nie powinna by¢ nizsza niz
5°C , chyba ze instrukcja producenta kleju stanowi inaczej ,

Na potaczeniu posadzek wykonanych z r6znych materialéw nalezy stosowa¢ listwy z aluminium
anodowanego w kolorze okreslonym w projekcie .

5. Odbior robot.

W trakcie odbioru sprawdzane beda :

Zgodnos¢ zastosowanych materialow z wymogami dokumentacji i normami ,
Wyglad zewnetrzny i wykonczenie podtoza ,

Rownos¢ 1 spoziomowanie powierzchni ,

Przyleganie do podktadu ,

Grubos¢ posadzki ,
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 —
I1ZOLACJA CIEPLNA — CPV 45321000-3 .

1. Przedmiot ST 5.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot dociepleniowych $cian zewnetrznych budynku od strony podwdrza, planowanych
do wykonania w trakcie: docieplenia $ciany zewnetrznej - od strony podworza - w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroclawiu.

2. Zakres robot.

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych budynku od strony podwoérza — z zastosowaniem
zewngtrznych systemow izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ( ETICS ) , zgodnie z Instrukcja
ITB nr 334/2002 ,.Bezspoinowy system ocieplania Scian zewngtrznych budynkow , W-wa 2002 .

3. Materialy .

3.1. Zastosowane materialy :
o zestaw wyrobow do ocieplania $cian zewn. budynkow ,

3.2. Zestaw wyrobdw do ocieplania scian zewn. budynkow , w sktad ktorego wchodzg :
- zaprawa klejowa do klejenia styropianu o przyczepnosci do betonu ( w stanie
powietrzno-suchym ) nie mniejszej niz 0,3 MPa , oraz o przyczepnosci do styropianu
( w stanie powietrzno-suchym ) nie mniejszej niz 0,1 Mpa,
- plyty ze styropianu grafitowego odmiany EPS 031 (samogasnace), 0 wspot-
czynniku 2=0,031 W/(mK) — o grubosci 10 cm, wymiarach 50x100 cm, krawedziach
prostych, sezonowanych w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
- laczniki z tworzywa sztucznego - do mechanicznego mocowania uktadu
- ocieplajacego ze styropianu (oraz taczniki stalowe do mechanicznego mocowania
uktadu ocieplajacego z wetny mineralnej), o srednicy 8mm i1 dlugosciach
zapewniajacych co najmniej S-cio centymetrowe osadzenie w warstwie podloza
nosnego,
- siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze wigkszej niz 145g/m2,
- cienkowarstwowy tynk mineralny, o frakcji uziarnienia mniejszej niz 0,9 mm,
sklasyfikowany ogniowo jako NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia),
- farba elewacyjna silikatowa do wymalowan zewnetrznych, bedaca elementem zestawu
sklasyfikowanego jako NRO,

4.Sprzet .

10.1.Warunki ogblne stosowania sprzetu .

1. Rodzaje , ilosci i parametry techniczne sprze¢tu okresla projekt zagospodarowania placu
budowy , projekt organizacji robot budowlanych 1 montazowych oraz instrukcja techniczna
montazu dla obiektéw lub ich czgsci montowanych z gotowych elementow.

2. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé
aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji . Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wlasciwosci
techniczne np. udzwig , nosnos¢ , cisnienie , temperature itp.
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10.2. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem
wynikajacym z technologii prowadzenia robot :
- rusztowanie rurowe o wys. do 10,0m ,
- elektronarzedzia ( mtoty udarowo-wiercace , wiertarki , mloty wyburzeniowe ,

szlifierki katowe ) ,

- samochody ci¢zarowe samowytadowcze o tadownosci 15t ,

5. Transport.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie samochodami samowytadowczymi 1
skrzyniowymi .

W czasie transportu materialy , elementy i konstrukcje nalezy zabezpieczy¢
W sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych .
Warunki szczegotowe transportu , roztadunku i sktadowania okreslone sg w

,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — Tom I-
Budownictwo ogdlne™ .

6. Wykonanie robot .

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do
prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polega¢ na :

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej ( np.: do pracy na wysokosciach, do
wykonania robdt ociepleniowych)

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych.
3. sprawdzeniu waznos$ci odbioru rusztowan roboczych
4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak 1 calego systemu nalezy do
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczego6lnych elementow systemu ocieplania $cian powinna obejmowac:
¢ kontrole podtoza
e kontrole mi¢dzy operacyjna

¢ kontrole koncowa

Kontrola podloza polega na sprawdzeniu : wygladu powierzchni podloza na ktorym montowany
bedzie system ociepleniowy, rownosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyna mozliwos¢ protokolarnego stwierdzenia
rzeczywistych krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchylek od pionéw oraz krzywizn i nierdéwnosci
elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy ( lub dwustronnie podpisanego protokotu)
w formie liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez
wyrownywania krzywizn i odchylek istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie,
niweluje mate i lokalne odchylki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna
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zniwelowa¢ wiekszych odchylek. Zapis w dzienniku budowy odnosnie krzywizn 1 odchylek
podtoza zabezpiecza interesy wykonawcy robdt ociepleniowych na etapie odbioru robot.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania wielkosci
odchylek . Inwestor, ktoremu zalezy na uzyskaniu po ociepleniu powierzchni elewacji w granicach
ustalonych tolerancji wykonawczych, winien przed zleceniem opracowania dokumentacji
technicznej, wykona¢ geodezyjny pomiar rdwnosci elewacji. Na podstawie takiego pomiaru,
projektant moze ustali¢ zakres niezbednych prac jakie nalezy wykona¢ aby uzyska¢ wymagany
przez zamawiajacego standard powierzchni.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podloza, a
wynik tych prob zapisa¢ w dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu lacznikbw mechanicznych, niezbedne jest
przeprowadzenie prob nosnosci tacznikéw. Po ustaleniu wartosci sily niezbednej do wyrwania
facznikow mocujacych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci protokot zawierajacy szkic
lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrow
uzytego urzadzenia.

Protokoly z prob przyklejania ptyt izolacyjnych i1 prob nosnosci tacznikow mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.
Kontrola migdzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

e przyklejenia ptyt izolacyjnych 1 ich mocowania
e obrdbek blacharskich

e zamocowania profili

e warstwy zbrojonej

e (ewentualnego) gruntowania

e wyprawy tynkarskiej

e (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : rownosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin, liczby i1 rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.

Plyty izolacyjne przykleja si¢ pasami od dotu do gory .

Dopuszcza si¢ klejenie ptyt pasami od gory do dolu w przypadku ich przyklejania z pomostéw
ruchomych .

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposob zalecany przez producentow systemow. Ciagle nanoszenie
materialdw na cala powierzchnie plyt moze by¢ stosowane tylko na réwnych podiozach. W
pozostatych przypadkach nalezy naklada¢ material metoda ,,pasmowo — punktowa” z zachowaniem
min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem plyt, lub min. 60% sklejenia przy
mocowaniu plyt bez kotkowania. Nierownosci i uskoki oraz calg powierzchni¢ nalezy zeszlifowaé
do uzyskania réwnej plaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke

( miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy .
Koltkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin .

Styk wykonczonego o$cieza okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposob
szczelny 1 elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sa pianki, taSmy rozprezne oraz
listwy z materiatem rozpreznym.
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W narozach otwordw (okien i1 drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm .

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materialem izolacyjnym, co elewacje
(styropian lub welna mineralna). 1zolacja w osciezach jest z reguty niekotkowana. Grubos¢ izolacji
winna by¢ nie mniejsza niz 3m. Grubos¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci o$cieznicy
okiennej. Zdarzaja si¢ przypadki, w ktorych oscieznica okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna
wykona¢ ocieplenia oscieza o grubosci 3 ¢cm, bo po prostu brak jest miejsca. W takim przypadku
nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w o$ciezach istniejacych dla znalezienia miejsca do
wykonania ocieplenia. Ocieplenie oscieza ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci
cieplnej catego budynku ( mostek cieplny).

Ocieplenie sciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm
od spodu stropu nieogrzewanej piwnicy (o ile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego sciany zewngtrznej wystepuja powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla danego typu budynku moga wystepowac cokoty ocieplane
lub nieocieplane. W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac sie
przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych tynkéw. Tynki cokotowe wystepuja
jako masy akrylowe z duzg iloscig roznokolorowych kamykow. Tynki te nazywane sa cokotowymi
lub mozaikowymi.

W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na istniejacych elewacjach winny by¢ one
ukladane na jednej warstwie zbrojonej ( siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkow
cokolowych na warstwie ocieplajacej powinny by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na : sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone
powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Szczegolnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki attyk, gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych do ktorych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem 1
napr¢zeniami temperaturowymi nie przenosily si¢ na tynk 1 warstwe zbrojaca .

Jednym z rozwigzan jest zamocowanie do czesci konstrukcyjnej np. attyki, poziomych pasoéw ze
sklejki wodoodpornej o szerokosci rownej szerokosci attyki po ociepleniu.

Tak zamocowana sklejka tworzy sztywna powierzchni¢ do ktorej mozna zamocowac blache attyki.
Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4
cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe
zbrojong i wyprowadzi¢ siatk¢ na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na
elewac;ji.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy réwniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy,
profile ozdobne itp.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej , wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojongj,
roéwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do
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dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy 1 narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikoéw, kapinosow itp.). W wigkszosci dopuszczonych technologii grubos¢ warstwy
zbrojonej wynosi minimum 3 mm. Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskie;.

Mase szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacje w ilosci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci warstwy
zbrojonej. W Swiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej . Bezzwlocznie po
zatopieniu siatki nalezy jg zaszpachlowa¢ na gltadko tym samym materialem

W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm ( nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementdéw wykonanych z materialdbw o inngj
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, Slusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajagcych w sposob podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do wysokosci co
najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej).
Wzmocnienia takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wejs¢ do klatek schodowych, w obszarach
wzmozonego ruchu pieszego ( tam gdzie ciagi piesze zblizone sg badz stykaja si¢ ze $ciang
budynku lub w poblizu placow zabaw. Wynika to z koniecznosci zwigkszenia wytrzymatosci
powierzchni elewacji na uderzenia.

Kontrola miejsc szczegdlnych. Styki systemOow dociepleniowych z innymi systemami
budowlanymi musza by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i nie przenoszenie naprezen.
W tych przypadkach nalezy stosowa¢ wlasciwe tasmy uszczelniajace lub przeznaczone do tego
profile.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej scianie muszg by¢ wykonane rowniez w warstwie
ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypeknienie szczelin nalezy stosowa¢ profile
dylatacyjne .

Szczego6lne miejsca elewac)i ( naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatka
zbrojaca zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypelniajacy spoine nie moze si¢ z
nim stykac¢ . Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwa zaprawy klejacej w celu unikniecia
destrukcyjnego wptywu kitu na styropian .

Tarasy, balkony 1 loggiec moga stanowi¢ przy ocieplaniu $cian zewngtrznych pewien problem.
Generalnie powinno wymagac si¢, aby izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona bylta na $ciane
konstrukcyjna budynku, innymi stowy aby wchodzita pod ocieplenie. Wykonywanie ocieplenia
budynku bez kontroli stanu izolacji plyt balkonow lub loggi moze powodowa¢ w przypadku
pozniejszego remontu plyt balkonowych, koniecznos¢ demontazu czesci wykonanego ocieplenia
lub ze wzgleddéw ekonomicznych wykonywanie izolacji w sposob niezgodny z zasadami.

Oceniajac stan techniczny ptyt balkonowych na wigkszosci budynkow istniejacych, stwierdzi¢
mozna, ze znakomita czgs¢ tych ptyt kwalifikuje si¢ do remontu.

Z punktu widzenia ocieplen scian zewne¢trznych budynkow, plyta balkonowa niedylatowana od
sciany budynku, a wiec taka, ktora stanowi przedtuzenie fragmentu stropu kondygnacji poza obrys
sciany zewngtrznej budynku, stanowi duzy problem.

Plyta taka stanowi mostek cieplny, trudny do likwidacji. Ocieplanie spodu plyty balkonowej bez
wykonania izolacji cieplnej na gornej powierzchni plyty nie ma uzasadnienia technicznego.
Ocieplenie spodéw ptyt balkonowych wspornikowych wykonywane jest przewaznie w celach
wyrownania spodu ptyty i prawidtowego wykonania sufitu.

Prawidlowe ocieplenie S$cian zewnetrznych budynkow wymaga aby plyta balkonowa byla
obustronnie (od goéry 1 od dolu) ocieplona. Ta zasada winna by¢ stosowana szczeg6lnie w
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budynkach nowo budowanych. W budynkach istniejacych tam gdzie poziom gornej powierzchni
plyty pozwala na wprowadzenie izolacji cieplnej (wystarczajgca roznica wysokosci pomig¢dzy plyta
a posadzka pomieszczenia), ptyty powinny by¢ ocieplane obustronnie.

Realizacja ocieplenia Sciany zewnetrznej budynku (ze wzgledu na ustawione rusztowania) jest
doskonata okazja do kontroli i ewentualnej naprawy badZ wymiany blacharek ptyt balkonowych.
Wadliwie wykonane obrobki blacharskie plyt balkonowych sa w bardzo wielu przypadkach
powodem zawilgocenia 1 destrukcji ptyty od spodu. Dla zabezpieczenia spodow plyt przed woda
opadowa, wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej krawedzi
balkonu. Listwa taka powoduje oderwanie si¢ czasteczek wody i nie nawilgacanie powierzchni
spodu phyty.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na : sprawdzeniu rownosci 1 nadania wlasciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigcej niz 30 mm na calej wysokosci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze
niz 30 mm na calej wysokosci budynku. dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni
przed ociepleniem nie przekraczato tej wielkosci, lub gdy odchylenie to bylo wigksze, a
zamawiajacy przewidzial w zakresie zamdwienia wykonanie prostowania elewacji, lub gdy
wykonawca zglosit znaczniejsze odchytki, a zamawiajacy uwzglednit w formie robot dodatkowych,
konieczno$¢ usuniecia odchytek .

Gtadkie powierzchnie tynkow na systemach ocieplajacych sa niedopuszczalne ze wzgledu na ich
prace termiczng . Tynki cienkowarstwowe gladkie posiadaja uziarnienie ponizej 1 mm , co
powoduje ze stanowig zbyt cienka warstwe do wystepowania jako samodzielna warstwa na duzych
powierzchniach.

Wyprawy tynkarskie gladkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm) mozna stosowaé jako tynki
uzupetniajagce na malych powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu ( na przyklad wnetrza
ekranéw balkonowych).

Kontrola malowania polega na : sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci 1 wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wyschnigtych .

7. Kontrola jakosci robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych. Kontrola ta
polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegolne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegbdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujagcym prawem komplet dokumentow dla zestawow wyrobow do ocieplen $cian
zewngetrznych budynkow, stanowia facznie :

1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawOw wyrobodw do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono
przed 1.05.2004 r.), lub

2. europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono
po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci na zestaw wyrobow do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych winny by¢ kompletne i1 uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu.
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Certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen, w ktorej
nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom
certyfikatu obowigzkowego na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen.

Aby aprobate techniczng mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania
danego zestawu wyrobow, to w sklad tego zestawu musza wchodzi wszystkie jego komponenty. W
przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jakis dowolny zestaw wyroboéw
budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian
zewngetrznych.,

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnosci na 3 lata . W
przypadku aprobat technicznych wydanych wczesniej niz 2,5 roku przed dniem Kkontroli
kompletnosci dokumentow, nalezy sprawdzi¢ waznos¢ badan okresowych. W przypadku aprobat
technicznych na zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewnetrznych budynkow, badania okresowe
nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosSci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.
Proces wykonawczy robdt ociepleniowych musi by¢€ rejestrowany w dzienniku budowy.

8. Przedmiar i obmiar robot.

W trybie zamoéwien publicznych, przedmiar robot jest nierozerwalnym elementem kosztorysu
inwestorskiego, ktory stanowi staly element SIWZ.

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegdlowo zapoznaC si¢ ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robot, dokumentacja techniczng i slepym
kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajacemu w formie
pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

9. Odbioér robét budowlanvch .

7, uwagi na zanikajacy charakter poszczegolnych elementow (warstw) systemu, wymagany jest
czeSciowy odbidr wykonywany przez nadzor inwestorski..

Kazdy czesciowy odbidr zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy.

Stosowanie odbiorow czesciowych utatwia oceng prawidlowosci wykonania poszczegolnych
warstw systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

prac naprawczych podloza

przyklejenia warstwy izolacyjnej 1 zakotkowania

obrobek blacharskich

warstwy zbrojonej

wyprawy tynkarskiej i malowania

SNhE WD -

Prawidlowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamdwienia
wlasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej 1 SIWZ w trybie zamowienia
publicznego.

Ostateczny odbiodr robdt ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.



25

Odbior ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja technicznag,
SIWZ a takze dokumentacja powykonawcza na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotow
odbiorow czesciowych.

Jednym z miernikow prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilo$ci
zuzycia poszczegdlnych materialow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia klejow 1 wypraw
tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidlowo wykonanego zestawienia
materiatow z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjete w zestawieniu materialow winny
uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materialdw na danym obiekcie, instrukcje producenta
oraz wymagania warunkow technicznych.

10. Kontrola jakoSci robot.

10.1. Zasady ogolne kontroli .
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-
montazowych .
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac :
- zasady komisyjnej kontroli materialéw , elementoéw , urzadzen :
a/ jako$¢ materialow, wyrobow .elementow okresla si¢ na podstawie
- dokumentow zataczonych do dostawy ,
- ogledzin zewnetrznych ,
b/ sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci ,
- zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot :
- kontroli poszczegolnych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” , Polskimi Normami i szczegblowych specyfikacji
technicznych ,
- badan wykonanych robo6t ziemnych ,
- sprawdzenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
Wyniki czynnosci kontrolnych i1 sprawdzajacych jakos¢ materiatlow i robot zapisuje
si¢ w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy .

6.2. Odbidr czesciowy.

Odbi6r czesciowy ma na celu jakosciowe 1 iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot. Odbiory
czesciowe polegaja na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegélnych elementdéw robot,
ogledzin, sprawdzen i pomiarow w zakresie
zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisow i norm.

Nalezy sporzadza¢ protokoty odbiorow czesciowych.

6.3 Odbidr koncowy.
Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony
z przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji.
Czynnosci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacej dokumentacji:

- dokumentacja powykonawcza

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

techniczna

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

- instrukcje eksploatacji

- zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- protokoty odbioréw czesciowych
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne.
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 —
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8.

1. Przedmiot ST 6.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace robot malarskich planowanych do wykonania w trakcie : remontu elewacji frontowej
i docieplenia $ciany zewng¢trznej od strony podworza - w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Czajkowskiego 36 we Wroclawiu.

2. Zakres robot objetych ST 6.

W ramach robot malarskich przewiduje si¢ wykonanie malowania :

a/ elewacji frontowej i elewacji podwdrzowej budynku, wyprawionych tynkami cem.-wapiennymi
oraz tynkami strukturalnymi, mineralnymi — z zastosowaniem farb dyspersyjnych, silikatowych,

b/ stolarki okiennej i drzwiowej w budynku z zastosowaniem farb olejnych,

3. Materialy .
Do malowania powierzchni elewacji, stolarki i tynkow wewnetrznych stosowac :
o farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002 i PN-C-
81901:2002 ,
o farby olejne , ftalowe , ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002 ,

Materiaty pomocnicze :

e rozcienczalniki , w tym woda , terpentyna , benzyna do lakierow i emalii ,
srodki do odtluszczania , mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza ,
srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow ,
kity i masy szpachlowe do naprawy podloza ,

Wszystkie ww. materialy musza posiada¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN .

4. Sprzetinarzedzia .

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac :

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza ,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych ,

- pedzle 1 walki ,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb ,

- drabiny i rusztowania ,

5. Prowadzenie robot .

WarunKki przystapienia do prac .

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedza-
jacych robot budowlanych , oraz przygotowaniu i1 kontroli podtozy pod malowanie 1 kontroli
materiatow .



27

Podloza pod malowanie .
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda . Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej . Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg . Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw ( podtoza ) nie powinna
przekracza¢ 4% . Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie .
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone , bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby . Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane .
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa , na ktorg wydana jest
aprobata techniczna .

Prowadzenie robot malarskich .

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone :

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych ( w przypadku robot malarskich
zewnetrznych ) ,

- w temperaturze nie nizszej niz 5°C , z dodatkowym zastrzezeniem , ze w ciagu doby nie nastapi

spadek temperatury ponizej 0°C ,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z dodatkowym zastrzezeniem , by temperatura podtoza
nie przewyzszata 20°C ( np. w miejscach bardzo nastonecznionych ),

- w przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane ( nie wyschnigte ) nalezy ostoni¢ ,

- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje ,

- roboty malarskie farbami , emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢

z daleka od otwartych zrodet ognia , narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie ,

- prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb , zawierajaca
informacje na temat : ewentualnego srodka gruntujacego i przypadkach kiedy go stosowac ,
0 sposobie przygotowania podloza , o sposobie nakladania farby w tym informacje o narze-
dziach ( np. pedzle , walki , agregaty malarskie ) , o krotnosci naktadania kolejnych warstw,
zalecenia odnos$nie mycia narzgdzi , zalecenia w zakresie BHP .

Wymagania dotyczace powlok malarskich z farb dyspersyjnych .

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢ :

a/ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekcyjnych , odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje ,

b/ aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potlysk ,

¢/ jednolitej barwy , rownomierne , bez smug , plam , zgodne ze wzorcem producenta i do-
kumentacja projektowa ,

d/ bez uszkodzen , przeswitow podtoza , Sladow pedzla ,

e/ bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek ,

f/ bez grudek pigmentow 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu ,

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza .

Wymagania dotyczace powlok malarskich z farb olejnych .
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczanych woda powinny byc¢ :
a/ odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym , tarcie na sucho i na szorowanie ,
b/ bez uszkodzen , smug , plam , przeswitéw i sladow pedzla ,
¢/ zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku ,
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Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza .

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a/ spekan ,

b/ luszczenia si¢ powlok ,

¢/ odstawania powlok od podtoza ,

6. Kontrola jakos$ci robot w czasie ich realizacji .

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa , ST 1 instrukcjami producentéw farb . Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powlok malarskich .

Kontrola malowania polega na : sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci 1 wklgstosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wyschnigtych .

7. Odbior robot .
W trakcie odbioru sprawdzane beda :
e Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , ST 1 wprowadzonymi zmianami , ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej ,
e Jakos$¢ zastosowanych materiatlow i wyrobow ,
e Prawidlowos$¢ przygotowania podlozy ,
e Jakos¢ powlok malarskich ,

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania .

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania .

badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C

1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65% .

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje :

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego ,
sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku ,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie ,
sprawdzenie przyczepnosci powloki ,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie ,

Metoda przeprowadzenia badan powlok malarskich w czasie odbioru robét :

a/ sprawdzenie wygladu zewngetrznego — wizualnie , okiem nieuzbrojonym , w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m ,

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i1 polysku — przez porownanie w Swietle rozproszonym
barwy i polysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta ,

¢/ sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki .
Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie , jezeli na szmatce nie wystapity slady
farby ,

d/ sprawdzenie przyczepnosci powloki na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych —
przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka Smm , po 10 oczek
w kazda strong¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki ; przyczepnos¢ powtoki
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nalezy uzna¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie ,

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny , a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za
pomoca mi¢kkiego pedzla ; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie , jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe 1 nie powstana przeswity podtoza ,

8. Jednostki obmiarowe .
- dla powlok malarskich — m2

9. Przepisy zwigzane .
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych , Czes¢ 1
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie II1
- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo-
rozcienczanymi , farbami emulsyjnymi ,



