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  Wymagania ogólne 
 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla 

inwestycji budowlanej: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 

80A”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

Zakres opracowania obejmuje: 

 zamianę wentylacji grawitacyjnej na wentylację hybrydową 

 wzmocnienie istniejącej konstrukcji budynku zgodnie z zaleceniami decyzji PINB nr 2238/2013 (prace 

remontowo-naprawcze) 

 wydzielenie łazienek, kuchni i toalet w lokalach mieszkalnych 

 zmianę sposobu ogrzewania budynku 

 instalację centralnego ogrzewania zasilanego z węzła cieplnego Fortum (węzeł poza opracowaniem) 

 przebudowę instalacji wod.-kan.  

 likwidację istniejącej instalacji gazowej 

 docieplenie i remont elewacji 

 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z WLZ 

 wykonanie instalacji teletechnicznej 

 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

1.4.1 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 

 obsługę geodezyjną 

 kontrolę powykonawczą 

 opracowanie dokumentacji  powykonawczej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
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usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 wytyczenie nowych obiektów  

 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 

Pomiary geodezyjne instalacji zewnętrznych muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych, 

jak włączenia do istniejącej sieci itp. oraz na długości instalacji w miejscach charakterystycznych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych 

przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej,  dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty związane 

ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca uwzględni również realizację nw. prac towarzyszących: 

 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 

 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek i demontaży 

Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze robót, winny 

być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.4.2 Roboty tymczasowe 

Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje 

między innymi: 

 zagospodarowanie terenu budowy  

 drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 

 ogrodzenie terenu budowy  

 deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  

 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 

Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym 

zaplecza budowy (łącznie z jego likwidacją), należą w całości do Wykonawcy.  

Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 

podstawowych. 

 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zamienna przebudowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Traugutta 80a, objętego prawomocną decyzją o 

pozwoleniu na budowę nr 2945/2018. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wielorodzinnym posiadającym jedną kondygnację podziemną 

użytkowaną jako piwnica, 4 naziemne kondygnacje mieszkalne i poddasze nieprzeznaczone na pobyt 
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ludzi, użytkowane jako strych. Część mieszkalna składa się 13 lokali mieszkalnych oraz jednego lokalu, 

który w momencie opracowania niniejszej dokumentacji jest lokalem nieużytkowanym. Lokale mieszkalne 

w budynku nie posiadają łazienek, a część z nich również toalet. Planowana przebudowa nie zmienia 

przeznaczenia budynku. 

 

1.6 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie i trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze 

ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących 

dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

 

1.6.1 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi 

obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 

dokumenty:  

 protokoły przekazania terenu budowy  

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 

i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

1.6.2 Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 

zakresie głównych obiektów i zadań. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. 

1.6.3 Plan BIOZ 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. 

DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 

 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 

 plan działania w przypadku nagłych wypadków 

 plan działania w związku z organizacją ruchu 

 działania przeciwpożarowe 

 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 

 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku 

 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 
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 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót 

1.6.4 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 

 ustawienia mechanizmów sterujących 

 zastosowane korekty  w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia) 

 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z 

organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowy. 

1.6.5 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną na 

potrzeby budowy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

1.6.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 

sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 

powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile takie dopuści 

Projektant.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 

oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 

zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 

najmniej okres rgwarancji. 

W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiORB lub DP i wpłynie to 

niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 

- Tablice informacyjne powinny podawać wszystkie najważniejsze dane: określenie rodzaju  

robót budowlanych, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu 

właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer 

telefonu inwestora, nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy, 

kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów 

alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy. 

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na 

sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć wysokość co 

najmniej 4 cm.  

- Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty 

i drogi montażowe. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 

zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

e) Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 

niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, 

Nr 47, poz. 401). 

f) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 
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1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim 

obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków 

zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc 

magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 

szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami,  pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę. 

1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 

Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 

dopuszczone do użycia.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 

wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
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sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

1.6.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, 

instytucjami, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 

istniejących mediów. 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych 

czynnościach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W czasie wykonywania robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa i inne, przed rozpoczęciem 

wykopów lub innych robót. Wykonawca będzie prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z 

zachowaniem należytej staranności w miejscach zbliżeń realizowanych robót do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego oraz skutecznie zabezpieczy przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopów 

istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w 

nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich 

rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca 

winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze 

prace naprawcze zarządzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.12 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Umowy. 
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1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

1.6.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie 

informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  

dokumenty. 

1.6.15 Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana 

przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 

związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są ujęte w Cenie Umowy.  

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w szczególności: 

 Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 

 Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 

 Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej 

wg art. 22. 

 Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 

- Inspekcji Ochrony Środowiska 

- Państwowej Inspekcji Pracy 

- Państwowej Straży Pożarnej 

- Inspekcji Sanitarnej 

 Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57 

 Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obsługi 

i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z wykonywaną inwestycją wg art. 60. 

1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

Zakres prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego oraz 

projektem zaplecza budowy i obsługi komunikacyjnej placu budowy 

 przygotowanie terenu 

 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań itp. 

 zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 

chodników 

 naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 

transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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1.7 Niektóre określenia podstawowe i skróty 

1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 

lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska 

aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski 

dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  Dzienniku budowy.  

6. Instrukcja bhp – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze 

aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. 

7. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

9. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 

przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  

Inspektora nadzoru.  

10. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

11. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 

Inspektora nadzoru,  

12. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 

ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 

umowy. 

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami we 
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właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 

specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 

17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 

18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 

opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  

19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 

mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania 

bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania 

przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 

wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do 

przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia.  

21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 

i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, 

bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 

powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości 

zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

22. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.). 

23. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa 

w art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy prawo budowlane. 

24. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skróty używane w niniejszej specyfikacji należy rozumieć następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 

DP - Dokumentacja Projektowa 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

PN - Polska Norma 

PN–EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich 

BN - Branżowa Norma 

Dz.U. - Dziennik Ustaw 

DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 

javascript:void(0)
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1.8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1 Wymagania formalne 

Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być dopuszczone do 

stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 

881. 

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 

sformułowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być 

uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. 

W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie 

gorszych parametrach. 

 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie 

przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie wyrobów 

budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – 

jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem wyrobów 

budowlanych do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw, należy 

formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu Robót. 

Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 

budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii wyrobów pod względem jakości. 

W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas przeprowadzania inspekcji, jak 

również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 

2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 

W przypadku możliwości zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych, w klasie ujętej w 

STWiORB lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 

przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych 

przez Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej związane ze zmianą wyrobów budowlanych będą 

obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku równoważności dla każdego wyrobu budowlanego. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną niedopuszczone do 

robót.  

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, 

STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 

drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 

umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 

umowie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 

poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary 

robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów.  

Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 

materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 

gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 

udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

 Deklarację zgodności lub/i deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby budowlane będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 

Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 

Przepisy regulujące powyższe wymagania: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz 

2275 z późn. zmianami) 

 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej DP i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2 Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, DP, stosować można 

wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejsca i terminie pomiaru 

lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

lecz nie  później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach  zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej  

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów 

budowlanych i Robót ze STWiORB na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów 

budowlanych i Robót z DP i STWiORB. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesie Wykonawca. 

 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późn. zmianami), które 

potwierdzą  ich zgodność z warunkami podanymi w ST. 

Materiały posiadające atesty  mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i STWiORB, w 

jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót w wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru 

zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdziekolwiek w STWiORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osowiej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone 

będą w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce 

obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 m
3
 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

 m
3
 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymogami ST. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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8 ODBIORY 

 

8.1 Procedura przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 

Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami  Warunków Umowy. 

 

8.2 Odbiory 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 Odbiór częściowy 

 Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

odbiorów, Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. 

 

8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy 

i Przedstawicieli Użytkownika. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.2.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiór końcowy Robót. 

8.2.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie  Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu 

kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte w Umowie. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować 

następujące dokumenty: 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru  oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia  

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały) 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i PZJ 

 Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty,  

dla wyrobów budowlanych  

 Świadectwa jakości wydane przez Producentów  wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury 

 Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

właścicielom urządzeń 

 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

 Instrukcję bhp. Wykonawca przygotuje instrukcję BHP zgodnie z Rozp.  MPiPS z dn. 26.09.97 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjętym do stosowania przez przyszłego 

użytkownika 

 Protokoły badania spawów, zgrzewów 

 Protokoły zagęszczenia gruntu: protokoły  zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę 

 Protokoły odbiorów  zanikowych 

 Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów 

 Protokoły przekazania terenu właścicielom 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Przy sporządzaniu Dokumentacji Odbiorowej należy zachować ww. kolejność dokumentów. 

Dokumentację Odbiorową należy sporządzić w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii 

dokumentów na płytach CD. 

Dokumentację Odbiorową w formie papierowej należy sporządzić w dwóch kompletach; pierwszy komplet 

winien zawierać oryginały dokumentów, drugi komplet winien zawierać kserokopie dokumentów. 

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny 

W okresie trwania gwarancji należy dokonywać przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty 

gwarancji jakości robót budowlanych. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych dla „Odbioru końcowego 

robót”. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty 

projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
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dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

 obsługę geodezyjną 

 wywóz odpadów 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

 

9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty prac towarzyszących i tymczasowych powinny być ujęte przez Wykonawcę w cenach 

jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót lub, jeśli ich nie wykazano, w cenach 

jednostkowych robót podstawowych. 

Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 

UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w pełni ponosi 

Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót i prac  wynikających bezpośrednio od osób i 

instytucji uzgadniających rozwiązania projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia. 

 

9.3  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte 

przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 

 

9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca 

i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako 

profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły 

i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno państwo 

członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
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Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

i przepisów, a w szczególności: 

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r  (Dz.U. Nr 169 poz.1386) 

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 

poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

6. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

8. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

9. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

10. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

11. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

12. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z 

aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

13. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych 

14. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

15. Dz.U. nr 199, poz. 1227 – Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

16. Dz.U. z dnia 17 maja 2003 r. Nr 86 poz. 789 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

17. Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z późn. zmianami – Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne 

i górnicze – tekst jednolity 

18. Dz.  U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity -  z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego 

19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 

(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

20. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z póź. 

zmianami: Dz.U.Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz.U.Nr 158, poz. 1105 z dnia 21 sierpnia 

2007 r.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
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23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz. 

563 z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz. U. Nr 201 poz. 1673 z dn. 3 października 2005 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne 

i geologiczno-inżynierskie. 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-01   

 Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze  
CPV: 45111000-8  

 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych, ziemnych i przygotowawczych podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

Zakres prac obejmuje: 

 w zakresie rozbiórek i demontaży: 

- rozbiórkę istniejącej opaski betonowej budynku oraz betonowej nawierzchni przejazdu 

- likwidację istniejących betonowych studni doświetlających, wraz z rusztami 

- rozbiórkę ścianek działowych w piwnicy 

- rozbiórkę posadzki w piwnicy 

- demontaż stolarki zewnętrznej, wraz z wykuciem istniejących krat okiennych 

- demontaż elementów odwodnienia dachu, wraz z obróbkami 

- rozbiórkę istniejącego gzymsu 

- demontaż drewnianych stopnic i cokołów schodów o konstrukcji stalowej 

- demontaż drzwi wejściowych do mieszkań i pomieszczeń wspólnych 

- rozbiórkę posadzek we wskazanych pomieszczeniach wspólnych 

- rozbiórkę części ścianek działowych w mieszkaniach 

- demontaż likwidacyjny instalacji gazowej 

- usunięcie z placu budowy materiałów ze stałych rozbiórek i demontaży oraz ich utylizację 

 w zakresie prac ziemnych: 

- odkopanie ścian fundamentowych, w celu wykonania ich izolacji i docieplenia 

- zasypkę wykopów gruntem piaszczystym, wraz z zagęszczeniem 

- wywóz i utylizację gruntu z wykopów 

 w zakresie prac przygotowawczych: 

- osuszenie ścian piwnicy 

- wykonanie odkrywek stropów 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 
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1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451 

Klasa: 4511 

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111000-8 

Kod CPV: 45111000-8   

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Nowe materiały nie występują. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty związane z rozbiórką można wykonywać ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Przewiduje się wykonanie wykopów ręcznie, z uwagi na podziemne uzbrojenie terenu. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Prace rozbiórkowe 

 

5.2.1 Prace przygotowawcze 

Należy wykonać prace przygotowawcze jn.: 

 Zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczyć zgodnie z przepisami 

 Zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt 

 Wyznaczyć drogi transportowe oraz miejsca składowania materiałów z przyszłej rozbiórki 
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 Wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robót 

5.2.2 Opis robót rozbiórkowych 

Rozbiórce podlegać będą elementy wymienione w pkt. 1.3. Materiały z rozbiórek i demontaży, 

nieprzeznaczone do powtórnego wykorzystania, należy usunąć z placu budowy. 

5.2.3 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia. 

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, 

poz. 811). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 

drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 

poz. 930). 

5.2.4 Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek 

W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca powinien stosować się do zapisów ustawy z 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

Materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy należy 

przekazać do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi 

wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawić pisemne 

potwierdzenie o tej treści. 

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym 

przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc 

składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany 

przez Inspektora nadzoru. 

 

5.3 Prace ziemne 

W celu wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz likwidacji istniejących studzienek doświetlających 

betonowych, należy odkryć te elementy. Prace wykonywać ostrożnie, z uwagi na istniejące instalacje 

podziemne. Po zakończeniu prac izolacyjnych i montażu nowych systemowych studzienek 

doświetlających wykopy zasypać zakupionym gruntem piaszczystym. Grunt z wykopów wywieźć 

i zutylizować. Grunt zasypowy wokół ścian fundamentowych należy zagęszczać warstwami 20 cm przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu i w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 

Uszkodzony sprzętem do zagęszczania zasypek element konstrukcyjny będzie wymieniany na nowy lub 

remontowany na koszt wykonującego zagęszczenie. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na istniejące 

uzbrojenie terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

5.4 Prace przygotowawcze 

 

5.4.1 Osuszenie ścian piwnicy 

Przed wykonaniem izolacji ścian fundamentowych należy wstępnie osuszyć ściany piwnicy. Wybraną 

metodę należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 
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5.4.2 Wykonanie odkrywek stropów 

Ze względu na brak możliwości dokonania oględzin konstrukcji stropów, związaną z koniecznością 

wykonania odkrywek w użytkowanych mieszkaniach, dokładną ocenę stanu technicznego stropów należy 

określić w momencie przystąpienia do robót budowlanych, podczas których należy szczegółowo zbadać 

ich stan dokonując odkrywek. 

Odkrywki należy wykonać poprzez zdjęcie warstw podłogowych oraz polepy i wykonaniu dokładnych 

oględzin belek stropowych (drewnianych lub stalowych) oraz deskowania ślepej podłogi oraz sufitowego.  

Miejsca podwyższonego ryzyka występowania uszkodzeń, w których należy wykonać odkrywki: 

 Strefy podporowe belek stropowych, szczególnie w ścianach zewnętrznych, gdzie niekorzystny 

wpływ ma przemarzanie ścian. 

 Stropy w pomieszczeniach sanitarnych (ubikacjach, łazienkach i kuchniach), szczególnie w miejscach 

bezpośrednio pod urządzeniami sanitarnymi. 

 W miejscach występowania ugięć stropów większych od u=L*1,5/300, gdzie L – rozpiętość (dla 

L=6 m dopuszczalne u=3 cm). 

 W miejscach widocznych uszkodzeń podłóg lub odchyłek ich powierzchni od płaszczyzny (powyżej 

2 cm), a także odczuwalnego ich uginania pod ciężarem jednej osoby (wrażenie lokalnej pustki pod 

podłogą). 

 Ponad miejscami widocznych uszkodzeń sufitów lub odchyłek ich powierzchni od płaszczyzny, a 

także występowania silnych zarysowań. 

 W miejscu występowania innych efektów świadczących o możliwości uszkodzenia konstrukcji stropu, 

np. w pobliżu śladów świadczących o zalaniu w postaci przebarwień lub silnego zawilgocenia. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 

z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

4. Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania 

na ich własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. 

(poz. 686) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-02 

  Roboty murarskie 
CPV:  45262500-6  

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi: 

 zamurowanie likwidowanych otworów w ścianach 

 wymiana skorodowanego nadproża 

 wykonanie parapetów z cegły klinkierowej 

 wyrównanie ściętego narożnika klatki schodowej 

 częściowe zamurowanie zmniejszanych otworów 

 osadzenie nadproży nad drzwiami wejściowymi do lokali mieszkalnych 

 częściowe zamurowanie otworów nad drzwiami bloczkami akustycznymi 

 przemurowanie nadproży ceglanych 

 wykonanie wieńców z prętów helikalnych 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

Roboty murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z ceramiki budowlanej, 

betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45  , 

Grupa: 452  , 

Klasa: 4526  , 

Kategoria: 45262  . 

Kod CPV:  45262500-6   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 bloczki ścienne w standardzie typu Silka akustyczna, grub. 18 cm 

 nadproża prefabrykowane w standardzie typu Leier 3x N-115x71, dł. 1,45 m 

 cegła budowlana pełna 

 cegła klinkierowa perłowobiała gładka, w standardzie typu Roben Oslo 

 stal profilowa – I120 

 pręty helikalne 12 mm 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 

 kielnia, młotek murarski, łopata 

 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka 

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 

 kątowniki murarskie 

 urządzenia do przygotowania zaprawy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z ich zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Zamurowania 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0C. 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 

użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. 
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5.3 Wymiana nadproża 

Istniejące nadproże należy wykuć, a nowe elementy układać etapowo po obu stronach ściany we 

wcześniej przygotowanych bruzdach. Wolną przestrzeń wypełnić zaprawą szybkowiążącą. 

 

5.4 Wykonanie parapetów z cegły klinkierowej 

Do układania parapetów z cegły klinkierowej należy użyć specjalistycznej zaprawy. Murowanie parapetów 

polega na połączeniu cegieł za pomocą zaprawy, z pozostawieniem miejsca na spoinę, którą wykonać 

taką samą zaprawą po upływie siedmiu dni. Tak przygotowane parapety należy zabezpieczyć folią na 

przynajmniej jeden dzień. 

 

5.5 Osadzenie nadproży nad drzwiami wejściowymi do lokali mieszkalnych 

Przewiduje się użycie nadproży zespolonych z belkami sprężonymi, które należy osadzić w otworach nad 

drzwiami. Nad nadprożami otwory zamurować na gł. 18 cm bloczkami akustycznymi. Pozostałe 

przestrzenie będą stanowić szafki instalacyjne. 

 

5.6 Wieńce z prętów helikalnych 

Ze względu na liczne pęknięcia widocznie na wszystkich nieotynkowanych elewacjach konieczne jest 

związanie ścian zewnętrznych poprzez wprowadzenie wieńców przebiegających przez całe elewacje w 

poziomach wszystkich stropów. 5 poziomów wieńców składających się z 4 prętów helikalnych Ø12 mm 

(firmy Stati-Cal lub Helifix) wklejonych w bruzdy wykonane w ścianach od strony zewnętrznej, których 

końce należy dodatkowo zakotwić w ścianach prostopadłych do ich przebiegu. 

Szczegółowe zasady wykonania – zgodnie z instrukcją producenta prętów. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 

wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.2 Wymagania dla robót 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie 

 odchylenia wymiarów otworów ościeży 
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Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych: 

Lp. Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki dopuszczalnej 

[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

- na długości 1 m 

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości 1 kondygnacji 

- na wysokości 1 kondygnacji 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej kąta prostego): 

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

3 

- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach:  

 

- do 100 cm szerokość +5, -3 

wysokość +10, -5 

- powyżej 100 cm szerokość +10, -5 

wysokość +10, -5 

 

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne 

a). Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
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Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

b). Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

c). Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana 

na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.  

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

1.  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie 

2.  PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 

3.  PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

4.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

5.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

6.  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

7.  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

8.  PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
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9.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 

10.  PN-86/B-30020 Wapno 

11.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

12.  PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5-6/89 

poz.45. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

13.  PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 

14.  PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 

15.  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

16.  PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443:1979 

Errata KNN 6/95 lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

17.  P-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna- Metoda 1 

18.  P-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna- Metoda 2 

19.  P-ISO 3443-8:1994 

IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

20.  PN-ISO 4464:1994 

IDT ISO 4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

21.  PN-ISO 7976-1:1994 

IDT ISO 7976-1 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 

22.  PN-ISO 7976-2:1994 

IDT ISO 7976-2 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

23.  PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-03   

Prace izolacyjne 
CPV: 45320000-6 

 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

Przewiduje się wykonanie: 

 izolacji ścian fundamentowych i cokołu 

 docieplenia ścian fundamentowych i cokołu styropianem wodoodpornym 

 montażu folii kubełkowej wzdłuż docieplenia 

 iniekcji krystaliczna na całej wysokości ściany od strony garaży 

 iniekcji w dolnych fragmentach ścian – w miejscach, w których możliwe jest wykonanie izolacji od 

zewnątrz 

 izolacji z folii budowlanej pod nową posadzką betonową w piwnicy 

 izolacji z folii paroszczelnej docieplenia dachu 

 docieplenia elewacji metodą lekką mokrą 

 ozdobnego obramowania okien, na wzór zachowanych fragmentów 

 nowego gzymsu, z gotowego profilu 

 docieplenie wełną mineralną sklepień i podciągów w piwnicy 

 docieplenia ścian i ościeży na parterze – wewnątrz budynku 

 docieplenia dachu 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4532   

Kategoria: 45320   

Szczegółowo: 45320000-6 

Kod CPV: 45320000-6  
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami, bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa 

 siatka zbrojąca do izolacji powłokowej 

 styropian wodoodporny EPS 150, λ=0,035 W/m
2
xK, grub. 15 cm 

 folia kubełkowa 

 materiały do iniekcji krystalicznej: mieszanina wody, cementu portlandzkiego i aktywatora 

krzemianowego 

 folia budowlana o grubości min. 0,3 mm 

 listwa początkowa 20 cm 

 wełna mineralna do dociepleń metodą lekką mokrą 

 wełna min. do docieplenia sklepień, w standardzie typu Rockwool Fasrock G 

 wełna mineralna w standardzie typu Rockwool Multirock Roll 

 wełna mineralna w standardzie typu Rockmin Plus 

 tynk mineralny w standardzie typu Baumit Nanopor Top 1,5k, w kolorze Baumit Life 0689 

 styropian ekstrudowany 

 siatka szklana zbrojąca 

 profile gzymsowe, zgodne z oryginalnym profilem 

 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów izolacyjnych 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej 

 są właściwie oznakowane i opakowane 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg ST-0 - „Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach 

państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

 Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 

warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 

przesunięciem i uszkodzeniem. 

 Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały 

powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB. 

Materiały wchodzące w skład systemu izolacji termicznych należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.2 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacje przeciwwilgociowe należy układać: 

 podczas bezdeszczowej pogody 

 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

 po uszczelnieniu dylatacji 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 
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Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być równa, bez 

wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona, zatarta na ostro, a pod izolację z 

tworzyw sztucznych - gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy 

cementowej 1:3÷1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 

wyrównawczą. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 

fazowane pod kątem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 

5.2.1 Gruntowanie pod izolacje  

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze 

powyżej 5 ºC i poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien 

być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

5.2.2 Izolacje powłokowe i z materiałów rolowych 

 Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 

podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 

podobne uszkodzenia.  

 Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC, natomiast 

z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15ºC. 

 Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem; nakładać je warstwami tak, aby każda warstwa 

stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

 Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem 

zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie. 

 Izolację paroszczelną (paroizolację) wykonać z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej 

na zakład wynoszący co najmniej 15 cm. 

 

5.3 Iniekcja krystaliczna 

Planuje się wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej ściany w technologii iniekcji krystalicznej 

wykonywanej metodą grawitacyjną. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe należy wykonać na całej 

wysokości ściany w miejscach, w których nie ma możliwości wykonania izolacji pionowej od zewnątrz, tj. 

w ścianach zewnętrznych na granicy działki. W miejscach, w których możliwe jest wykonanie izolacji od 

zewnątrz, iniekcję można wykonać tylko w dolnym fragmencie ściany. Dotyczy to elewacji frontowej oraz 

tylnej. 

Ogólna zasada stosowania metody iniekcji krystalicznej polega na: 

 wywierceniu w osuszanym murze otworów iniekcyjnych, najlepiej o średnicy 20 mm i długości równej 

grubości muru pomniejszonej o 5–10 cm. Otwory wierci się w jednej linii, równolegle do poziomu 

podłogi, w odstępach co 10–15 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jeśli pozwala na to 

odpowiednia długość wierteł) oraz pod kątem 15–30 do poziomu 

 wlaniu około 0,5 l wody w wywiercone otwory (dla lepszego zwilżenia muru w strefie zamierzonej 

iniekcji), a następnie możliwie szybkim wprowadzeniu metodą grawitacyjną mieszaniny wody, 

cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w określonych proporcjach wagowych 

 

5.4 Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu 

Należy wykonać docieplenie części podziemnej ścian budynku na całej jej wysokości od odsadzki 

fundamentu do poziomu terenu i na wysokości cokołu. Izolację termiczną należy wykonać stosując 

styrodur (styropian ekstrudowany) XPS grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie 

mniejszym niż 0,031 W/(m*K). Styrodur należy dodatkowo zabezpieczyć folią kubełkową. 
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5.5 Izolacja termiczna ścian nadziemia metodą lekką mokrą 

 

5.5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu. 

Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoże można dopuścić, jeżeli 

posiada odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm
2
. 

5.5.2 Montaż profili cokołowych 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. 

przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocować jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy 

łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze 

wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 

3 łączniki na metr bieżący. 

Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności 

ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew 

dokonać specjalnymi klipsami montażowymi. 

Wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt 

termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 

odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna 

szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane 

i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 

zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.5.3 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

 Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń (betoniarka). W 

przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki 

z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

 W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno 

płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm. 

 W przypadku, gdy podłoże nie jest idealnie równe, należy stosować metodę pasmowo-punktową 

opisaną poniżej. 

 Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować wcierając w płytę zaprawę klejową o 

rzadszej konsystencji niż robocza. Wcierać ją w miejsca, na które później nakładamy zaprawę 

klejową 

 Zaprawę klejową nanosić na płyty izolacyjne dookoła, w środku płyty nałożyć ją w kilku miejscach 

(min. 3). Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) 

powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: Zaprawa klejowa nie może się dostać w 

szczeliny pomiędzy płytami, ew. należy ją natychmiast usunąć. 

 Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskać do ściany i lekko ją przesuwać w 

celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej 

listwie cokołowej. 

 Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na 

narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 

otworów. 

 Płyty (lamele) należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając 

na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 

przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – 

przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

 Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające 

z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej 

samej izolacji. 
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 W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 

przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy 

również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 

 Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

 Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 

krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 

Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 

zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 

Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów 

w elewacjach. 

 Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego 

przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się 

przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych wykonać po całkowitym 

stwardnieniu zaprawy klejącej. 

 Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać 

lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej 

niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest 

uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej 

ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 

dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na 

głębokość min. 8 cm w ścianie konstrukcyjnej. 

5.5.4 Warstwa zbrojona 

 Warstwę zbrojoną wykonywać najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. 

Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakładać masę klejącą i rozprowadzać ją równomiernie pacą 

ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału 

klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 

warstwie natychmiast rozkładać siatkę zbrojącą i zatapiać w niej przy użyciu pacy ze stali 

nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

 Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego.  

 Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10 cm, względnie wyprowadzić poza 

krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 

cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

 Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze 

spoinami między płytami. 

 Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. 

 W strefie cokołowej i do wysokości 2,0 m od p.t. należy stosować 2 warstwy siatki. 

 Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejać pod kątem 45 paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm (zbrojenie diagonalne). UWAGA: Zbrojenie diagonalne 

wykonać przed wykonywaniem warstwy zbrojonej. 

 

5.6 Profile gzymsowe 

Należy odtworzyć istniejący gzyms; istniejący przewiduje się rozebrać. 

Dopuszcza się wykonanie gzymsu ze styropianu wykończonego warstwą tynku sztukatorskiego. Przed 

usunięciem resztek gzymsu należy odwzorować obecny profil. 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 

wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Badania w zakresie materiałów izolacyjnych powinny być zgodne z Aprobatami Technicznymi 

poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 

zgodności z projektem i jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały 

i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W zakresie materiałów do izolacji termicznej w szczególności powinna być oceniana równość 

powierzchni płyt, narożniki i krawędzie, wymiary i kształty płyt, wilgotność i nasiąkliwość, naprężenia 

ściskające płyt, klasyfikacja ogniowa. 

Kontroli podczas robót izolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: prawidłowość napraw 

podłoża, prawidłowość wykonania masy gruntującej (jeżeli jest potrzebna), prawidłowość wykonania 

warstwy izolacyjnej, prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 

badań laboratoryjnych, ekspertyzy.  
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8.1 Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych 

Odbiór izolacji powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  

 po przygotowaniu podkładu pod izolację  

 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  

 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

 Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie jakości materiałów  

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu  

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży  

 

8.2 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

 przygotowanie powierzchni do gruntowania 

 zagruntowanie powierzchni  

 położenie każdej warstwy izolacji 

 ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

1. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. BN- 82/6733-01  Emulsja asfaltowa do gruntowania 

3. PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 

4. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

5. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

6. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

 

10.2 Inne 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje montażu wybranych producentów. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-04   

  Prace posadzkowe i okładziny ścian 
CPV: 45432000-4 

 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania posadzek oraz 

okładzin ściennych podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

 Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy, wraz z zabezpieczeniem jej preparatem antypoślizgowym 

 Naprawa schodów betonowych na parterze oraz prowadzących do piwnicy 

 Montaż na spocznikach i stopnicach wykładziny PCV 

 Zabezpieczenie krawędzi stopni i spoczników listwami schodowymi z wkładką antypoślizgową 

 Posadzka z płytek układanych w karo 

 Wykonanie cokolików z płytek wzdłuż ścian i schodów na parterze 

 Okładziny ścian z płytek 20x20 cm 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4543   

Kategoria: 45432   

Szczegółowo: 45432000-4 

Kod CPV: 45432000-4  

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

 mieszanka betonowa klasy min. C12/15 

 preparat antypoślizgowy 

 zaprawa do napraw betonów 

 listwy schodowe z wkładką antypoślizgową, w standardzie typu EFFECTOR a44 

 wykładzina PCV homogeniczna, w klasie P, R11 
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 płytki posadzkowe w standardzie typów: 

- Paradyż Rino Negro Gres Szkl. Rekt. Mat. 

- Paradyż Rino Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat  

- Parametry płytek:  

 wym. 59,8x59,8 cm 

 grubość 8 mm 

 klasa ścieralności 3 

 klasa antypoślizgowości R9 

 płytki posadzkowe w standardzie typu Nowa Gala Stonewood SW14 Czarny Gres Szkliwiony 

Rektyfikowany 60x10 cm: 

- grubość 8 mm 

- klasa ścieralności 3 

- klasa antypoślizgowości R9 

 płytki w standardzie typu Paradyż Gammo Grafit Gres Szkliwiony Mat; parametry płytek:  

- wym. 19,8x19,8 cm 

- grubość 8 mm 

 płytki ceramiczne ścienne 20x20 cm 

 zaprawa cementowa na warstwę wyrównawczą pod posadzki 

Dopuszcza się zastosowanie wyrobów i materiałów zamiennych o identycznych lub podobnych lecz nie 

gorszych parametrach. Przed zastosowaniem rozwiązania  zamiennego należy skonsultować się z 

Inwestorem oraz Projektantem. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 
5.2 Posadzka betonowa 

Należy wykonać nową monolityczną posadzkę betonową w piwnicy, na folii izolacyjnej. Gotową posadzkę 

należy wykończyć preparatem antypoślizgowym. 

 

5.3 Naprawa schodów betonowych 

Istniejące schody betonowe należy wyremontować poprzez: wykucie listew krawędziowych, oczyszczenie 

powierzchni schodów i uzupełnienie ubytków. Na koniec należy powierzchnię stopnic pokryć środkiem 

antypoślizgowym, a krawędzie zabezpieczyć listwami z wkładką antypoślizgową. Prace naprawcze 

wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta materiału naprawczego. 
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5.4 Montaż wykładziny PCV 

Z powierzchni podłoży usunąć wszelkie pyły, zagruntować. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty 

klej do wykładzin PVC. Połączenia arkuszy wykładziny PVC należy spawać na gorąco przy użyciu 

specjalnego sznura spawalniczego PVC (sznur powinien pochodzić od producenta wykładziny lub być 

przez niego rekomendowany).  

W miejscach przejścia przez podłogę rurek oraz w miejscach, gdzie nie jest możliwe spawanie na gorąco, 

należy użyć masy uszczelniającej do wykładzin PVC w kolorze wykładziny.  

Po zakończeniu prac zaleca się umyć wykładzinę środkami do czyszczenia okresowego oraz preparatem 

do codziennej pielęgnacji; użyć środków do czyszczenia wykładzin PVC.  

 

5.5 Posadzka z płytek 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę 

tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 

i twardnienia zaprawy. 

 Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

 Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

 Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. 

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek. 

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-

reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

 Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem (w pomieszczeniach i miejscach, gdzie nie wykonuje się 

okładzin ściennych). Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga 

spoinować fugą silikonową. 

 

5.6 Okładziny ścienne z płytek 

 

5.3.1 Prace wstępne 

 Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, 

osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w 

późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  

 Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ºC i nie powinna przekraczać 

+25ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 

 Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 

- sprawdzenie podłoży 

- ułożenie płytek na klej 

- spoinowanie płytek 

- oczyszczenie płytek 

 Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-EN 

12004+A1:2012 i nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 

zarówno pod względem wytrzymałościowym, jak i geometrii. 
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 Styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 

 Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niż połowa płytki. 

 Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze 

spoinami podłogowymi. 

 Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej; 

warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

 Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 

technologicznym. 

 Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem. 

 W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla 

danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania.  

 Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy 

użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  

 Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także 

ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 

5.3.2 Zakres robót zasadniczych  

 Na przygotowane zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 

jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 

rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 

przyklejeniu. 

 Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych 

ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 

klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 

najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 

gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o 

większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 

ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Posadzka z płytek 

 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 

podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich 

wypełnienia, wykończenie posadzki. 

 Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 

zostało to przewidziane projekcie. 
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 Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość 

spoin powinna wynosić 2 mm.  

 Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 

założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

 

6.3 Wykładzina z PCV 

 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 

 Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować 

plamy i uszkodzenia mechaniczne. 

 Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny. 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków. 

 Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 

2 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na 

całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 

 Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie. 

 Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 

 Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

 Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na 

całej długości pomieszczenia. 

 Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

 

 

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie (oryg.). 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

 

10.2 Inne 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-05   

  Stolarka i ślusarka budowlana 
CPV: 45421000-4 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 

ślusarki budowlanej oraz elementów odwodnienia dachu, podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

 Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 Dostawa i montaż elementów odwodnienia dachu 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4542   

Kategoria: 45421   

Szczegółowo: 45421000-4 

Kod CPV: 45421000-4  

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

 

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są okna i drzwi, o parametrach jn.: 

 okna z PCV: 

- kolor ciemnoszary 

- dwuszybowe 

- Umin. = 1,1 W/m
2
*K 

 systemowe doświetlacze piwniczne o wym. 125x100x40 cm (szer. x wys. x gł.), z rusztami kratowymi 

o wym. 134x40 cm i oczku 30x30 mm 

 okna drewniane w kolorze białym: 

- trzyszybowe 
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- Umin. = 1,1 W/m
2
*K 

 parapety wewnętrzne z PCV 

 parapety wewnętrzne drewniane 

 wyłaz dachowy o konstrukcji drewniano-aluminiowej, wym. 60x60 cm  

 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne: 

- wkładka termiczna 

- kolorystyka RAL 7016 

- Umin. = 1,1 W/m
2
*K 

 drzwi wejściowe na klatkę schodową - wewnętrzne, aluminiowe: 

- wkładka termiczna 

- wypełnienie dwuszybowe 

- naświetlenie górne  

- Umin. = 1,1 W/m
2
*K 

 ścianki piwniczne systemowe ażurowe: 

- słupki regulowane 

- przegrody z lameli pionowych 

- wykonanie ze stali ocynkowanej 

- wys. przegród: 2,0 m 

 drzwi piwniczne ażurowe, w systemie, jak ścianki: 

- słupki regulowane 

- drzwi skrzydłowe rozwierane 

- wykonanie ze stali ocynkowanej 

- szer. 87 cm 

- wys. 1,93 m 

 drzwiczki do szafek instalacyjnych nad drzwiami; wym. ok. 39x120 cm 

 drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne, kolor RAL 7035 

 drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętrzne, EI30, kolor RAL 7035 

 drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne, wejściowe do mieszkań: 

- otwierane do wewnątrz 

- drewniane, montowane w zewnętrznym licu muru z ozdobną ościeżnicą  

- kolorystyka zgodna z kolorystyką schodów 

 drzwi jednoskrzydłowe drewniane, pełne, z tulejami wentylacyjnymi, okleinowane, wraz z ościeżnicą 

 drzwi jednoskrzydłowe drewniane, pełne, okleinowane, wraz z ościeżnicą 

 stopnie włazowe 

 blacha ocynkowana na obróbki 

 rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 

 rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 

atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna 

i drzwi. Pakowanie i transport.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 

elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 

środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 

zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 

malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

 Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

 Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

 Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

 Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie. 

Stolarkę należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

 

5.2 Montaż stolarki i ślusarki 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

 rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 

 wymiary gotowego wyrobu 

 prawidłowość wykonanych połączeń 

 powłoki wykończeniowe 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: 

 sprawdzenie miejsc mocowania stolarki 

 sprawdzenie wymiarów na budowie 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

 wykonanie otworów kotwiących 

 montaż i kotwienie stolarki 
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 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

5.3 Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej. 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej 

powierzchni elewacji min. 30,0 mm. 

 

5.4 Elementy odwodnienia dachu 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999. 

W warstwach pokrycia należy osadzić uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rynny z blachy ocynkowanej powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w  elementy 

wieloczłonowe 

 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na  całej 

długości 

 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w  elementy 

wieloczłonowe 

 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład  

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 

 mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały,  

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na  

głębokość kielicha 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki i ślusarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 

 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki 

 wodoszczelność przegród 
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 badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 

kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów 

szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 

i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

Kontrola elementów odwodnienia dachu powinna obejmować: 

 sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentualnych dziur 

i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien 

 sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzenie sposobu 

zamocowania, lokalizację rys i pęknięć 

 sprawdzenie rynien i rur spustowych pod kątem występowania przecieków oraz tego, czy woda 

spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość montażu 

 pion i poziom zamontowanej stolarki 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi i okuć. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2. PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

3. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

4. PN-EN 1154 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania 

-- Wymagania i metody badań 

5. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

6. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

7. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

9. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

10. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

11. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

 

 

10.2 Inne 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-06   

Prace tynkarskie 
CPV: 45410000-4 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

tynkarskich podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

Wykonanie tynków wewnętrznych i elewacyjnych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0.  

 Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej 

mieszanki tynkarskiej 

 Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 

 Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się masę tynkarską 

 Tynki zwykłe – stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie – do której wykonania zostały użyte 

zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie 

zawierające dodatków dekoracyjnych, środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4541   

Kod CPV: 45410000-4  

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej 

 są właściwie oznakowane i opakowane 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

- karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.2 Tynk wapienny 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 

Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Można zastosować gotową suchą mieszankę. 

 

2.2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 nie powinna wykazywać żółtego zabarwienia 

 nie powinna wydzielać gnilnego zapachu 

 nie może zawierać detergentów i środków zmiękczających (środki do mycia, prania, płukania)  

 nie mogą się w niej znajdować zawiesiny i zanieczyszczenia  

 nie może zawierać agresywnych zasad, kwasów i soli oraz cukrów 

 nie może być to woda morska, mineralna, ściekowa ani bagienna 

 powinna posiadać pH ≥ 4 

W razie wątpliwości, wodę należy przebadać pod względem chemicznym. Najlepszą wodą do betonów 

i zapraw jest woda wodociągowa, gdyż jej skład jest ściśle określony i często sprawdzany z uwagi na 

spożywanie tej wody przez ludzi. 

2.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3 Wapno 

Wapno powinno spełniać wymagania podane w normach PN-EN 459-1-2003 i PN-EN-197-

1:2002/A1:2005. 

 

2.3 Gładź szpachlowa 

 podkład pod gładź w standardzie typu Baumit Klima Finish 

 gotowa wapienna gładź szpachlowa  w standardzie typu Baumit Klima Finish 

 

2.4 Tynk elewacyjny 

 gotowa mieszanka tynkarska w standardzie typu Baumit SilikatTop K1,5 (cokół) 

 gotowa mieszanka tynkarska  w standardzie typu Baumit Nanopor Top 1,5k, w kolorze Baumit Life 

0689 (powyżej cokołu) 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

 Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

 Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

 Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

 Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 

 Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 

układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 °C. 
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 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur". 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2 Tynki wewnętrzne 

 
5.2.1 Przygotowanie podłoża 

 Do gruntowania podłoży pod tynki należy stosować preparaty zalecane przez producenta, 

uwzględniając charakter podłoża. 

 Podłoże pod tynk musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć powstawania 

plam od rdzy, należy zaizolować wszystkie widoczne w podłożu elementy stalowe. W przypadku 

podłoży niestabilnych lub bardzo gładkich należy zazbroić włókniną lub siatką. 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 

mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

 Miejsca łączenia różnych materiałów zbroić pasami siatki z włókna szklanego 

5.2.2 Wykonanie tynków wapiennych 

Przygotować zaprawę tynkarską. Gotową mieszankę narzucić na ściany za pomocą agregatu 

tynkarskiego lub ręcznie. Po nałożeniu zaprawy wyrównać wyprawę łatą tynkarską typu H. Po wstępnym 

związaniu zaprawy wyrównać wszelkie nierówności za pomocą łaty trapezowej, aż do uzyskania równej 

powierzchni. W końcowym etapie zacierać tynk pacą z gąbką. 

 

5.3 Gładź szpachlowa 

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać (uwaga: zbyt długi czas mieszania rozrzedza konsystencję). 

Nakładać stalową pacą do gładzi, zaciągać (ewentualnie dokładając i dociskając dodatkowy materiał) 

i pozostawić do stwardnienia. Po całkowitym stwardnieniu pierwszej warstwy (w zależności temperatury 

i chłonności podłoża po ok. 2 h) nakładać kolejną, cienką warstwę Baumit KlimaFinish i wygładzać do 

uzyskania gładkiej powierzchni (nie moczyć wodą!). Aplikacja możliwa ręcznie lub maszynowo. 

Wskazówki: Temperatura materiału i powietrza w czasie aplikacji oraz schnięcia farby, nie może być 

niższa niż +5°C. Podczas ewentualnego stosowania nagrzewnic należy zapewnić dobrą wentylację; nie 

ogrzewać bezpośrednio. 

 

5.4 Tynki zewnętrzne 

 

5.4.1 Tynk w standardzie typu Baumit SilikatTop K1,5 

Podłoże musi być nośne, suche, niespękane, nasiąkliwe, niezmarznięte oraz wolne od kurzu, tłuszczu 

i wykwitów. Przed zastosowaniem tynku każde podłoże musi być zagruntowane Baumit UniPrimer. 

Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikatowy. Tynk zamieszać 

wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, 

dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w 

warstwie równej grubości ziarna i zacierać. 

Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego wykonując ruchy 

koliste, poziome lub pionowe. 
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Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. 

Pracować równomiernie i bez przerwy. 

Uwagi: 

 Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od 

zastosowania nie może być niższa niż +8°C.  

 Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. 

 Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać 

odcień barwy. 

 Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. 

 Uwzględnić współczynnik odbicia światła (HBW) przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach 

termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).  

5.4.2 Tynk w standardzie typu Baumit Nanopor Top 1,5k 

 Podłoża mocno lub nierówno chłonne należy gruntować podkładem Baumit MultiPrimer.  

 Po co najmniej 24 godzinnym schnięciu podkładu UniPrimer nanosić jedną warstwę tynku 

NanoporTop. 

 Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. 

 Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody (maks. 

1%). 

 Nakładać cało powierzchniowo - na grubość ziarna - pacą ze stali nierdzewnej lub nanosić 

mechanicznie, 

 dostosowanym do tego celu agregatem tynkarskim; w przypadku aplikacji ręcznej zaraz po nałożeniu 

zacierać pacą z tworzywa sztucznego w celu nadania właściwej struktury powierzchni. Nie mieszać z 

innymi produktami. 

 Tynkowanie wykonywać w sposób równomierny, bez przerw w pracy. 

Uwagi: 

 W czasie tynkowania oraz podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i otoczenia 

nie powinna być niższa niż +8ºC. 

 W trakcie aplikacji oraz świeżo wykonaną elewację należy chronić przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosując ochronne siatki na rusztowania) przez 

ok. 24 godz. od wykonania. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć 

proces wiązania materiału. 

 Kolor: Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. 

Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności 

powietrza. W przypadku stosowania produktów z różnych partii produkcyjnych (ew. z różnymi datami 

produkcji) należy je dokładnie wymieszać przed rozpoczęciem prac. Przy mechanicznym obciążeniu 

powierzchni powłoki tynkarskiej (potarcie, zadrapanie), możliwe jest w tym miejscu wystąpienie 

widocznej zmiany odcienia koloru (z uwagi na załamanie się wypełniacza). 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów 

 Sprawdzenie podłoży 
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 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

 Sprawdzenie grubości tynku 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 

techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność z dokumentacją 

 przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)  

 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)  

 grubość tynku  

 przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm
2
) 

 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 

niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy i inne dokumenty 

1. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane  

2. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

3. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

4. PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

5. PN-ISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

6. PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

  (Zmiana Az1) 

8. PN-B-10109:1998  Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 

9. PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

11. PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

12. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

13. PN-B-30020:1999  Wapno. 

14. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

16. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-07   

Ścianki i obudowy lekkie, sufity podwieszone 
CPV: 45421100-5 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 

i obudów lekkich podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Traugutta 80A”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi wykonanie z płyt g-k: 

 ścianek  

 obudowy poddasza 

 sufitu podwieszonego 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4542   

Kategoria: 45421   

Szczegółowo: 45421100-5 

Kod CPV: 45421100-5  

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

 Płyty gipsowo-kartonowe – zwykłe, impregnowane i ognioodporne, które powinny odpowiadać 

wymogom normy PN-EN 520+A1:2012 

 Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN 

10346:2015-09 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy: 

 nóż 

 paca stalowa 

 piła otwornica 

 strug kątowy do fazowania 

 szpachelka 

 strug tarnik 

 wiertarka z mieszadłem 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. 

Płyty g-k należy składować na twardym i suchym podłożu, na drewnianych paletach o rozstawie desek co 

35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed działaniem 

wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć 

temperaturę powyżej +5 °C i wilgotność do 70%.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

Ścianki systemowe działowe wydzielające nowe pomieszczenia - na profilach stalowych, obustronnie 

płytowane, z wypełnieniem wełną mineralną.  

 

5.2 Ścianki i obudowy z płyt g-k 

 

5.2.1 Warunki ogólne 

 Płyty gipsowo-kartonowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 

podłożu.  

 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  

 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
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 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie 

przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

5.2.2 Montaż ścianek i obudów 

 Zamocowanie elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych 

pomiędzy elementami poziomymi 

 Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 

aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

 Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 

przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 

elementów rusztu 

 Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 

całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

 Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej obudowy pod skrajne profile, zarówno 

poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji 

akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzać średnio co 80 cm do 

stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

 Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dźwigniową. 

 Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 

szpachlową 

 Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

 Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 

górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

 Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 

otworu co najmniej o 15 cm. 

 Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie 

odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

 Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 

słupków. 

 Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (grub. 

płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

 Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt 

nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

5.2.3 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

 Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego 

lub papierowej.  

 Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 

5.3 Sufit z płyt g-k 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 

się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 

wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 

odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 

bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 

długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy 

stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
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W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 

27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

Po wykonaniu rusztu, przymocować do niego płyty za pomocą wkrętów, wraz z przycięciem 

i dopasowaniem. 

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej.  

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.  

Szczegółowe zasady wykonania sufitu podwieszonego wg instrukcji producenta wybranego systemu, 

zaakceptowanego przez Projektanta. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

6.2 Badania ścianek i obudów z g-k 

Skontrolować należy: 

 prawidłowość wykonania rusztów, jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża 

 prawidłowość ułożenia i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej 

 prawidłowość ułożenia, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt g-k 

 prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych 

 

6.3 Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszanych 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu z dokumentacją projektową 

 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 

 Sprawdzenia poprawności wykonania robót 

 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ±1 mm na długości 5 m) 

 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 

 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w 

strukturę sufitu podwieszonego 

 Sprawdzenie równości powierzchni płyt 

 Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 
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8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

8.1 Odbiór ścian i obudów z g-k 

Sprawdzeniu podlega: zgodność wykonania z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych 

materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość mocowania płyt, ich wykończenie przy stykach, 

narożnikach i obrzeżach. Sprawdzeniu podlega wichrowatość płyt - powierzchnie powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 

i krawędzi okładzin należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 

kontrolnej o dł. 2 m w dowolnym miejscu powierzchni.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

 

8.2 Odbiór sufitów podwieszanych 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

 stan i wygląd sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności  

 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  

 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń, szczelność połączeń pomiędzy panelami) 

 wymiary (zgodnie z tolerancją) 

 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 

 występowanie uszkodzeń warstw wierzchnich 

 zgodność aprobat technicznych, atestów  

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm 

i w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o długości 

2 mb 

nie większe niż 1,5 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

 

10.2 Inne 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-08   

Roboty malarskie 
CPV:  45442100-8  

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi malowanie: 

 ścian i sufitów wskazanych pomieszczeń 

 belek stropowych w piwnicy 

 stalowej konstrukcji schodów 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4544 

Kategoria: 45442  

Szczegółowo: 45442100-8 

Kod CPV:  45442100-8   

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

 preparaty gruntujące – wg wskazań producentów poszczególnych farb 

 farba krzemianowa w standardzie typu Baumit Klima Color, w kolorze 0679 

 farba emulsyjna biała 
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 farba antykorozyjna do konstrukcji stalowych, np. farba Ferrobond 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Malowanie ścian i sufitów 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.  

 W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C.  

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych) 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 

od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 

i rozwarstwień, czyste i suche.  

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

 

5.3 Malowanie konstrukcji stalowych 

Planuje się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich dolnych półek stalowych 

dwuteowników stropu odcinkowego nad piwnicą. Prace należy rozpocząć od ręcznego oczyszczenia 



 Str. 3/5 

Roboty malarskie STB-08  
 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A 

 

powierzchni stalowych ze starych powłok malarskich, tynków i produktów korozji. Zabezpieczenie 

antykorozyjne można wykonać poprzez wykonanie powłoki malarskiej np. farbą Ferrobond. Dopuszcza 

się wykonanie otuliny dolnych półek dwuteowników z zaprawy cementowej zbrojonej siatką Rabitza. 

Stalową konstrukcję schodów należy oczyścić, zabezpieczyć przed korozją i pomalować. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

 

6.2 Badania robót malarskich 

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 

Roboty malarskie budowlane farbami lateksowymi.  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 

 Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

 Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 

(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 

wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 

pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 

skurczowe tynku. 

 Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 

dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 

nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 

odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.1 Odbiór robót malarskich 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowości przygotowania podłoży 

 jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie 

 sprawdzenie przyczepności powłoki 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
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całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy 

wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia  

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 

przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 

wodnej przed nakładaniem farby 

PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań 

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i 

nadzór prac malarskich 

 

10.2 Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i 

wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-09   

Prace renowacyjne 
CPV:  45453000-7  

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac renowacyjnych 

podczas realizacji zadania: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Traugutta 80A”. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Oczyszczenie i renowacja stopnia wejściowego przy drzwiach frontowych 

 Renowacja podłogi na spocznikach schodowych 

 Wymiana stopnic 

 Wymiana drewnianych cokołów przyściennych 

 Renowacja/ wymiana tralek balustrad 

 Renowacja drewnianych poręczy 

 Renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych D0 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0. 

 

1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4545 

Kategoria: 45453  

Kod CPV:  45453000-7   

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
 materiały do renowacji stolarki drewnianej 

 okucia stolarskie do drzwi poddanych renowacji 

 materiały do renowacji stopnia wejściowego 

 tralki balustrad – dębowe, wykonane na wzór istniejących 

 cokoły przyścienne dębowe, na wzór istniejących 

 stopnice z dębu klejonego, grub. 40 mm 

 impregnat zabezpieczający przed korozją biologiczną 
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 bejca koloryzująca 

 lakier nawierzchniowy do drewna, półmat 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Dobór wszystkich materiałów renowacyjnych należy uzgodnić z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

 

5.2 Renowacja drzwi zewnętrznych wejściowych 

Drzwi wejściowe D0 należy poddać renowacji, w tym: 

 oczyszczenie do litego drewna 

 uzupełnienie ubytków 

 zabezpieczenie i pomalowanie powierzchni 

 wymiana ślusarki 

 odtworzenie naświetla górnego 

 

5.3 Renowacja podłogi na spocznikach schodowych 

Po demontażu istniejącej wykładziny drewnianą podłogę należy cyklinować, a następnie pomalować na 

kolor, jak stopnie schodowe. 

 

5.4 Renowacja drewnianych elementów schodów 

Przewiduje się renowację schodów drewnianych w następującym zakresie: 

 wymianę stopnic na nowe, z dębu klejonego o grub. 40 mm i szerokości wg wymiaru istniejących 

stopni 

 wymianę cokołów przyściennych na nowe – dębowe 

 renowację i uzupełnienie wang, tralek, słupów, elementów konstrukcyjnych schodów i poręczy; 

renowacja polega na oszlifowaniu do gołego drewna, impregnacji przeciw kornikom, uzupełnieniu 

ubytków i pomalowaniu w kolorze stopnic 
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 malowanie bejcą koloryzującą oraz warstwą lakieru nawierzchniowego półmat 

 

5.5 Renowacja stopnia wejściowego 

Istniejący stopień wejściowy należy oczyścić, wykonać niezbędne prace naprawcze oraz impregnację 

zabezpieczającą powierzchnię stopnia. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 

i systemów technologicznych. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy i inne 

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
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2. PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności  

3. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

4. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

5. PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

7. Instrukcje producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STD-01   

  Prace nawierzchniowe 
CPV: 45233200-1 

 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

nawierzchniowych podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

 Wykonanie opaski wokół budynku z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm 

 Wykonanie nawierzchni dojść do budynku oraz przejazdu, z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 

i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 

warstwach. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę (fundament) lub 

podsypkę. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub na ławie.  

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 452   

Klasa: 4523   

Kategoria: 45233   

Szczegółowo: 45233200-1 

Kod CPV: 45233200-1  

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 
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2.1 Kostka brukowa betonowa 

 

2.1.1 Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.1.3 Dobór kostki brukowej 

Przewiduje się użycie kostki betonowej w standardzie typów jn.: 

 kostka brukowa grub. 6 cm, w kolorze ciemnoszarym, typu Holland 

 kostka brukowa grub. 8 cm, w kolorze jasnoszarym, typu Holland 

 kostka brukowa grub. 8 cm, w kolorze jasnoszarym, typu Metro 

 

2.2 Kruszywa na podbudowę i podsypki 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.2.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

    1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  

    1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2.2 Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane 
Badania 

według 
Podbudowa 

pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m) 

od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 PN-EN 933-1:2000 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

40 PN-EN 933-4:2001 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1:2000 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 do 70  

PN-EN 933-8:2001 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

50 

 

35 

 

PN-EN 1097-2:2000 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 1097-6:2002 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

10 PN-EN 1367-1:2001 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 

(m/m), nie więcej niż 

- PN-B-06714-37 

PN-EN 1744-1:2000 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 

1 

PN-EN 1744-1:2000 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥1,03 

 

 

60 

- 

 

 

PN-S-06102 

 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki 

 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Kostki betonowe można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.2 Wykonanie warstw z kruszywa 

- Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, lub 

ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

- Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 

wałowanie. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 

na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

- W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. 

- Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa    od    

wilgotności    optymalnej,    kruszywo    należy    osuszyć    przez    mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

5.3 Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

użytkowania. 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

 

6.2 Kontrola jakości wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 

 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.  

6.2.2 Badania w czasie robót 

6.2.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań 

Częstotliwość 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki   

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2 

4 Badanie właściwości 

kruszywa wg tab.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.2.2.2 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

6.2.2.3 Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją + 10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 

1097-5:2008. 

6.2.2.4 Zagęszczenie podbudowy 

- Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

- Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2007. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz 

na 5000 m
2
, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 

- Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

   ≤  2,2 

6.2.2.5 Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 
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6.2.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.2.3.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3. 

Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*' 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*' co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2
 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m
2
 

8 

Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.2.3.2 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.2.3.3 Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrovvą łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 

przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej 

6.2.3.4 Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %. 

6.2.3.5 Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.2.3.6 Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.2.3.7 Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15% 

6.2.3.8 Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4 



 Str. 7/10 

Prace nawierzchniowe STD-01  
 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku 

wnos nie 

mniejszym niż 

[%] 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

Is nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 

kołem 

[mm] 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm 

[MPa] 

40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1.03 1,10 1,20 100 180 

6.2.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.2.4.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału 

i powtórne zagęszczenie. 

6.2.4.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 

i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.2.4.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

6.3 Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

 

6.3.1 Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada aprobatę techniczną. 

6.3.2 Badania w czasie robót 

6.3.2.1 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi STB. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:   1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

6.3.2.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej STB.  
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6.3.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej STB: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.3.1 Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.3.3.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  

3 cm. 

6.3.3.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 

gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13286-

2:2007 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora. 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla 
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i alkaliów w cemencie 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badania błękitem metylenowym 

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-EN 13036-

7:2004 

Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni. Badanie liniałem 

mierniczym 

 

10.2 Inne 

1.  WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

2.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

43, poz. 430) 

3.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

5. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 

Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 

Normie. 

6. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STD-02   

  Krawężniki i obrzeża 
CPV: 45233200-1 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru 

krawężników i obrzeży podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

 Montaż krawężników betonowych - wystających i wtopionych 

 Montaż obrzeży betonowych 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Krawężnik betonowy prefabrykowany - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu 

z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 

poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy 

rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom 

ruchu drogowego. 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 

odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 

kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę (fundament) lub 

podsypkę. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub na ławie.  

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 452   

Klasa: 4523   

Kategoria: 45233   

Szczegółowo: 45233200-1 

Kod CPV: 45233200-1  

 



 Str. 2/6 

Krawężniki i obrzeża STD-02  
 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Stosowane materiały  

 krawężniki 15x30 cm 

 krawężniki 12x25 cm 

 obrzeża betonowe 6x20 cm 

zgodne z PN-EN-1340 

 

Tabela 1. Wymiary krawężników betonowych 

 
 

Krawężniki betonowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340 
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2.1.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.1.2 Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów, odmian i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych oraz taśm 

bandujących. 

 

2.2 Materiały na podsypkę i do zapraw   

Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139. 

Cement do zapraw powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

 

2.3 Masa zalewowa  

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe stosowane na gorąco lub 

stosowane na zimno. 

Masy zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1. 

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2. 

Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną, wydaną 

przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub krajowej 

ocenie technicznej. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

4.2 Transport krawężników 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Należy układać je na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
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transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki należy 

przewozić na paletach w pozycji poziomej. Palety z krawężnikami powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.2 Zasady ustawiania krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika/obrzeża od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

Dokumentacji projektowej. 

Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny między sąsiednimi 

elementami betonowymi, bez wypełniania spoin na odcinkach prostych. Na łukach o promieniach poniżej 

25 m należy układać krawężniki łukowe. Promienie większe można układać z odcinków prostych o 

długości 0,5 m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny między sąsiednimi elementami. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pobocza powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, 

żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

  

6.2.1 Badania krawężników  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami tabeli 1.  

 

6.3 Badania w czasie robót  

 

6.3.1 Sprawdzenie ustawienia krawężników  

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika/obrzeża 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość  
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

4. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw. 

5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonów. 

6. PN-98/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

7. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

8. PN-EN 1008 Woda do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badań i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonów w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów. 

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
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12. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

13. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

14. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STI-01   

Instalacja wodociągowa 
CPV: 45332000-3  

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wodociągowych podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i wykonanie nowej instalacji 

wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Instalacja wodociągowa - Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury 

i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 

do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 

zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4533 

Kategoria: 45332  

Szczegółowo: 45332000-3 

Kod CPV: 45332000-3   

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

 rury PP PN10 

 rury PE-Xa zaciskane 

 systemowe otuliny do rur 
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Składowanie  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń        i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania 

wysokości ok. 1 m. 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 

m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

 komplet elektronarzędzi 

 komplet narzędzi ślusarskich 

 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Transport rur z tworzyw sztucznych musi się odbywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały 

one przemieszczeniom w czasie jazdy. 

Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowane 

pojedynczo, można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 
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Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który mógłby  

uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni 

i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach, należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie 

wyżej niż 10 m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, bądź największe powinny znajdować się 

na spodzie. 

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na uderzenie 

oraz spowodować ich odbarwienie. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 instalacja zimnej wody użytkowej 

Przewiduje się likwidację istniejącej instalacji wodociągowej od wejścia wody do budynku do 

pomieszczeń mieszkalnych. 

Główny poziom wody zimnej w budynku prowadzić na kondygnacji parteru pod stropem przez klatkę 

schodową do podejścia pod pion. Należy przewidzieć możliwość odwodnienia i odpowietrzenia instalacji 

w najniższych i najwyższych jej punktach. Dalej wodę rozprowadzić do punktów czerpalnych na parterze 

oraz pionem na piętra. Końce odcinków rozprowadzających zakorkować. 

Przewody prowadzone pod stropem i piony wykonać z rur PP PN10, natomiast te prowadzone przy 

posadzce - z PE-Xa zaciskanych. Rury należy mocować do stropu przy pomocy zawiesi.  

Przewody zimnej wody na poziomie parteru należy zaizolować.  Przewody zimnej wody należy 

zaizolować gotowymi otulinami o grubościach: 

 Dla przewodów prowadzonych wolno w piwnicy – 20 mm 

 Dla przewodów leżących wolno w ogrzewanym pomieszczeniu – 9 mm 

 Dla przewodów prowadzonych w kanale obok rurociągów z ciepła wodą – 13 mm 

 Dla przewodów prowadzonych w bruździe ściennej – 4 mm 

 Pozostałe – 4 mm 

 

5.3 Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

Główne poziomy rozprowadzające ciepłą wodę użytkową i cyrkulację prowadzić pod stropem parteru 

obok przewodów wody zimnej. Piony ciepłej wody i cyrkulacji prowadzić obok pionów wody zimnej. 

Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji pod stropem oraz pion wykonać z rur PP PN20. Przewody 

prowadzone przy posadzce wykonać z rur PE-Xa, odgałęzienia od pionów do zejścia nad posadzkę 

wykonać z rur PP PN20. Dopuszcza się zastąpienie przewodów PP w mieszkaniach rurami z innego 

materiału, wymaga to konsultacji z Projektantem. 

Pod pionem cyrkulacji, na parterze, zamontować zawór termostatyczny. Zawory tego  samego typu 

zamontować na odejściu cyrkulacji do mieszkań. 
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Rury należy mocować do stropu przy pomocy zawiesi. Wszystkie zamocowania muszą zawierać ochronę 

antykorozyjną i akustyczną.  

Przejścia  przewodów  przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych i uszczelniać 

szczeliwem miękkim o parametrach odpowiadających ścianie. W obszarze rury ochronnej nie może być 

wykonane żadne połączenie na przewodzie. 

Należy przewidzieć możliwość odwodnienia i odpowietrzenia instalacji w najniższych i najwyższych jej 

punktach. Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe.  

Wszystkie przewody muszą mieć izolację przed stratami ciepła. 

Izolacje - po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy nałożyć bez luk i starannie zabezpieczyć 

przed przesunięciem – zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Izolacje wspólne są niedozwolone. 

Rurociągi izolować tak, aby otuliny izolacyjne były ułożone wokół całej rury . Styki wzdłużne izolacji 

powinny znajdować się z przodu lub u góry. W trakcie montażu rurociągów należy pozostawić 

dostateczny odstęp dla izolacji. Przewody należy ułożyć tak, aby odstępy były jednakowe.   

Po zamontowaniu instalacji wykonać próbę szczelności – zgodnie z wytycznymi producenta stosowanych 

materiałów i PN. Po pozytywnym wyniku prób ciśnieniowych zmontowany układ poddać płukaniu 

i zaizolować termicznie. Płukanie i dezynfekcję wykonać jak dla instalacji wody zimnej. 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Tom II” 

oraz warunkami i zaleceniami producentów. 

W czasie robót montażowych należy przestrzegać właściwych przepisów branżowych i zasad BHP. 

Każde mieszkanie ma zostać niezależnie opomiarowane wodomierzami na wodzie ciepłej i zimnej. 

Wodomierze, zależnie od warunków, lokalizować na klatkach schodowych - w bezpośrednim sąsiedztwie 

mieszkań - lub w mieszkaniach. Należy je montować 50 -100 cm nad posadzką.  

Instalacje prowadzone w przestrzeni klatki schodowej należy prowadzić w ścianach, w związku z tym 

należy wykonać niezbędne bruzdowania. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontroli podlega: 

 szczelność instalacji wodociągowej 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją  projektową 

 regulacja instalacji wodociągowej wody ciepłej 

 zgodność doboru użytych materiałów  

 sposób zabezpieczenia przed możliwością przepływów zwrotnych 

 badania armatury odcinającej 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać 

Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji 

pozostałych robót. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 

zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być 

dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. 

Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych 
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bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego 

pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 

przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami wiedzy technicznej oraz z 

wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.1 Odbiór instalacji wodociągowej 

Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów 

 prawidłowość wykonania połączeń 

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 

 wielkość spadków przewodów 

 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

 prawidłowość wykonania izolacji 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania 
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10.2 Inne 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 

107 z 1998r. poz. 679). 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

3. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U. nr 

75 z 2002 r. 

4. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STI-02 

Instalacja kanalizacyjna 
CPV: 45332000-3  

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie nowej. 

Planuje się również wymianę i przebudowę fragmentów kanalizacji zewnętrznej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Instalacja kanalizacyjna - zespół połączonych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków 

z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Instalacja kanalizacyjna ściekowa - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4533 

Kategoria: 45332  

Szczegółowo: 45332000-3 

Kod CPV: 45332000-3   

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

 rury PCV kanalizacyjne wewnętrzne kielichowe 

 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe, kl. SN 8 

 pompa z napędem elektrycznym przystosowana do pompowania ścieków gorących 

 wpust kanalizacyjny z kratką metalową 

 studzienka z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe; elementy 

studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum C30/37, wodoszczelnego (min. W8), o 

nasiąkliwości poniżej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normą PN-B-10729:199 
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 klapa zwrotna sieciowa o śr. zewn. 160 mm 

 

2.1 Składowanie 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany w workach z folii w zacienionych miejscach.  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania 

wysokości ok. 1 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

wobec czego należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac takim, jak: 

 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

 komplet narzędzi ślusarskich 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

 żuraw samochodowy 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
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Transport rur  z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie 

ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 

całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze 

winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 

podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. 

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, 

aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach, należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie 

wyżej niż 1,0 m. 

Rury o różnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, bądź najsztywniejsze winny znajdować 

się na spodzie. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Kanalizacja wewnętrzna 

 

5.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych 

 Połączenia kielichowe przewodów rur PVC  należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur. 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

 Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 

zimnej, wody ciepłej. 

 Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych 

 Należy wykonać instalację z prawidłowym wykonaniem spadków, uszczelnień i połączeń. Przed 

zakryciem instalacji należy bezwzględnie przeprowadzić próbę szczelności.  

 Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 

ścieków.  

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 

cm na kondygnację. 

 Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
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 Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 ºC.  

 Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinny wynosić 0,1 m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 

termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 

mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45 ºC. 

 Przewody kanalizacyjne prowadzone po ścianach albo w przestrzeni płyt gipsowo-kartonowych 

muszą zapewniać swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 

przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie 

budowlanej stosować tuleje ochronne.  

 Podejścia są to przewody łączące urządzenia sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym 

(poziomem). Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 

z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, powinny wynosić minimum 2%.  

5.2.2 Montaż rur 

Rury z PCV zastosowane do budowy podejść do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą 

kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku 

należy odpowiednio przygotować rurę, tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do 

kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować 

pod kątem 15. Nie należy przycinać kształtek. 

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. 

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Pomiędzy przewodem a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 

mocować rurę pod kielichem. 

5.2.3 Próby szczelności 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej przeprowadza się w następujący sposób: 

 Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody 

 Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność przez 

oględziny po napełnieniu ich woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

5.2.4 Przejście przez przegrody 

  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepusty (z wierceniem 

otworów i osadzeniem tulei oraz uszczelnieniem przejść). 

 Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 

i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

 

5.3 Kanalizacja zewnętrzna 

 

5.3.1 Roboty montażowe i roboty ziemne 

Rurociągi kanalizacji muszą być układane tak, aby było zachowane jednolite podparcie z zachowaniem 

spadków podanych w projekcie. Rurociągi układać na podsypce piaskowej grub. 0,15 m lub wskazanej 

przez producenta rur. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

 materiał nie może być zmrożony 

 materiał nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
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Należy zwrócić uwagę na to, aby podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naruszone przed 

zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna 

i zastąpić go nową podsypką. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną 

czwartą powierzchni. Po ułożeniu rurociągu należy go obsypać, zapewniając rurociągowi dostateczne 

podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rurociągu musi być prowadzona aż do uzyskania  grubości 

warstwy przynajmniej 0,20 m po zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury. Przy zagęszczeniu unikać pustych 

przestrzeni. Pierwsza warstwa aż do osi rury musi być wykonywana ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się 

rury. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 95%z modyfikowanej wartości Proctora. Zasypywanie 

wykopu powyżej rury powinno być wykonane z tego samego materiału co obsypka rury, aż do wysokości 

0,3 m powyżej wierzchu rury. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowy, dobrze 

zagęszczającym się. Obsypka rurociągu powinna być wykonywana natychmiast po inspekcji, próbach 

i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia na gruncie rodzimym i na podsypce piaskowej. 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym 

do spadku kanału. 

Należy pamiętać o dodatkowym wyprofilowaniu podłoża w miejscu złączy rur. Wyprofilowanie należy 

wykonać przed układaniem przewodów. 

5.3.2 Montaż studzienek kanalizacyjnych z prefabrykatów betonowych 

Do podnoszenia elementów betonowych należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 

zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-

30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. Kręgi łączyć między sobą za pomocą uszczelek gumowych. 

Do ich montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 

uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego 

elementu studni nakładanego na uszczelkę. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać 

przez zastosowanie pierścieni dystansowych. 

5.3.3 Próba szczelności kanalizacji i wykonanie zasypki 

Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 

i infiltrację wód gruntowych do kanałów. Próby szczelności należy przeprowadzić poprzez wolny przepływ 

wody. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności –  normie PN-

92/B-10735. Po przeprowadzeniu próby należy: 

 wykonać zasypkę do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypkę zagęścić 

 wykonać zasypkę w górnej części wykopu gruntem niewysadzinowym, dobrze zagęszczającym się 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania instalacji wewnętrznej 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 

 zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową 
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Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, który 

powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu 

i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. 

Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych 

bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego 

pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 

przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami wiedzy technicznej oraz z 

wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

6.3 Badania kanalizacji zewnętrznej 

 

6.3.1 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór 

techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.  

Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

 zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów 

 sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości 

ułożenia przewodu, odeskowania 

 sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku 

i spadku, połączeń, zmian kierunku 

 sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. 

Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m 

w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła 

wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

 30 min. na odcinku o długości do 50 m 

 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5 cm 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±5 cm 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć 10 cm 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć ±5 cm 

i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.1 Odbiór kanalizacji wewnętrznej 

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje  

wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

 badanie szczelności całego przewodu i urządzeń 

 

8.2 Odbiór kanalizacji zewnętrznej 

 

8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

 zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów 

 sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości 

ułożenia przewodu, odeskowania 

 sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku 

i spadku, połączeń, zmian kierunku 

 sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. 

Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m 

w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła 

wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

 30 min. na odcinku o długości do 50 m 

 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

8.2.2 Odbiór końcowy 

Odbiór techniczny końcowy polega na:  

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek 

 sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia 

 sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach                                   

kanalizacji grawitacyjnej. 

PN 99/B10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 

PN­EN 13476­1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC­U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Wymagania ogólne i 

właściwości użytkowe. 

PN­EN 13476­1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC­U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o 

gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A.  
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PN­EN 13476­3 

+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC­U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o 

gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 

systemu, typ B. 

 

10.2 Inne 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 

107 z 1998r. poz. 679). 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

3. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U. nr 

75 z 2002 r. 

4. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STI-03   

Instalacja c.o. 

CPV: 45331100-7  

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

centralnego ogrzewania podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda 

instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma swobodnego 

połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa – instalacja, w której krążenie wody wymuszone jest pracą 

pomp. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4533 

Kategoria: 45331  

Szczegółowo: 45331100-7 

Kod CPV: 45331100-7   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

� rury ze stali węglowej, ocynkowane, łączone przez zaprasowywanie 

� systemowe otuliny do rur 

� ciepłomierz kompaktowy w standardzie typu ELF typ JS 90-06-NI 

� grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne z nastawą wstępną 

� zawory regulacyjne w standardzie typu Stromax-4017-M 

� zawory regulacyjne z kurkiem spustowym 
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� zawory odpowietrzające automatyczne 

� zawory odcinające 

Transport i składowanie rur, grzejników itp. muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 

materiałem, który mógłby uszkodzić ich powłokę. Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być 

składowane tak długo, jak to możliwe, w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 

Powierzchnia składowana musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób, 

aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury o różnych średnicach i grubościach 

winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować 

się na spodzie. 

Rury stalowe oraz grzejniki należy przechowywać pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 

i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 

Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować następujący sprzęt: 

� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

� komplet elektronarzędzi 

� komplet narzędzi ślusarskich 

� komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

� obcinarka do rur 

� pompy ciśnieniowe do prób ciśnieniowych 

� aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry) 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, itp. Przewożone 

środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem 

i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na określone 

przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń. 

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Opis prac 
Zakres opracowania od ścian węzła ciepłowniczego do odbiorników (grzejników). 

W celu podpięcia nowej instalacji w budynku do węzła ciepłowniczego należy wykonać otwory w ścianie 

wspólnej i przeprowadzić tamtędy instalację. Przejście sugeruje się wykonać wiertnicą bezudarową lub w 

inny sposób gwarantujący uniknięcie uszkodzeń ścian. Po wejściu do pomieszczenia węzła realizacja na 

podstawie projektu Fortum Wrocław. Przejście w ścianie zabezpieczyć odpowiednią masą o parametrach 

ogniowych przegrody. 

W budynku instalację rozprowadzić pod stropem parteru do dwóch pionów c.o. Na piętrach, pod stropem 

w obrębie korytarzy i ew. przedpokoi mieszkań oraz przy podłodze w listwach maskujących do 

grzejników. Podłączenie grzejników od dołu (grzejniki zaworowe), na prowadnicach od ściany lub od 

podłogi oraz podłączenie boczne (grzejniki kompaktowe). Grzejniki w pomieszczeniach stalowe płytowe 

zaworowe wraz z osprzętem. Grzejniki dostarczyć z zaworami podwójnymi do podłączenia VK, 

zaczepami ściennymi i wszelką niezbędną armaturą. W łazienkach zastosować grzejniki drabinkowe z 

zaworami termostatycznymi. Należy wykonać nastawę wstępną zgodnie z tabelą zestawieniową 

grzejników lub odpowiednim rysunkiem. Należy stosować głowice z możliwością wprowadzenia temp. 

minimalnej 16ºC. Dla grzejników kompaktowych dobrano zawory termostatyczne z nastawą wstępną. 

Przewody przewiduje się zaizolować cieplnie matami z pianki polietylenowej bądź gotowej izolacji w 

standardzie typu Termaflex, wg wymogów PN-B-02421 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 06.11.2008 r. – zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Otuliny powinny być założone szczelnie i w sposób gwarantujący wymaganą izolacyjność. Na głównych 

przewodach umieścić strzałki z kierunkiem przepływu i kolorem. 

Podejście pod grzejnik wykonać z wykorzystaniem prowadnic lub w innym systemie umożliwiającym 

podejście od podłogi lub posadzki. Do wykonania instalacji stosować należy rury trwale znakowane przez 

producenta – z podaniem następujących informacji: średnica zewnętrzna i grubość ścianki, numer normy, 

znak identyfikacyjny producenta, rok produkcji, numery atestów, symbole uzyskanych znaków, jakości. 

Połączenia przewodów wykonać przy pomocy złączy zaciskowych. Podejścia do grzejników 

łazienkowych maskować w bruzdach.  

Przejścia przewodów przez przegrody w oznaczonych miejscach należy wykonać w tulejach ochronnych 

umożliwiając ich przesuwanie. Odpowietrzenie instalacji powinno odbywać się przez grzejniki 

wyposażone w odpowietrzniki oraz przez automatyczne zawory odpowietrzające na instalacji (szczegóły 

na rysunku rozwinięcia instalacji), a także przez końcówki pionu, wyposażone w automatyczne zawory 

odpowietrzające (końcówki zasilania i powrotu wyprowadzić na strych i zakończyć zaworami 

odcinającymi oraz odpowietrznikami automatycznymi). W miejscach lokalnych obniżeń instalacji na 

parterze zapewnić możliwość odwodnienia instalacji. Zapewnić również możliwość odpowiedniego 

odpowietrzenia instalacji poprzez stosowanie spadku odcinków poziomych i stosowanie odpowietrzenia w 

najwyższych punktach instalacji (dotyczy również lokalnych zmian wysokości).  

Przewody należy prowadzić na zawiesiach systemowych. Kompensację wykonać zgodnie z 

wymaganiami wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Wykorzystać możliwość 

samokompensacji na łukach i kolanach. W razie konieczności kompensację wykonać co około 15-20 m. 

Co 1,2 m do 2,4 m w zależności od średnicy umieszczać podpory przesuwne. Instalację prowadzić ze 

spadkiem 0,4% w kierunku węzła. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć dodatkowe 

mocowanie przewodów – punkty stałe.  

Każde mieszkanie ma być niezależnie opomiarowane kompaktowym licznikiem ciepła. Ciepłomierze, 

zależnie od warunków, lokalizować na klatkach schodowych - w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkań - 

lub w mieszkaniach. Liczniki ciepła należy montować 50-100 cm nad posadzką.  
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Całość budynku stanowi jedną strefę pożarową, przejścia przez przegrody zabezpieczyć masami o 

odporności przegród zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Instalacje prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości i wysokości zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Rok 2002 Nr 75 poz. 690. 

Instalacje prowadzone w przestrzeni klatki schodowej należy prowadzić w ścianach, w związku z tym 

należy wykonać niezbędne bruzdowania. 

 

5.3 Montaż rur 
� Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru).  

� Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

� W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

� Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

� Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

� Przejścia przez ściany z dylatacjami należy prowadzić w tulejach ochronnych składających się z 

dwóch odcinków. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzna nie mniejszą 

niż 2 cm. 

� Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

� Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3 % w kierunku odbiornika.  

� W najniższych punktach zamontować zawory spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki 

automatyczne.  

� Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie.  

� Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany.  

� Grzejniki należy zawiesić na wspornikach przymocowanych do ściany uchwytami wg katalogu 

grzejników.  

� Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych w 

sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej wg zaleceń producenta rur. Nie 

dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  

� Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  

� Odcinki pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 

na kondygnację.  

� Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między 

przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 

przewodów.  

� Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 

lewej (dla patrzącego na ścianę).  

� Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 

trwały.  

� Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 

robót wykończeniowych.  

� Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 

do obsługi i konserwacji. 
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� Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności. 

 

5.4 Izolacja termiczna 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 

izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały 

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia. Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna się różnić od grubości podanej w 

dokumentacji technicznej. 

Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

Grubości warstw izolacyjnych odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m*K) nie 

powinny być mniejsze niż podane poniżej: 

 
 

5.5 Płukanie i próby 
Po zakończeniu prac montażowych na instalacji c.o. całą instalację c.o. należy dwukrotnie przepłukać 

wodą wodociągową - płukanie należy kontynuować, aż woda z płukania będzie wolna od jakichkolwiek 

zanieczyszczeń. Do czasu płukania nastawy wstępne zaworów grzejnikowych ustawić na maksymalne 

otwarcie. 

Po zakończeniu płukania należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o. na zimno na ciśnienie 0,6 MPa 

(czas próby t = 60 min.) i na gorąco (dwukrotnie z regulacją) pod ciśnieniem roboczym czynnika 

grzewczego. Z próby sporządzić stosowny protokół. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 

zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być 

dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. 

Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych 

bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego 

pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 

przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami wiedzy technicznej oraz z 

wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
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6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  

Kontrola podlega na badaniu: 

� szczelności instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z zamontowaną 

armaturą  

� zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

� poprawności zamontowania urządzeń 

� wykonania izolacji ciepłochronnej 

� armatury odcinającej pod względem szczelności, doboru, poprawności montażu  

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

� Dziennik Budowy 

� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót 

� protokół przeprowadzonych badań 

� dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację 

� instrukcję obsługi instalacji 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i Badania. 

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania. 
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PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. 

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne. 

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

PN-91/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze. 

 

10.2 Inne 
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 

107 z 1998r. poz. 679). 

2. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U. nr 

75 z 2002 r. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II 

4. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STI-04   

Elementy wentylacji grawitacyjnej 
CPV: 45331200-8  

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

elementów wentylacji grawitacyjnej, podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzi wykonanie elementów wentylacji grawitacyjnej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 

Wentylacja grawitacyjna - (naturalna) jest to wentylacja powodująca podciśnienie w pomieszczeniu, w 

którym ruch powietrza jest wywołany przez energię potencjalną mas powietrza i przez energię kinetyczną 

wiatru 

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4533 

Kategoria: 45331  

Szczegółowo: 45331200-8 

Kod CPV: 45331200-8   

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 Przewody i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro wg PN-EN 

1506:2001. 
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 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

 Przewody wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć, a zawiesia powinny być 

wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne.  

 Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami nie 

przenoszącymi drgań. 

 Przewody wentylacyjne należy izolować izolacją akustyczną, termiczną i paroszczelną –zgodnie z 

wymaganiami projektowymi. 

 

2.2 Podstawowe materiały do wbudowania 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

 komin stalowy dwuścienny ze stali nierdzewnej o śr. 160 mm 

 kratki wentylacyjne 

 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) 

 kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) 

 nasady wentylacyjne hybrydowe DN 150, wąskie, w standardzie typu Tulipan 

 

2.3 Składowanie materiałów  

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie materiałów i urządzeń winno odbywać się w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości i właściwości 

technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy 

zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń  oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

 

2.4 Odbiór materiałów i urządzeń na budowie 

Wyżej wymienione materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości 

i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone urządzenia na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi dostawcy. 

Bezwzględnie należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości materiału (pęknięcia, ubytki, zgniecenia), całą 

partię należy usunąć z terenu budowy. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Zakres robót objętych niniejszą ST nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu, a 

jedynie typowych urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach instalacyjnych (wiertarki, lutownice, 

gwintownice, giętarki  do rur, nożyce do cięcia, wkrętaki, klucze,  itp. oraz przenośne drabiny składane, 

podesty montażowe, przesuwne rusztowania).  

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 
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Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym 

i kołowym. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne  wymagane w ruchu 

drogowym.  

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Opis prac 

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna. W związku z uwolnieniem części kanałów wykorzystywanych 

dotychczas jako spalinowe, zaplanowano ich wyczyszczenie, konserwację (np. poprzez wciągnięcie 

rękawów konserwacyjnych) i wykorzystanie do celów wentylacji budynku. Na dachu przewidziano 

podniesienie części kominów. Przedłużenie kanałów kominowych wykonać rurą dwuścienną blaszaną z 

izolacją min. 50 mm. Dopuszcza się wykonanie przedłużenia zwykłą rurą spiro, izolowaną na budowie 

(wraz z montażem osłony zewnętrznej). Dodatkowo - w celu zwiększenia ciągu naturalnego – 

przewidziano montaż na kanałach na dachu nasad wentylacyjnych hybrydowych. Należy zastosować 

nasady typu wąskiego. Nasady zasilane napięciem 24 V, należy do nich doprowadzić zasilanie pośrednio 

przez szafę zasilająco sterowniczą, zgodnie z kartą katalogową producenta (w zakresie prac 

elektrycznych). 

 

5.3 Przygotowanie robót 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności stanu 

faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 

robót. Wykonanie robót - zgodnie z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi, z 

materiałów dostarczonych na budowę zgodnie z n/w wymaganiami: 

 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny,  bez  wżerów,  wad walcowniczych  itp.  Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 

mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wszystkie krawędzie i obszary metalu, gdzie powłoka 

cynku została uszkodzona mają zostać oczyszczone, przygotowane i pomalowane  w zakładzie farbą  

wytwórczym farbą cynkową. Uszkodzenia powstałe podczas transportu należy naprawić na miejscu 

przed montażem. 

 Wszystkie krawędzie cięte mają być pomalowane farbą cynkową. Wykonawca ma dostarczyć atest 

potwierdzający, że całość kanałów jest zgodna z podanymi wymiarami. 

 Wykonanie przewodów o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1506:2007 „Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym. 

 

5.4 Montaż przewodów wentylacyjnych 

 Kanały należy wykonać i zamontować tak, aby tworzyły sztywną instalację wolną od kołysania się, 

bębnienia i przesunięć. Kanały mają być na wymiar i odpowiednio ustawione względem siebie. 

 Podane i/lub pokazane rozmiary kanałów to wymagane wewnętrzne wymiary dla przepływu 

powietrza. W miejscach, gdzie kanały nie są standardowych wymiarów, Wykonawca może wybrać 

najbliższy dostępny rozmiar. Nie będzie się akceptować wewnętrznych przeszkód ani szorstkości. 
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Wykonawca może zmienić wymiary kanałów pod warunkiem utrzymania tego samego pola przekroju, 

prędkości i spadku ciśnienia w systemie oraz bez wprowadzania większej ilości zmian kierunku. 

 Załamania poprzeczne i zawinięcia obrzeży dozwolone są wyłącznie na kanałach o małej prędkości 

przepływu, lecz nie w tych, w których ma być zastosowana sztywna izolacja zewnętrzna. Odejścia 

mają być fabryczne, stożkowe, rozszerzające się ku wylotowi (dzwonowe) lub stopowe. Otwory w 

kanałach głównych do podłączenia odgałęzień mają być nie większe niż rozmiar odgałęzienia. 

 Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia przenoszenia się hałasu i wibracji z 

kanałów do pomieszczeń wykorzystywanych przez ludzi, a także do konstrukcji. Urządzenia 

i elementy sterowania mają być sztywno zamontowane w odpowiednio usztywnionych lokalnie 

miejscach. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Należy zastosować system mocowania pochodzący z zakupu, podwieszenia i wsporniki mają być 

ocynkowane. 

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Przed przystąpieniem do prób i badań montażowych należy sprawdzić dokumenty instalowanych 

urządzeń: 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa stosowanych wyrobów lub deklaracje zgodności z normami 

wydanymi przez producentów 

 karty gwarancyjne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę 

 instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń 

Próby i badania montażowe należy przeprowadzić w zakresie poprawności i zgodności instalacji z 

dokumentacją projektową, instrukcjami fabrycznymi oraz normami. 

Badaniu szczelności podlegają  po zmontowaniu w sposób stały: 

 odcinki przewodów wentylacyjnych przewidziane do obudowania 

 przewody murowane oraz ich połączenia z przewodami blaszanymi (lub z innych materiałów) 

 pozostałe przewody - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną 

wykonującą i odbierającą 

W trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu należy: 

 sprawdzić stan instalacji i osprzętu 

 sprawdzić działanie urządzeń 

 sprawdzić poprawność  wykonania przejść przeciwpożarowych 

 wykonać pomiary skuteczności działania wentylacji z przedłożeniem protokołów z wykonanych   

wszystkich pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

 

8.1 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Odbiory częściowe polegają na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczególnych elementów robót, 

oględzin, sprawdzeń i pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosowanych 

przepisów i norm. Należy sporządzać protokoły odbiorów częściowych.  

 

8.2 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony z 

przekazaniem instalacji użytkownikowi do eksploatacji. 

Czynności odbioru końcowego wymagają przekazania następującej dokumentacji: 

 dokumentacja powykonawcza 

 oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 

 dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 

 instrukcje eksploatacji 

 zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

 wyniki pomiarów skuteczności działania wentylacji 

 protokoły odbiorów częściowych 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, umową i wymaganiami, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Przeprowadzenie rozruchu  z  przekazaniem instalacji mechanicznych do odbioru należy do obowiązków  

Wszystkie czynności związane z przekazaniem Prac do odbioru będą prowadzone w sposób nie budzący 

żadnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru i przedstawiciela Użytkownika obiektu, który będzie uczestniczył 

w odczytywaniu i rejestrowaniu wyników przeprowadzonych prób i potwierdzi ich zgodność ze stanem 

faktycznym. 

 

8.3 Próby eksploatacyjne  

Próby eksploatacyjne należy przeprowadzić w celu demonstracji prawidłowego funkcjonowania instalacji, 

a także jej zdolności utrzymania zalecanych wewnętrznych warunków pracy przy zmiennym obciążeniu. 

Próby eksploatacyjne instalacji mogą być przeprowadzone dopiero po dokonaniu przekazania Prac do 

odbioru Inwestorowi. 

Pełny zestaw dokumentów zawierający zestawienie wyników testów w odniesieniu do wartości 

projektowych załączyć jako część Protokołu Odbioru. Dodatkowo podobny zestaw wyników testów 

włączyć do instrukcji użytkowania i konserwacji. 

Dokumenty należy sporządzać zgodnie z formułą określoną w normach polskich i zatwierdzoną przez 

Inspektora nadzoru. 

 

8.4 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji - po użytkowaniu w okresie 

gwarancyjnym oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 

sprawdzenia prawidłowości działania instalacji.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanej instalacji. Gwarancją nie będą objęte wszelkie instalacje i urządzenia, które zostaną w 

sposób niezgodny z warunkami gwarancji naprawione lub wymienione. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym - Wymiary 

ENV 12097:1997 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

PN-EN 

12599:2002/AC:2004 

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - 

Wymagania wytrzymałościowe 

PN-83/B-03430 

Zmiany: PN-83/B-

03430/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

 

10.2 Inne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Tom II " Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" 

 Aprobaty techniczne,  certyfikaty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, póz. 690 z późn. zmianami 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STE-01   

Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne 

i teletechniczne 
CPV: 45310000-3  

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Traugutta 80A”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 

W zakres zadania wchodzą: 

 Demontaż istniejącej instalacji we wskazanym zakresie 

 Wewnętrzne linie zasilające 

 Rozdzielnica główna wraz z tablicami mieszkaniowymi 

 Instalacja oświetlenia części wspólnych 

 Instalacja zasilania urządzeń siłowych w części wspólnej 

 Instalacja zasilania węzła cieplnego 

 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych w projektowanych kuchniach, łazienkach oraz toaletach 

 Instalacja połączeń wyrównawczych oraz odgromowa 

 Instalacja telefoniczno-komputerowa 

 Instalacja światłowodowa 

 Instalacja RTV/SAT 

 Instalacja domofonowa 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, 

na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 

pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 

lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 

odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie: 

 ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub robocze (należące 

do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 

 Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 

iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 
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separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 

50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 

zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako: 

 naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

 sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

 sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno Iub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 

łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed dotykiem pośrednim części przewodzących 

dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4533 

Kategoria: 45331  

Szczegółowo: 45317300-5, 45311000-0, 45312310-3, 45312200-9, 45314200-3 

Kod CPV: 45310000-3   

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

 Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 

być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej 

jakości spełniających te same właściwości techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych 

rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 

projektanta). 

 Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, 
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- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym przez 

Inspektora nadzoru projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. 

- Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V.  

- Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być 

wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 

materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: ±5 °C dla krążków, ze względu na 

możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.2 Prace demontażowe 

Planuje się demontaż nw. elementów oraz ich utylizację w porozumieniu z zarządcą obiektu: 

 Rozdzielnicę główną budynku zlokalizowaną na parterze przy głównym wejściu do budynku 

 Rozdzielnice piętrowe (zasilanie poszczególnych lokali mieszkalnych) 

 Instalację oświetlenia części wspólnych (piwnica, klatka schodowa oraz poddasze) 

 Instalację odgromową 

 

5.3 Układ zasilania 

Istniejący budynek wielorodzinny składa się z jednej klatki schodowej - 11 mieszkań. Budynek ma być 

zasilany z rozdzielnic RG linią kablową ze złącza kablowego usytuowanego na zewnątrz budynku. 
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Przewiduje się wyprowadzenie z istniejącego złącza kablowego wewnętrznej linii zasilającej, kablem typu 

YKXSżo 4x50 mm
2
 0,6/1kV. Trasa kabli zasilających od złącza do budynku (klatki schodowej) w rurze 

osłonowej typu DVK 75. Wejście do budynku (klatki schodowej) za pomocą przepustu zapewniającego 

wodo i gazoszczelność typu HSI90-D-1/82. Trasa kabli zasilających wewnątrz budynku do rozdzielnic RG 

- w rurach osłonowych typu DVK75. 

 

5.4 Rozdzielnica główna RG, piętrowe tablice licznikowe TL 

Dla istniejącego budynku planuje się na klatce schodowej na parterze przy głównym wejściu do budynku 

rozdzielnicę główną RG, zasilającą mieszkania na w klatce schodowej oraz odbiory w części wspólnej. 

Rozdzielnica RG ma być podzielona będzie na dwie funkcjonalne części: część zasilającą mieszkania 

oraz część zasilającą odbiorniki w częściach wspólnych budynku (klatka schodowa, węzeł cieplny, 

piwnica oraz poddasze).  

Rozdzielnica ma być wyposażona w główne zabezpieczenie nadprądowe będące równocześnie głównym 

wyłącznikiem pożarowym dla budynku. Jako główne zabezpieczenie przewiduje się wyłącznik mocy z 

zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym. 

W części zasilającej mieszkania przewiduje się w RG 4 rozłączniki zasilające piętrowe tablice licznikowe.  

W części zasilającej odbiory administracyjne przewiduje się rozliczeniowy układ pomiaru energii 

elektrycznej oparty na elektronicznym liczniku energii elektrycznej czynnej prądu trójfazowego typu 

16EC3gw oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci rozłącznika bezpiecznikowego. Jako 

zabezpieczenia poszczególnych odbiorów administracyjnych planuje się wyłączniki nadmiarowo 

prądowe. Dla węzła cieplnego pzewiduje się podlicznik typu ES364M (licznik zgodny z dyrektywą MID). 

Na każdym piętrze na klatce schodowej należy zamontować piętrową tablicę licznikową (TL1, TL2, TL3,  

TL4), każda wyposażona w 3 bezpośrednie układy rozliczeniowe energii elektrycznej; dla parteru - 2 

układy licznikowe. Każdy rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej ma się składać z 

elektronicznego licznika energii elektrycznej czynnej prądu trójfazowego typu 16EC3gw, zabezpieczenia 

przedlicznikowego w postaci trójfazowego wyłącznika nadprądowego oraz ogranicznika mocy 

zabudowanego za licznikiem. Rozliczeniowe układy pomiaru energii elektrycznej muszą być 

przystosowane do plombowania. 

 

5.5 Rozdzielnice mieszkaniowe RM 

Do zasilania mieszkań zamontować rozdzielnice mieszkaniowe RM. Rozdzielnice wykonać jako 

podtynkowa o stopniu IP 40 z drzwiami transparentnymi. Powinny być wyposażona w wyłącznik główny, 

ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy. 

Rozdzielnice RM zasilać z odpowiednich zabezpieczeń z  piętrowych tablic licznikowych TL1, TL2, TL3 

oraz TL4. 

Tablice mieszkaniowe RM montować wewnątrz lokali mieszkalnych, w pobliżu drzwi wejściowych do 

lokalu. 

 

5.6 Główne trasy zasilające 

Główna trasa zasilającą poszczególne mieszkania w energię elektryczną - w szachcie elektrycznym/ w 

rurach elektroinstalacyjnych ułożonych pod tynkiem w ścianie. 

Kable od rozdzielnicy RG do piętrowych tablic licznikowych TL, rozdzielnicy węzła cieplnego, szafki 

zasilająco-sterującej nasad wentylacyjnych hybrydowych, należy prowadzić w rurach 

elektroinstalacyjnych ułożonych pod tynkiem w ścianie. Na piętrach kable od piętrowej tablicy licznikowej 

do rozdzielnic mieszkaniowych układać pod tynkiem w rurze ochronnej.  

 

5.7 Główny wyłącznik prądu i wyłącznik pożarowy 

Przy każdym wejściu budynku umieścić główny pożarowy wyłącznik prądu. Wyłącznik ma się składać z 

przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej koloru czerwonego z napisem „Główny 



 Str. 5/16 

Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i teletechniczne STE-01  
 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A 

 

Pożarowy Wyłącznik Prądu” współpracującego z cewką napięciową oddziaływującą na wyłącznik główny 

w rozdzielnicy RG. 

 

5.8 Instalacja oświetlenia części wspólnych 

Dla budynku planuje się wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego na klatce schodowej, w piwnicy 

oraz na poddaszu.  

Przewiduje się wykorzystanie opraw oświetleniowych ledowych o stopniu  IP min 20. Planowane oprawy 

winny być sterowane za pomocą łączników instalacyjnych w piwnicy oraz na poddaszu, a na klatce 

schodowej za pomocą wbudowanych czujników ruchu. 

Na klatce schodowej, w piwnicy oraz na poddaszu zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego 

wyposażone w moduły awaryjne o czasie pracy 1 h oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujące 

kierunek wyjścia z budynku. Oprawy  mają pracować na ciemno oraz powinny być wyposażone w moduły 

awaryjne o czasie pracy 1 h oraz w układ autotestu.  

Dodatkowo nad każdym wejściem do budynku zamontować oprawę awaryjną do doświetlenia oraz 

wskazania wejścia, wyposażoną w moduł awaryjny o czasie pracy 1 h i grzałkę. Oprawy mają pracować 

na jasno, tj. podczas zaniku zasilania mają działać w trybie awaryjnym, a przy zasilaniu sieciowym ich 

pracą ma sterować zegar astronomiczny zabudowany w  rozdzielnicy RG. 

Planowaną instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm
2
 

450/750V, układanymi zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne. Komentarz „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”. 

Łączniki sterujące poszczególnymi obwodami oświetleniowymi montować podtynkowo na wysokości 

1,5 m od podłogi. Dla boksów w piwnicy montować łączniki w wykonaniu natynkowym. Przewody 

instalacji oświetleniowej w obrębie boksów w piwnicy prowadzić natynkowo w rurach 

elektroinstalacyjnych sztywnych mocowanych na uchwytach do ścianek ażurowych.   

 

5.9 Instalacja zasilania urządzeń siłowych w części wspólnej 

Instalację zasilania urządzeń siłowych w części wspólnej wykonać jako podtynkową. Przewody należy 

układać zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne. Komentarz „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”. 

 

5.10 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych w projektowanych kuchniach, łazienkach oraz 

toaletach 

W projektowanych kuchniach, łazienkach oraz toaletach wykonać instalację oświetlenia i gniazd 

wtykowych jako podtynkową.  

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm
2
 450/750V zgodnie z N-SEP-002 

Wytyczne. Komentarz „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”. 

Instalacja oświetleniowa składać się ma z łączników podtynkowych załączających poszczególne 

oprawy/grupy opraw. Do sterowania oświetleniem w łazience oraz toalecie przewiduje się łączniki 

jednobiegunowe, w kuchni planuje się łączniki świecznikowe/ 2 grupowe. Dodatkowo w łazience oraz 

wybranych toaletach obok lustra nad umywalką projektuje się łącznik jednobiegunowy IP44 do 

sterowania kinkietem nad umywalką. Łączniki montować zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-7-701:1999 

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy”. Przewiduje się wypusty 

oświetleniowe do podłączenie opraw zakupionych przez przyszłych mieszkańców. W łazience oraz 

toalecie przewiduje się oprawy oświetleniowe o stopniu IP min. 44. 

Instalacja gniazd wtykowych ma się składać z gniazd wtykowych podtynkowych oraz wypustów 

zasilających płyty grzejne. 

Przewody należy układać zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne. Komentarz „Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.”. Do 
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zasilania gniazd wtykowych przewody należy układać podtynkowo stosując przewód typu YDYżo 

3x2,5 mm
2
 450/750V. Do zasilania płyty grzejnej należy ułożyć pod tynkiem przewód typu YDYżo 

5x4 mm
2
 450/750V. Obwód płyty grzejnej należy zakończyć puszką przyłączeniową z zaciskami 5x4 mm

2
 

IP20. W aneksie kuchni przewiduje się gniazdo wtykowe typu 2x2P+Z/16A/230V/IP20 do zasilania okapu 

kuchennego oraz oświetlenia szafek kuchennych; należy je umieścić na wysokości 1,9 m od podłogi. 

Gniazda do zasilania przenośnych urządzeń kuchennych (toster, elektryczny czajnik, blender, itp.) 

montować na wysokości 1,05 m od podłogi. Do zasilania zmywarki planuje się gniazdo 

2x2P+Z/16A/230V/IP20 montowane na wysokości 0,3 m od podłogi. W łazience przewiduje się gniazdo 

wtykowe 2x2P+Z/16A/230V/IP44 jako podtynkowe do zasilania np. pralki; należy je umieścić na 

wysokości 0,7 m od podłogi, dodatkowo przy lustrze do zasilania np. suszarki do włosów we wspólnej 

ramce z łącznikiem oświetlenia na wysokości 1,4 m od podłogi przewiduje się gniazdo wtykowe 

2P+Z/16A/230V/IP44 jako podtynkowe. Gniazda montować zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-7-

701:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy”. 

Nowe obwody należy włączyć do istniejącej instalacji w lokalach mieszkalnych. Instalacja w istniejących 

lokalach mieszkalnych musi być wykonana w układzie sieciowym TN-S, tj. dla obwodów 3-fazowych 

przewody 5-żyłowe, a dla obwodów 1-fazowych przewody 3-żyłowe. W przypadku, gdy istniejąca 

instalacja nie posiada wydzielonego przewodu ochronnego (PE) Inwestor/zarządca budynku własnym 

staraniem dokona jej wymiany/modernizacji, aby spełniała obecnie obowiązujące przepisy oraz normy.  

W planowanych gniazdach zestyk PE należy połączyć z żyłą żółtozieloną. 

 

5.11 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa i wyrównanie potencjałów 

Projektowaną instalację elektryczną wykonać w układzie TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym 

(PE). Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń 

elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto wyłączenie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych 

jako zabezpieczenia wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 

30 mA. Przewód ochrony koloru żółto-zielonego należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć ze 

zestykiem ochronnym (PE) w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi urządzeń wykonanych w 

I klasie ochronności. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. 

W celu wyrównania potencjałów planuje się umieścić w rozdzielnicy głównej RG główną szynę 

wyrównania potencjałów. Szynę należy połączyć płaskownikiem FeZn 30x4 mm z istniejącą instalacją 

uziemiającą. Do szyny należy podłączyć wszystkie metalowe instalacje wchodzące do budynku oraz 

lokalną szynę wyrównania potencjałów w węźle cieplnym. Do szyny wyrównania potencjałów w węźle 

cieplnym należy podłączyć wszystkie metalowe instalacje wchodzące i wychodzące z tego 

pomieszczenia. Połączenie lokalnej szyny wyrównania potencjałów węźle cieplnym z istniejącą instalacją 

uziemiającą wykonać płaskownikiem FeZn 30x4 mm. W projektowanych łazienkach wyprowadzić w 

miejscu instalowania wanny/kabiny natryskowej mieszkaniowego wypustu wyrównania potencjałów w 

celu ewentualnego podłączenia zakupionych przyborów sanitarnych wykonanych z materiałów 

przewodzących (wanna, brodzik kabiny prysznicowej). Mieszkaniowy wypust wyrównania potencjałów 

należy łączyć z zaciskiem PE tablicy mieszkaniowej RM przewodem typu LgYżo 1x6 mm
2
 450/750V 

układanym pod tynkiem. 

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepięć łączeniowych oraz powstałych od 

wyładowań atmosferycznych planuje się w rozdzielnicy RG ochronę przepięciową za pomocą 

ochronników klasy B+C. W rozdzielnicach mieszkaniowych zapewnić ochronę przeciwprzepięciową za 

pomocą ochronników klasy C. 

 

5.12 Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego uziemienia budynku. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 

należy sprawdzić stan istniejącego uziomu, maksymalna rezystancja – 10 Ω mierzona metodą udarową. 

W przypadku stwierdzenia większej rezystancji należy dobić właściwą ilość uziomów głębokich – 
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3 metrowych, w celu uzyskania właściwej rezystancji. Połączenia pomiędzy wykonanym uziomem 

sztucznym/głębokim a istniejącą instalacją uziemiającą wykonać płaskownikiem FeZn 30x5 mm.   

Dla budynku należy wykonać instalację odgromową. Wykonać ją z drutu FeZn Ø8 mm mocowanym do 

uchwytów dystansowych dostosowanych do konstrukcji i pokrycia dachu. Instalacja odgromowa ma 

chronić wszystkie urządzenia i zakończenia instalacji znajdujące się na dachu. 

Przewiduje się zwody wysokie z drutu FeZn Ø12 mm/h=1 m, połączone poprzez zaciski krzyżowe z 

instalacją odgromową. Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn Ø8 mm prowadzonego w rurze 

ochronnej elektroinstalacyjnej grubościennej, mocowanej do konstrukcji budynku w warstwie ocieplenia 

zewnętrznego, a na dachu w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej 

połączyć z istniejącym uziomem budynku za pomocą planowanych złącz kontrolnych umieszczonych w 

elewacji budynku. 

 

5.13 Charakterystyka ogólna instalacji telekomunikacyjnych 

Dla mieszkań przewiduje się realizację okablowania IT w postaci światłowodu jednomodowego 2 – 

włóknowego SM 2J 9/125 oraz 2 kabli typu UTP 4x2x0,5 mm
2
 kat 5e. Okablowanie doprowadzić z 

głównego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w wejściu do budynku na poziomie 0 do 

telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) zabudowanej wewnątrz lokali mieszkalnych obok 

rozdzielni mieszkaniowej TM. W szafce TSM przewiduje się miejsce pod urządzenie aktywne (router), 

gniazda RJ45, RTVSAT, gniazdo 230 V oraz rozszycie przewodów. 

W pomieszczeniach technicznych na bocznej ścianie oraz w szafie GPD przewiduje się rezerwę dla 

operatorów multimedialnych. 

 

5.14 Instalacja telefoniczno - komputerowa 

Na poziomie parteru (kondygnacja 0) w klatce schodowej oraz na poddaszu zostanie zarezerwowane 

miejsce (szafa z doprowadzonym zasilaniem) dla operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne na 

zakończenie ich przyłączy budynkowych (skrzynki PTO). 

Do wszystkich mieszkań doprowadzić dwa parowe kable symetryczne UTP4x2x0,5 kategorii 5e, które 

mają zostać zakończone: 

 w mieszkaniach - w tablicy mieszkaniowej w części przeznaczonej dla instalacji teletechnicznych lub 

gniazdami RJ-45 - w pokoju dziennym 

 w szafach PD lub GPD zlokalizowanych w klatkach schodowych na poziomie parteru; przewody UTP 

przeznaczone na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego 

dostępu do Internetu 

Dodatkowo w budynku przewiduje się infrastrukturę światłowodową, w tym kable światłowodowe, wraz z 

osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy 

światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną w szafach PD 

i GPD do zakończeń kabli w każdej tablicy mieszkaniowej/usługowej lub na gniazdach światłowodowych 

zlokalizowanych w pokoju dziennym osobno dla każdego mieszkania. 

Planuje się instalację kabli światłowodowych zawierających dwa jednomodowe włókna światłowodowe o 

następujących parametrach: 

 Tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm – 1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km 

 Tłumienność dla długości fali w 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km 

 Tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km 

 Długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm 

 Współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm
2
 · km 

 Nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy tolerancji średnicy pola 

modu ± 0,6 μm 

 Długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm 

 Tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB 



 Str. 8/16 

Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i teletechniczne STE-01  
 

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 80A 

 

Wykorzystane mają być złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC, a tłumienie toru optycznego 

od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie 

powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550 nm. 

 

5.15 Rozdzielnica multimedialna (telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa – TSM) 

Rozdzielnicę multimedialną należy umieścić wewnątrz lokali mieszkalnych obok rozdzielni mieszkaniowej 

TM. W rozdzielnicy TSM przewiduje się gniazdo 230 V, które należy zasilić z rozdzielnicy mieszkaniowej 

elektrycznej z obwodu zasilającego pokój. 

 

5.16 Instalacja radiowo – telewizyjna 

Budynek ma zostać wyposażony w instalację do odbioru aktualnie dostępnych programów DVB-T/T2 

nadawanych ze stacji naziemnych, programów radiowych nadawanych ze stacji UKF/DAB oraz sygnału 

DVB-S i DVB-S2 z satelity HotBird. Na dachu budynku zainstalować dwa maszty oraz zestaw anten, z 

których sygnał RTV/SAT poprzez multiswitche przelotowe i odgałęźniki zostanie dostarczony do 

poszczególnych odbiorców.  

Do poszczególnych mieszkań doprowadzić dwa przewody typu RG-6, które zakończyć w tablicy 

mieszkaniowej/usługowej w części przeznaczonej dla instalacji teletechnicznych lub bezpośrednio w 

gniazdach RTV/SAT w pokoju dziennym. 

Anteny do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób 

rozsiewczy satelitarny, z co najmniej dwóch satelitów mają zapewniać: 

 pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio równomiernej charakterystyce 

częstotliwościowej 

 impedancję wyjściową 75 Ω 

 możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów 

 możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach i dwóch pasmach H i L 

Anteny do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób 

rozsiewczy naziemny mają zapewniać: 

 pasmo przenoszenia od 87,5 MHz do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz 

 impedancję wyjściową 75 Ω 

Jeden maszt ma pozostać wolny, przystosowany do umieszczenia w przyszłości anten przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową. Maszty antenowe i anteny 

należy objąć ochroną odgromową.  

Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji RTV/SAT należy uziemić i muszą one spełniać 

wymóg ekranowania w klasie A. Okablowanie pionowe wykonać kablami współosiowymi RG-11 (od 

anten do wzmacniacza i multiswicha oraz pomiędzy multiswichami/wzmacniaczami), natomiast poziome 

(od multiswitchy do gniazd końcowych) kablami współosiowymi RG-6. Kable współosiowe kategorii RG-6 

lub wyższej wykonać w klasie A i zawierać powinny one podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o 

gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż jeden mm, przy 

czym tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych nie powinno przekraczać 12 dB przy 

częstotliwości 860 MHz. 

 

5.17 Instalacja domofonowa 

Instalację domofonową wykonać jako system cyfrowy z panelami wywołania wyposażonymi w moduły 

audio, klawiaturę kodową oraz książkę adresową. Panele wywołania montować przy wejściu głównym do 

budynku na poziomie parteru. 

W poszczególnych mieszkaniach, w pobliżu wejścia, na wysokości 1,4 m od podłogi zlokalizować 

odbiorniki domofonowe (unifony). 
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5.18 Sposób wykonania instalacji teletechnicznych 

Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne wykonać w taki sposób, by była możliwość ich swobodnej 

wymiany bez konieczności prowadzenia prac ogólnobudowlanych. Zakłada się stosowanie wydzielonych 

otwieranych szachtów oraz przepustów. Instalacje wykonać w sposób zapewniający ich ochronę przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 

Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach wykonać w rurkach ochronnych pod tynkiem lub w posadzce. 

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku 

musi zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania 

i niekorzystnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych 

budynku. 

Instalacje telekomunikacyjne mają: 

 Umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez 

szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych 

i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, poprzez różnych 

dostawców tych usług. 

 Zapewnić kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci 

telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej. 

 Być wykonane w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej 

elementów, a także instalacji dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz 

z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku. 

 Umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia 

telekomunikacyjnego systemu radiowego umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej prowadzić poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz 

innymi pomieszczeniami, których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia 

przekazywanego sygnału. 

W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych należy 

umieścić w widocznym miejscu odpowiednie oznakowania ostrzegające przed niewidzialnym 

promieniowaniem optycznym. 

 

5.19 Przejścia przez ściany i stropy dla instalacji telekomunikacyjne i teletechniczne 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych przez ściany, stropy 

itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach 

rurowych 

 dla kabli wychodzących z budynku z pomieszczeń poniżej poziomu terenu należy wykonać 

certyfikowane przepusty wodo – gazoszczelne w ścianie zewnętrznej budynku 

 przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe należy zabezpieczyć do 

wartości EI odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane 

uszczelnić materiałami niepalnymi, na przejściach miedzy strefami pożarowymi mają być 

zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe 

 przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a 

niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Kontrola instalacji elektrycznych 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania  badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, 

pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze": 

 należy sprawdzić, czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli 

 należy sprawdzić, czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 

 należy sprawdzić, czy łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć 

 sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 

przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji 

zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą megaomomierza o 

napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 

mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co 

najmniej 0,5 MΩ 

- rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona 

do temperatury 20C powinna być nie mniejsza niż: 

 20 MΩ dla kabli z izolacją polwinitową 

  100 MΩ dla kabli z izolacją polietylenową 

 próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. 

Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej 

miernikiem o napięciu 2,5 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym 

bądź przemiennym 50 Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, 

prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać 

za dodatni, jeżeli: 

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego 

kabla wg N SEP-E-004. 

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie 

ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość 

prądu upływu 100  µA. 
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji 

 kompletności tablic rozdzielczych 

 ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów 

 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem 

 wyników pomiarów rezystancji uziemień 

 protokołów pomiarów elektrycznych 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym 

 zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej 

 stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 

 sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 

 poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych 

i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu 

 pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 

które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
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projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 

 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą 

 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

 protokoły odbiorów częściowych 

 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu 

 wyniki pomiarów i testów 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Roboty instalacji elektrycznej i odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 

należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 

ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1 -2: 

2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji elektrycznej, odgromowej, 

urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis 

wraz ze schematem. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy i inne dokumenty 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 

i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 

ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 

alfanumerycznego 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV 
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PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

PN-IEC 61024-

1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1- 

1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne 

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne 

PN-E-01002 Przewody elektryczne.  Nazwy i określenia. 

N SEP-E-004  "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa." 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia 

ogólne 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i 

zakończenia żył 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe 

na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe 

na napięcie powyżej 0,6/1 kV 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice 

wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 

PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne 

wymagania i badania (Zmiana Az3). 

PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
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BN-6816353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

PN-83/E-90151 Kable i przewody elektryczne 

PN-88/E-90160 Przewody elektroenergetyczne. Budowa żył miedzianych i 

aluminiowych 

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 60598-

1:2001/A11:2002 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 60598-

1:2001/A12:2003 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12) 

PN-EN 60598-

1:2001/Ap1:2002 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 60598-

1:2001/AP2:2005 

Dotyczy PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania 

ogólne i badania 

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów” oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-E-01002 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

N SEP-E-004  "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa." 

PN-C-89265-5:1999 Tworzywa sztuczne. Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych. 

Pakowanie, przechowywanie, transport. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 




